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Delegación de Territorial de Economía, Hacienda, Fondos 
Europeos y de Política Industrial y Energía en

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTORA
DE TRABAJOS PROFESIONALES (Código Procedimiento: 1807)
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de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas por la que se establece el modelo de declaración responsable del técnico competente autor de trabajos
profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energía y minas.

Resolución de de de (BOJA nº de fecha )

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA TÉCNICA COMPETENTE AUTORA DEL TRABAJO PROFESIONAL
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE:

TITULACIÓN: ESPECIALIDAD:

UNIVERSIDAD:

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: Nº DE COLEGIADO/A:

2. LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque solo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
(Independientemente de la notificación en papel, ésta se practicará también por medios electrónicos, a la que podrá acceder
voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1).
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de
notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y se tramite mi alta en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones
practicadas en el sistema de notificaciones.
Correo electrónico:  Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://
www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

3. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:

TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO:
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Sevilla

1 3 ANEXO

02 junio 2023 108 08/06/2023

BLANCO GARCÍA, ÁNGEL 44221626-D

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELECTRICA

UNIVERSIDAD DE HUELVA

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE HUELVA 1162

gabriel.gonzalez@gabitel.net 655808822

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp / 5MWn con almacenamiento BESS en Carmona (Sevilla)

SEPTIEMBRE 2025
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su expresa responsabilidad que, en la
fecha de elaboración y firma del documento técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.

Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1.
Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.
No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.
Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo.
Cuenta con la documentación acreditativa de todos estos requisitos y que la pondrá a disposición de la Administración
cuando le sea requerida.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y DE 
Y DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Energía cuya dirección es Calle Johannes

Kepler ,1 Isla de la Cartuja 41092 Sevilla. Correo: sge.cpie@juntadeandalucia.es 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpie@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento Registro y control de Certificados Energéticos

Andaluces (RCEA), con la finalidad de presentación de la documentación para Incorporación al registro de certificados de
eficiencia energética de Andalucía y tratamiento estadístico, Inspección y Control, e Información pública y cooperación
administrativa; la licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento conforme al artículo 6.1.e) del RGPD, consecuencia de lo
establecido en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de
Andalucía, en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios y la Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y el funcionamiento
del Registro de Certificados Energéticos Andaluces. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligación legal que contempla la cesión de datos al Ministerio competente en materia de Energía. 

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/185183.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO.
1. IDENTFICACIÓN DE LA PERSONA TÉCNICA COMPETENTE AUTORA DEL TRABAJO PROFESIONAL 

La persona que presente esta formulario deberá cumplimentar los datos identificativos que aquí se requieren.
2. NOTIFICACIÓN 

Será necesario marcar una de las dos opciones de notificación que se ofrecen. 
- En el supuesto de haber optado por la notificación en papel, será obligatorio cumplimentar los datos relativos al lugar de

notificación. Asimismo, es conveniente cumplimentar los datos relativos a correo electrónico y, opcionalmente, número de
teléfono móvil para poder recibir los avisos de puesta a disposición de la notificación electrónica que se efectuará en cualquier
caso, y a la que podrá acceder voluntariamente. De no facilitar dichos datos no recibirá el correspondiente aviso. En el caso de
que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 

- En el supuesto de haber optado por relacionarse electrónicamente con la Administración, los datos de correo electrónico y,
opcionalmente, número de teléfono móvil que nos proporciona, son necesarios para poder recibir el aviso de puesta a
disposición de la notificación electrónica. Esta notificación se efectuará en cualquier caso, independientemente de que se hayan
cumplimentado los mismos. En el caso de que desee modificarlos deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 

- Si desea modificar el medio a través del que recibir la notificación, deberá dirigirse al órgano gestor del procedimiento. 
3. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL 

Deberá cumplimentar los datos que aquí se requieren.
4. DECLARACIÓN RESPONSABLE, LUGAR,FECHA Y FIRMA 

Deberá declarar lo que corresponda con su situación concreta y firmar el formulario. 
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DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

• PSFV: Planta Solar Fotovoltaica. 

• SE/SET: Subestación Eléctrica. 

• LSMT: Línea Subterránea de Media Tensión. 

• DC: Corriente continua. 

• AC: Corriente alterna 

• AT: Alta Tensión. 

• MT: Media Tensión. 

• BT: Baja Tensión. 

• Wp: Watio pico. 

• Wn: Watio nominal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El parque de generación eléctrica español es cada vez más renovable. La aprobación del Real Decreto 
Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de 
consumidores, incorpora grandes mejoras respecto al Real Decreto 900/2015 y, ha supuesto el auge 
de las centrales de energías renovables, concretamente de las instalaciones eólicas y solares 
fotovoltaicas.  

Según el Informe “Las energías renovables en el sistema eléctrico español en el año 2019”, publicado 
por REE en junio de 2020, durante el año 2019, año justo anterior a la situación de inestabilidad creada 
por la COVID-19, el parque de generación con fuentes de energía renovables en España ascendió a 
55.349 MW, casi el 38% de la generación total. Un informe homónimo al anterior publicado un año 
después, desvela que el parque de generación con fuentes de energía renovables en España a finales 
del 2020, con un entorno energético marcado por la pandemia de la COVID-19, ascendió a 59.860 MW, 
y con él se ha producido el 44 % de la generación total, registrando en ambos casos valores máximos 
históricos. Además, en términos de potencia instalada, en España se ha producido un incremento de 
potencia instalada renovable del 8,7 % respecto al año 2019, lo que supone un aumento de 4.782 MW. 
Las instalaciones de energía renovable representan el 54 % del parque generador de energía eléctrica 
en España. 

Durante el año 2020 en un entorno energético marcado por la irrupción de la pandemia de COVID-19, 
las instituciones europeas han seguido avanzando en la transición energética presentando las distintas 
propuestas que engloban el Pacto Verde Europeo (conocido por su nombre en inglés European Green 
Deal), un paquete transversal que plantea una nueva estrategia para alcanzar una sociedad próspera 
y justa, basada en una economía eficiente en el consumo de recursos y que fija como objetivo lograr 
la neutralidad climática en el 2050. Para poder avanzar hacia esta meta, la Unión Europea ha revisado 
al alza el objetivo para el 2030, el cuál ha sido refrendado en diciembre del 2020 por el Consejo 
Europeo y materializado a nivel nacional con la aprobación por parte del Consejo de ministros del 
Gobierno de España, en marzo de 2021 y a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. En la exposición de 
motivos del mismo, se expone que “para aumentar la ambición climática a un 55 % en la Unión Europea 
en 2030, la penetración de renovables en energía final tendría que incrementarse hasta alcanzar entre 
el 38 % y el 40 % para 2030, y la eficiencia energética entre el 36% y el 37%.” Por todo lo anterior, el 
impulso de instalaciones de nueva capacidad renovable se hace manifiestamente necesario.  

A todo lo anteriormente expuesto, hay que añadir que actualmente la tecnología solar fotovoltaica 
sigue optimizando su diseño y reduciendo los costes de instalación, operación y mantenimiento, por 
lo que cada vez resulta más viable técnica y económicamente la construcción de plantas con esta 
tecnología. Buena muestra de ello es el incremento de un 37,5% que se produjo en la generación solar 
en el año 2020 respecto a la de 2019, según el informe de REE anteriormente indicado.  

Asimismo, desde el punto de vista ambiental, se trata de tecnologías de aprovechamiento de recursos 
inagotables, compatibles con el medio ambiente. La adecuada y exigible gestión de los impactos 
medioambientales de este tipo de instalaciones convierte a estas fuentes energéticas en uno de los 
medios de obtención de energía menos agresivos con el medio ambiente. 
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1.2. OBJETO  

El objeto del presente Proyecto de Ejecución es la descripción de las características técnicas de las 
instalaciones de la planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO” de 5 MWn para su ejecución, 
definición técnica y detalle. Además, cabe destacar que su fin principal no es otro que la obtención de 
los permisos y autorizaciones pertinentes para la legalización de la mencionada planta solar. Por tanto, 
será necesaria la obtención de la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización 
Administrativa de Construcción (AAC) dependientes del Servicio de Energía de la Delegación 
Territorial en Sevilla de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la 
Junta de Andalucía.  

En el presente documento se describirán de forma detallada todas las instalaciones de generación y 
evacuación de la energía eléctrica producida. Estas estarán compuestas por la infraestructura en baja 
tensión (tanto de corriente continua como de alterna), la elevación a media tensión a través de las 
Transformer Stations y la red interna de media tensión que unirá en serie las Transformer Stations 
hasta llegar a un centro de seccionamiento, desde la que se evacuará la energía eléctrica producida en 
la planta hasta la “SET VISO 15 kV”. 

La planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO” se encuentra ubicada ocupando la parcela 20 
correspondientes al polígono 74 del término municipal de Carmona, perteneciente a la provincia de 
Sevilla, tal y como se detalla en el punto “1.5. Emplazamiento” del presente “Documento Memoria”. 

A continuación, se enumeran las instalaciones que se pretenden desarrollar: 

• Planta solar fotovoltaica, en adelante PSFV, denominada “PSFV EL SOLDADO” con una 
potencia pico en campo solar de 5,81 MWp y una potencia nominal en inversores de 5 MWn 
que quedará limitada a 4,92 MWn en el punto de conexión. 

• Sistema de almacenamiento BESS compuesto por 20 módulos de baterías electroquímicas, 
tipo stand-alone; que alcanza una potencia de 5 MW permitiendo así, almacenar 29 MWh. 

De forma independiente al presente Proyecto de Ejecución se redactará el proyecto de ejecución de 
la infraestructura de evacuación, que consiste en: 

• Línea subterránea de media tensión, en adelante LSMT, en 15 kV para la evacuación de la 
energía eléctrica producida por las plantas fotovoltaicas “PSFV ADELFAS 1”, “PSFV ADELFAS 
2”, “PSFV ADELFAS 3” y “PSFV EL SOLDADO” que conectará la subestación “SET VISO 15 kV”. 

Todos los cálculos se han realizado en base a la potencia nominal de la planta “PSFV EL SOLDADO” 
que, como ya se ha indicado anteriormente, es de 5 MWn. 

Para la realización del presente Proyecto de Ejecución, se tendrán en cuenta los requerimientos que 
incluyan las autorizaciones y evaluaciones ya mencionadas, que serán tramitadas por el Servicio de 
Energía de la Delegación Territorial en Sevilla de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política 
Industrial y Energía de la Junta de Andalucía.  

Efectivamente, en virtud de lo dispuesto en el apartado 13 a) del artículo 3 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico, “corresponde a la Administración General del Estado autorizar las 
instalaciones eléctricas de generación de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos y las 
ubicadas en el mar territorial, las de producción, transporte secundario y distribución que excedan del 
ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, y todas las instalaciones de transporte primario, a 
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excepción de las especificidades establecidas para los territorios insulares y extrapeninsulares”. Por 
consiguiente, al ser la planta solar fotovoltaica objeto de estudio de una potencia nominal inferior a 
los 50 MW, será competencia de la Dirección General de Energía de la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea de la Junta de Andalucía su autorización. 

1.3. PROMOTOR 

Se redacta el presente Proyecto a petición de:  

Promotor:   BMP SOLAR S.L. 

CIF:    B-67858019 

Dirección:  Paseo Club Deportivo 1 Edificio 4, Planta 1. 28223, Pozuelo de Alarcón 

1.4. DATOS DEL PROYECTISTA 

El presente Proyecto de Ejecución ha sido redactado por: 

Proyectista:   Ángel Blanco García 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial. Nº Colegiado 1.162 COITIH. 

Empresa:   GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. 

Dirección:   C/ Puerto, 8-10. 2ª Planta. 21003. Huelva 

CIF:     B-21387931 

1.5. EMPLAZAMIENTO 

La planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO” se emplazará en el término municipal de Carmona, 
Provincia de Sevilla. 

 
Imagen 1: Ubicación general de la planta fotovoltaica 
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La planta solar fotovoltaica se ubica en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable y calificado como 
suelo Rústico, zona 5 – secano, según el planeamiento urbanístico de Carmona (Sevilla). 
Concretamente la planta pretende ocupar una única parcela, cuyos datos catastrales se indican en la 
tabla 1: 

Nº Parcela Ref Catastral Polígono Parcela T.M 

1 41024A074000200000KQ 74 20 Carmona 
Tabla 1: Datos catastrales de las parcelas ocupadas 

Las coordenadas UTM (ETRS 89 HUSO 30) de la poligonal son las siguientes: 

PUNTO X Y 

1 257212,16 4144366,34 

2 257449,04 4144524,63 

3 257624,41 4144263,90 

4 257388,78 4144129,49 

5 257371,38 4144155,98 

6 257356,94 4144148,80 
Tabla 2: Poligonal 

Por otro lado, las coordenadas que corresponden con el centroide de la instalación son las siguientes: 

CENTROIDE 

X 257417,58 m E 

Y 4144320,03 m N 
Tabla 3: Coordenadas del centroide de la instalación 

La superficie total de la parcela catastral es de 13,02 Ha, aunque teniendo en cuenta la superficie 
utilizada dentro del vallado perimetral, la superficie vallada de la planta será de aproximadamente 8,7 
Ha. 

S (m2) Socu (m2) Perim. Vallado 
(m) 

Ocup. 
(%) 

130239 86996 1179 66,80% 
Tabla 4: Superficie ocupada 

Los accesos a las parcelas de la planta fotovoltaica se harán desde la Vereda Ventas de Ronquera y 
otros caminos que se indican en el plano de afecciones. 

Se estudiará a posteriori la necesidad de mejoras en los caminos municipales para adecuarlos al 
tránsito durante la obra y posterior funcionamiento de la planta. 

La elección de las parcelas sobre la que se ubicará la nueva planta fotovoltaica se ha realizado teniendo 
en cuenta los siguientes criterios:  

• Zonas con buenos índices de radiación. 

• Terrenos con pendientes suaves con proximidad a la red vial y suficiente distancia a los 
sectores poblados. 

• Disponibilidad de alquiler de los terrenos. 
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• Cumplimiento de la normativa medioambiental y urbanística.  

• Grado de desarrollo tecnológico e infraestructuras existentes (redes de distribución eléctrica, 
carreteras, disposición de mano de obra cualificada, etc.) facilitará los trabajos de transporte, 
adquisición, instalación y conexión, tanto del equipamiento específico de la Planta, como del 
relativo a servicios, disminuyendo los costes por estos conceptos. 

Con todos estos factores, la instalación planteada permite asegurar unos altos rendimientos de 
producción energética en relación con la inversión realizada y con la vida útil prevista de la planta 
fotovoltaica. Estos criterios han sido confirmados mediante el software de simulación PVSyst, que hace 
una estimación para la radiación y la temperatura óptimas para la explotación de la planta. 

Por otra parte, la instalación de la nueva Planta Fotovoltaica supondrá la reconversión de una parcela 
de escasa producción útil en una zona de producción de energías renovables, con el consiguiente 
impacto positivo al medioambiente en términos de ahorro de emisiones de CO2. 

El Ayuntamiento de Carmona posee todas las competencias relativas a ordenación de territorio, 
normativa urbanística, autorización de las de obras, etc. 

Por otro lado, la naturaleza de este proyecto como Instalación de Utilidad Pública le viene reconocida 
por lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, donde 
se indica literalmente: “se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, 
transporte y distribución de energía eléctrica”. 

Del mismo modo, será necesario tramitar las correspondientes autorizaciones y permisos ante los 
Organismos Autonómicos y Estatales competentes: Ministerio para la Transición Ecológica y Desarrollo 
Sostenible, Consejería de Hacienda, Industria y Energía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
desarrollo sostenible, Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, etc. 

1.6. ALCANCE 

El presente Proyecto de Ejecución comprende desde la generación de energía de una planta de 
tecnología solar fotovoltaica en baja tensión y corriente continua, el almacenamiento de excedentes 
en baterías electroquímicas, hasta la entrega de energía en corriente alterna y media tensión por 
medio de los inversores y transformadores asociados, es decir: 

• Paneles fotovoltaicos en CC. 

• Inversores de CC/CA. 

• Transformadores de baja a media tensión. 

• Sistema de Almacenamiento BESS. 

• Equipos, edificios y cableados que componen la instalación, tanto en baja como en media 
tensión.  
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La infraestructura de evacuación (que como se ha indicado queda fuera del alcance del presente 
Proyecto de Ejecución al ser objeto de un proyecto independiente), abarca desde la línea subterránea 
de media tensión hasta la subestación “SET VISO 15 kV”, propiedad de e-Distribución Redes Digitales, 
S.L.U.  

1.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

El presente Proyecto de Ejecución se redacta con el fin de realizar la incorporación de un sistema de 
generación de energía renovable basado en el aprovechamiento de la energía procedente del sol en la 
“PSFV EL SOLDADO”. Esta energía eléctrica se unirá a la energía generada por las plantas “PSFV 
ADELFAS 1”, “PSFV ADELFAS 2” y “PSFV ADELFAS 3” en un centro de seccionamiento, desde donde 
partirá una línea subterránea de media tensión para la evacuación conjunta hasta la subestación “SET 
VISO 15 kV”.  

A continuación, se enumeran los elementos principales de la instalación: 

• 20 módulos de baterías electroquímicas, tipo stand-alone que alcanzan una potencia de 5 
MW. 

• Generador fotovoltaico compuesto por células de silicio monocristalino de la marca RISEN 
ENERGY, modelo RSM132-8-700BHDG o similar. La “PSFV EL SOLDADO” estará formada por 
un total de 8.300 módulos fotovoltaicos de 700 Wp de potencia en condiciones STC (Standard 
Test Conditions). 

• Estos módulos estarán agrupados en 332 strings, a razón de 25 módulos en serie por string 
que a su vez estarán agrupados en 332 trackers. La configuración de estos seguidores se 
establece con una división a razón de 1 fila de 25 módulos en disposición 1V25, tal y como se 
muestra en la Ilustración 1. Así, cada seguidor contará con 25 módulos (1 string de 25 módulos 
cada uno). 

 
Ilustración 1: Configuración física de los módulos (1V25) 
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• Para la conversión de la corriente desde la corriente continua generada por los módulos hasta 
la alterna que será elevada por los transformadores, habrá un total de 20 inversores que serán 
de la marca Huawei, modelos Sun2000-250KTL-H1 o similar, cada uno de los cuales tiene una 
potencia activa de 250 kW (hasta 40ºC), tal y como puede comprobarse en los datasheet de 
los equipos recogidos en el “Documento Anexos” del presente Proyecto de Ejecución. Cabe 
destacar que en cualquier caso la potencia en condiciones STC (25ºC de temperatura) será 
superior a la indicada y, si bien no queda especificada en el datasheet, se estima en 275 kW. 

• Se dispondrá, por tanto, de 2 transformadores 15/0,8 kV de 2.500 kVA de potencia aparente 
(hasta 40ºC). Estos transformadores irán conectados en serie formando un circuito de 5.000 
kVA hasta un centro de seccionamiento situado en la “PSFV ADELFAS 3” no objeto de este 
proyecto. 

• Por tanto, como resumen de los puntos anteriores se puede concluir que las potencias 
características de la planta son: 

o 5,81 MWp de potencia pico en los módulos fotovoltaicos: 

332 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

· 25 
𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

· 700 
𝑊𝑊𝑊𝑊

𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝟓𝟓,𝟖𝟖𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

o 5,00 MWn de potencia nominal instalada (hasta 40ºC, siendo siempre mayor en STC), 
limitándose en todo momento mediante software a la potencia asignada por la 
compañía distribuidora, en este caso, Endesa Distribución Redes Digitales, S.L.U.: 

20 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 · 250
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝟓𝟓,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑴𝑴𝑴 

• La instalación de los módulos se realizará sobre un sistema de seguidores a un eje horizontal 
de tal forma que siempre estén orientadas buscando la orientación más favorable desde el 
punto de vista de la irradiancia solar. Por tanto, las estructuras con configuración 1V25 se 
instalarán haciendo coincidir su dirección transversal con la dirección Norte-Sur, para que la 
orientación vaya girando desde el Este (a primera hora de la mañana) hasta el Oeste (a última 
hora de la tarde). El cableado de los módulos irá ubicado en los referidos seguidores. 

• El cableado de media tensión interno de la PSFV que unirá los transformadores con el centro 
de seccionamiento estará formado, como se ha indicado, por un circuito que discurrirá 
directamente enterrado con conductores unipolares de aluminio RHZ1 12/20 kV y protección 
antirroedores, de 3x150 mm² y 3x185 mm2 de sección y tensión 15 kV. (Para mayor grado de 
detalle, véase el anexo correspondiente en el “Documento Anexos”). 

• A la salida del primer transformador de cada circuito habrá una celda de protección y una de 
salida, mientras que el resto de los transformadores contarán con una celda de entrada, una 
de protección y una de salida. 

• Viales de acceso, caminos interiores, cerramiento perimetral, etc. 
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• Instalaciones auxiliares de la PSFV (sistema de monitorización y control, red de 
comunicaciones, estación meteorológica, alumbrado exterior de seguridad, video vigilancia o 
CCTV, etc.). 

Los módulos fotovoltaicos, conectados en serie formando los strings; generan energía en corriente 
continua, y estos se conectan directamente a los inversores, cuyo valor máximo de tensión a la entrada 
es de 1.500 VDC. En los inversores se convierte en corriente alterna a 800 VAC y 50 Hz.  

Los inversores se conectan a los transformadores de las Transformer Stations, donde se eleva la tensión 
hasta los 15 kV. 

Las Transformer Stations están conectadas en serie formando un circuito de media tensión, mediante 
líneas subterráneas que parten de las celdas de salida. De la última Transformer Station del circuito 
parte la línea de 15 kV para transportar la energía hasta el centro de seccionamiento situado en “PSFV 
ADELFAS 3”. 

Desde dicho centro de seccionamiento, discurrirá la línea de evacuación conjunta hasta la subestación 
“SET VISO 15 kV”, propiedad de E-Distribución Redes Digitales, S.L.U., donde se ha solicitado y 
concedido el punto de acceso y conexión. 

El trazado por el que discurren las mencionadas líneas de media tensión, queda detalladamente 
establecido en el “Documento Planos” del presente Proyecto de Ejecución. 

Las protecciones del sistema se realizarán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1578/2008 y a 
las normas particulares de e-Distribución Redes Digitales, S.L.U. De igual forma, tanto el cableado de 
baja tensión como todos los elementos de protección necesarios se diseñarán conforme al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y a todas sus Instrucciones Complementarias. Para mayor claridad, en 
la Tabla 5, se resumen los principales datos de diseño de la planta solar fotovoltaica diseñada: 

 

Nombre la Planta Solar Fotovoltaica PSFV EL SOLDADO 

Potencia (MWp) 5,81 

Potencia instalada inversores (MW) 5,00 

Potencia en punto de acceso  4,92 

Tipo de instalación Seguidor a un eje horizontal. Orientación 0º. 

Pitch (Este-Oeste) (m) 6 

Número de estructuras  332 

Distribución en estructura 1V25 

Módulo Fotovoltaico RISEN ENERGY RSM132-8-700BHDG 

Tipo de tecnología HJT  

Número de módulos 8300 
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Nombre la Planta Solar Fotovoltaica PSFV EL SOLDADO 

Modelo del inversor Huawei Sun2000-250KTL-H1 

Número de inversores 20 

Modelo del transformador Gedelsa, transformer 2500 

Número de transformadores 2 

Centroide: Coordenadas UTM (30S): 
X=257417,58 m E 

Y=4144320,03 m N 

Término municipal Carmona 

Provincia Sevilla 

Tiempo estimado de construcción 8 meses 

Tabla 5 - Resumen planta solar fotovoltaica "PSFV EL SOLDADO" 

1.8. ACCESOS 

En la planta solar “PSFV EL SOLDADO” debemos diferenciar dos tipos de accesos: 

• Caminos interiores: Caminos de interconexión entre los diferentes elementos de la “PSFV EL 
SOLDADO”, principalmente, para permitir el acceso a las Transformer Stations. 

Estos viales tendrán una anchura de 4 m para permitir la circulación de los vehículos de montaje y 
mantenimiento. Para facilitar su drenaje se añadirán cunetas de medio metro a ambos lados de los 
caminos. Para la construcción de dichos caminos se prevé añadir al terreno existente una capa de 20 
cm de zahorra para mejorar la capacidad portante del pavimento.  

En la medida de lo posible, se intentará que las zanjas para el alojamiento de cables eléctricos de baja 
y media tensión discurran por las orillas de los caminos, sin la necesidad de un trazado aparte. 

• Acceso principal: Camino desde la infraestructura viaria más próxima hasta el acceso a la PSFV. 
Los transportes especiales, encargados del traslado de los componentes de la PSFV, así como 
los vehículos de obra, accederán por los caminos y carreteras existentes hasta el límite de las 
parcelas. 

Para poder acceder a la “PSFV EL SOLDADO” se podrá seguir la siguiente ruta: 

• Tomar autopista A-398.  
• En la glorieta tomar la salida hacia la carretera SE-3201 durante aproximadamente 1,81 km. 
• Girar hacia la izquierda para tomar la Vereda Ventas de Ronquera. Tras unos 450 metros, a la 

derecha encontrará en el punto en el que se prevé el acceso a la misma. 
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Imagen 2: Accesos a la planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO” 

1.9. VIDA ÚTIL 

La vida útil de la PSFV se estima entre 25 y 30 años. No obstante, al término de este período se evaluará 
por los encargados del mantenimiento de la PSFV el estado de la misma y se decidirá el futuro la 
instalación, pudiendo alargar su vida útil en torno a 5 ó 10 años más. 

Desde el punto de vista de la tecnología empleada, hay que tener en cuenta que el fabricante asegura 
que la eficiencia de los módulos fotovoltaicos va disminuyendo en torno a un 0,24% cada año, 
asegurando una eficiencia mínima del 98% el primer año. Por lo que, haciendo uso de este dato, el 
fabricante estima que pasados 30 años la eficiencia de los módulos será del 90,75 %, lo que supone un 
7,25 % de pérdidas. 

El sistema de almacenamiento tiene muy baja degradación (inferior al 1% anual) y soportan un gran 
número de ciclos de carga y descarga sin degradación significativa de su capacidad por lo que, aunque 
la inversión inicial es alta, su larga vida útil (al menos 20 años) y eficiencia se traduce en menores costos 
a lo largo del tiempo, especialmente cuando se utilizan en Plantas conectadas a la Red Eléctrica.  
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1.10. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES 

El diseño y construcción a los que se refieren el presente Proyecto de Ejecución deberán cumplir lo 
que se establece en las disposiciones y reglamentos legales vigentes, en particular: 

1.10.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

• Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades del 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Corrección de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento unificado de 
puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Orden de 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias 
al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. 

• Real Decreto. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

• R.D. 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión e instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias. 

• Orden de 5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas administrativas y técnicas   
para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de   centrales hidroeléctricas de hasta 
5.000 KVA y centrales de autogeneración eléctrica. 
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• Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a 
red. 

• Instrucción de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
complementaria de la Instrucción de 21 enero de 2004, sobre el procedimiento de puesta en 
servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. 

1.10.2. EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS 

• Código Técnico de la Edificación, DB SE-AE, Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE núm. 74 de 28 de marzo y las correcciones al 
mismo recogidas en la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican 
determinados documentos básicos del CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y 
el RD 1371/2007, de 19 de octubre. 

• Código Técnico de la Edificación, DB SE-C, Seguridad Estructural: Cimientos. Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. BOE núm. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas 
en la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos 
básicos del CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

• Código Técnico de la Edificación, DB SE-A, Seguridad Estructural: Acero. Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. BOE núm. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas 
en la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos 
básicos del CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de 
octubre. 

• Código Técnico de la Edificación, DB SI, Seguridad Ante Incendio. Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo. BOE núm. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas en la Orden 
VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos básicos del 
CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de octubre. 

• Código Técnico de la Edificación, DB SU, Seguridad de Utilización. Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo. BOE núm. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas en la Orden 
VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos básicos del 
CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de octubre. 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE núm. 
224 de 18 de septiembre de 2002. 

• Real Decreto 470/2021 de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 
Sismo resistente: parte general y edificación (NCSE-02). BOE núm. 244 de 11 de octubre. 
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• Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas 
complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora para instalaciones térmicas de los 
edificios. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

1.10.3. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba los Reglamentos de los Servicios 
de Prevención. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, y sus modificaciones posteriores. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

• Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección de incendios. 

• Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

• Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 656/2017, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10. 
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1.10.4. MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se 
establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de 
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

• Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 
Público, que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII, de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

• Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 
usados. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
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• Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y 
Lucha contra los Incendios Forestales. 

• Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

• Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 

• Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. 

• Normas y Especificaciones Técnicas de obligado cumplimiento. 

1.10.5. GENERALES 

• UNE-EN 60060-1:2012. Técnicas de ensayo de alta tensión. Parte 1: Definiciones generales y 
requisitos de ensayo.  

• UNE-EN 60060-2:2021. Técnicas de ensayo en alta tensión. Parte 2: Sistemas de medida.  

• UNE-EN 60071-1:2019. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas. 

• UNE-EN 60071-1/A1:2019. Coordinación de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y 
reglas.  

• UNE-EN 60071-2:2019. Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.  

• UNE-EN 60027-1:2021. Símbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades. 

• UNE 207020:2012 IN. Procedimiento para garantizar la protección de la salud y la seguridad 
de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta tensión. 

1.10.6. AISLADORES Y PASATAPAS 

• UNE-EN 60168:1997. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica o 
de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

• UNE-EN 60168/A1:1999. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica 
o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV. 

• UNE-EN 60168/A2:2001. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerámica 
o de vidrio, para instalaciones de tensión nominal superior a 1 kV. 

• UNE 21110-2:1996. Características de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para 
instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 

• UNE 21110-2 ERRATUM: 1997. Características de los aisladores de apoyo de interior y de 
exterior para instalaciones de tensión nominal superior a 1 000 V. 
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• UNE-EN 60137:2018. Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V. 

• UNE-EN 60507:2014. Ensayos de contaminación artificial de aisladores de cerámica y vidrio 
para alta tensión destinados a redes de corriente alterna. 

1.10.7. APARAMENTA 

• UNE-EN 62271-1/A1:2018. Aparamenta de alta tensión. Parte 1: Especificaciones comunes. 

• UNE-EN 61439-5:2023. Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 5: Conjuntos de 
aparamenta para redes de distribución pública. 

1.10.8. SECCIONADORES 

• UNE-EN 62271-102:2019. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-102:2005/A1:2021. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: Seccionadores y 
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

• Interruptores, contactores e interruptores automáticos:  

• UNE-EN 62271-103:2012. Aparamenta de alta tensión. Parte 103: Interruptores para tensiones 
asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

• UNE-EN 62271-104:2021. Aparamenta de alta tensión. Parte 104: Interruptores de corriente 
alterna para tensiones asignadas iguales o superiores a 52 kV. 

1.10.9. APARAMENTA BAJO ENVOLVENTE METÁLICA O AISLANTE 

• UNE-EN 62271-200:2021. Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente 
metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales 
a 52 kV.  

• UNE-EN 62271-200:2012/AC: 2015. Aparamenta de alta tensión. Parte 200: Aparamenta bajo 
envolvente metálica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e 
inferiores o iguales a 52 kV.  

• UNE-EN 62262:2002. Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

1.10.10. TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

• UNE-EN 60076-1:2013. Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades. 
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• UNE-EN 60076-2:2013. Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de 
transformadores sumergidos en líquido. 

• UNE-EN 60076-3:2014. Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos 
dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire. 

• UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar 
cortocircuitos. 

• UNE 21428-1:2021. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, de 
50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 
generales. Complemento nacional. 

• UNE 21428-1-1:2021. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, 
de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. Requisitos para transformadores multitensión en alta tensión. 

• UNE 21428-1-2:2021. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, 
de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 
Requisitos generales. Requisitos para transformadores bitensión en baja tensión. 

• UNE-EN 50464-1:2010/A1:2014. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en 
aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. 
Parte 1: Requisitos generales. 

• UNE-EN 50588-2:2018. Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite 50 Hz, 
de 50 kVA a 2500 kVA con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-3: 
Transformadores de distribución con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tensión. Cajas 
de cables Tipo 2 para uso en transformadores de distribución que cumplan los requisitos de la 
norma EN 50464-2-1. 

1.10.11. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PREFABRICADOS 

• UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: Centros de transformación 
prefabricados de alta tensión/baja tensión.  

• UNE EN 50532:2011. Conjuntos compactos de aparamenta para centros de transformación 
(CEADS). 

1.10.12. TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCIÓN 

• UNE-EN 61869-1:2010. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales.  

• UNE-EN 61869-1:2010 ERRATUM: 2011. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos 
generales.  
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• UNE-EN 61869-2:2013. Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los 
transformadores de intensidad.  

• UNE-EN 61869-5:2012. Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos adicionales para los 
transformadores de tensión capacitivos.  

• UNE-EN 61869-3:2012. Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los 
transformadores de tensión inductivos.  

• UNE-EN 61869-4:2017. Transformadores de medida. Parte 4: Requisitos adicionales para 
transformadores combinados. 

1.10.13. PARARRAYOS 

• UNE-EN 60099-4:2005. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para 
sistemas de corriente alterna. 

• UNE-EN 60099-4:2005/A1:2007. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 
explosores para sistemas de corriente alterna. 

• UNE-EN 60099-4:2005/A2:2010. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin 
explosores para sistemas de corriente alterna. 

• UNE-EN 60099-4:2016. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de óxido metálico sin explosores para 
sistemas de corriente alterna. 

1.10.14. FUSIBLES DE ALTA TENSIÓN 

• UNE-EN 60282-1:2011. Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente. 

• UNE-EN 60282-1:2011/A1:2015. Fusibles de alta tensión. Parte 1: Fusibles limitadores de 
corriente. 

• UNE 21120-2:1998. Fusibles de alta tensión. Parte 2: Cortacircuitos de expulsión. 

1.10.15. CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE CABLES 

• UNE 211605:2013. Ensayo de envejecimiento climático de materiales de revestimiento de 
cables.  

• UNE-EN 60332-1-2:2005. Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica 
sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical 
de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama 
premezclada de 1 kW.  

• UNE-EN 60228:2005. Conductores de cables aislados. 
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• UNE 211002:2012. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V con aislamiento 
termoplástico. Cables unipolares, no propagadores del incendio, con aislamiento 
termoplástico libre de halógenos, para instalaciones fijas.  

• UNE 21027-9:2014. Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares 
sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halógenos y baja emisión de humos. Cables no 
propagadores del incendio. 

• UNE 211620:2014. Cables eléctricos de distribución con aislamiento extruido y pantalla de 
tubo de aluminio de tensión asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV.  

• UNE 211027:2013. Accesorios de conexión. Empalmes y terminaciones para redes 
subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 18/30 (36 kV).  

• UNE 211028:2013. Accesorios de conexión. Conectores separables apantallados enchufables y 
atornillables para redes subterráneas de distribución con cables de tensión asignada hasta 
18/30 (36 kV). 

1.10.16. OTRAS NORMATIVAS 

• Normas y Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y Excmo. Ayuntamiento 
de Carmona. 

• Normas y Ordenanzas de la Junta de Andalucía. 

• Normas IEC. 

• Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonómicas o locales 
vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicación. 

Por otra parte, el presente Proyecto tendrá en cuenta y velará por el cumplimiento de las Ordenanzas 
Municipales del Ayuntamiento de Carmona y todos aquellos a los que pueda afectar la referida 
instalación, así como de los condicionados impuestos por los Organismos Oficiales afectados en lo 
referente a los tipos de suelo afectados por las instalaciones, distancias y/o retranqueos a caminos/ 
carreteras autonómicas, dependientes de diputaciones o municipios, etc. 
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2. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

2.1. GENERADOR FOTOVOLTAICO 

Los módulos fotovoltaicos usados para la generación de energía eléctrica en corriente continua usando 
para ello la energía proveniente del Sol serán de la marca RISEN ENERGY, modelo RSM132-8-700BHDG 
o similar. En cualquier caso, todos los equipos mencionados en el presente “Documento Memoria”, así 
como en el resto de los documentos del Proyecto podrán ser sustituidos por otros de similares 
características en función de la disponibilidad del mercado. 

Los módulos irán instalados en seguidores tal y como se ha indicado anteriormente. Esto es, siguiendo 
una configuración 1V25 (1 string con 25 módulos en serie cada uno) colocados en disposición vertical 
a razón de 1 fila de 25 módulos, asegurando que la dirección transversal coincide con la dirección 
Norte-Sur. Con el fin de maximizar el número de horas de sol pico (HSP) anual y aumentar de forma 
notable la producción energética de la instalación, se instalarán los seguidores forzando que los 
módulos tengan la orientación óptima en cada momento (Este al principio de la mañana y Oeste al 
final de la tarde). 

El parque solar del presente Proyecto de Ejecución estará compuesto de 2 subcampos solares, cada 
campo solar tendrá una Transformer Station. Dichas Transformer Stations serán de la marca Gedelsa 
o similar y estarán compuestas por: 

• Un transformador de potencia aparente de 2.500 kVA (hasta 40ºC). 

Las características principales de los módulos fotovoltaicos están resumidas en la Tabla 6. 

Características eléctricas en condiciones 

*STC 

 Pmax 700 Wp 

Tolerancia 0 + 3% 

VOC 49,83 V 

ISC 17,82 A 

Vmpp 41,78 V 

Impp 16,77 A 
Eficiencia 22,5 % 

*STC – 1000 W/m² y 25ª 

Características eléctricas en condiciones 

*NMOT 

Pmpp 534,5 Wp 

VOC 46,69 V 

ISC 

 

 

14,61 A 

Vmpp 39,07 V 

Impp 13,68 A 

*NMOT – 800 W/m² y 20º 

Coef. Tª VOC -0,22 %/ºC 

Coef. Tª ISC +0,047 %/ºC 
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Coef. Tª Pmpp -0,24 %/ºC 

Tabla 6 - Características de los módulos solares fotovoltaicos 

Además de este resumen, en el Anexo I del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica 
proporcionada por el fabricante con las especificaciones del módulo. 

Como se ha indicado en la tabla, los módulos poseen un certificado proporcionado por el fabricante 
que garantiza una tolerancia entre el 0+3% en la potencia pico de éstos, por tanto, no es necesario 
hacer distinciones y clasificarlos ya que las desviaciones son minúsculas y el comportamiento debe ser 
el esperado. 

Por otro lado, el fabricante garantiza que el primer año los módulos tendrán un rendimiento de, como 
mínimo el 98 %. A partir del segundo año, el módulo sufrirá un decrecimiento anual de su eficiencia 
del 0,24 % aproximadamente. Esto supone que, en el año 30, que es el tiempo estimado de la 
explotación de la planta, el módulo tendrá una potencia de 635,25 Wp. 

Teniendo en cuenta que la dimensión de los módulos es de 2,384 x 1,303 m, la superficie de captación 
solar será de 25.782,722 m², es decir, prácticamente 2,58 Has. 

Cada serie de paneles dará una corriente similar que irá conectado a los inversores. Las tensiones serán 
aproximadamente las mismas y vendrán fijadas por el inversor DC/AC en función de la búsqueda del 
punto de máxima potencia (MPPT). 

Entre seguidores habrá un pasillo de aproximadamente 3,61 m libres, lo que es lo mismo, 6 m de pitch 
(distancia eje-eje del seguidor). 

La ubicación e implantación de todos los elementos se puede observar de manera más detallada en el 
“Documento Planos” del presente Proyecto de Ejecución. 

2.2. SEGUIDORES A 1 EJE HORIZONTAL 

Los módulos fotovoltaicos referidos en el apartado anterior serán agrupados desde un punto de vista 
eléctrico en strings o conjunto de módulos. Sin embargo, desde un punto de vista físico-mecánico, 
deben ser organizados y fijados a la superficie del terreno de una forma determinada. Una rápida 
revisión de la bibliografía especializada en la materia, así como de los principales fabricantes del sector, 
refleja que son dos las opciones principales para fijar los conjuntos de módulos al terreno: utilizando 
estructuras fijas o utilizando estructuras de seguidores. 

Este último es un dispositivo mecánico capaz de orientar los módulos para que la radiación solar incida 
de la manera más perpendicular posible sobre la superficie de estos. Así, mientras que las estructuras 
fijas se colocan buscando que la dirección longitudinal de las mismas coincida con la dirección Este-
Oeste, a fin de que se pueda garantizar que los módulos fotovoltaicos tengan orientación sur; las 
estructuras de seguidores se instalan en la dirección Norte-Sur para que la orientación vaya cambiando 
desde el Este (en las primeras horas del día) hasta el Oeste (en las horas próximas a la puesta de sol). 
En cualquier caso, el objetivo, como no podría ser de otra forma, es buscar en la medida de lo posible 
un mayor número de Horas Sol Pico (HSP) con el mínimo gasto energético y económico. 
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En la Tabla 7 se presenta una comparativa entre la producción de los diferentes tipos de estructuras 
para módulos fotovoltaicos. Se aprecia que la producción, en comparación con sistemas sin inclinación 
y con ángulo óptimo, es bastante mayor. 

 SIN INCLINACIÓN ÁNGULO FIJO 1 EJE AZIMUTAL 

SIN INCLINACIÓN 100% 87% 66% 

ÁNGULO FIJO 115% 100% 76% 

1 EJE AZIMUTAL 152% 132% 100% 

Tabla 7 – Comparación de estructuras 

* La lectura de la tabla se realiza de la siguiente manera: tomamos la estructura que queramos comparar y 
partimos del 100 %. En la fila vemos la estructura comparada con las demás y en la columna, al revés. 

Debido a lo anterior, al apreciarse que la producción en el caso de seguidor a un eje horizontal, en 
comparación con sistemas sin inclinación y con ángulo óptimo, es bastante mayor, se ha optado 
finalmente por el diseño de seguidores a un eje horizontal. 

Para la obtención de dicho ángulo óptimo de inclinación con respecto a la horizontal del terreno, se ha 
utilizado la base de datos del software PVsyst, que desprende el ángulo que optimiza la irradiancia 
solar en la media anual. Así, se obtiene que dicho ángulo en el centroide de la “PSFV EL SOLDADO” es: 

𝛼𝛼 = 36° 

Si bien las estructuras fijas irán lo más próximas posibles en la dirección Este-Oeste (formando filas 
contiguas de módulos fotovoltaicos), se debe calcular la distancia que debe mantenerse entre los ejes 
de las mismas para evitar en la medida de lo posible las posibles pérdidas por sombras. 

Tal y como ya se ha indicado en apartados anteriores de este mismo “Documento Memoria”, la 
configuración elegida es la 1V25, que como se observa en la Ilustración 1, consiste en 1 filas de 25 
módulos cada una, colocados en posición vertical. Así, el ancho del conjunto de módulos fotovoltaicos 
es de 2,38 metros. 

Para el cálculo del pitch (distancia entre ejes de dos estructuras contiguas en dirección Norte-Sur), se 
puede utilizar la aproximación mostrada en la Ilustración 2, en la que se representan dos conjuntos de 
módulos fotovoltaicos orientados junto con una representación de la radiación solar, que en este caso 
incide con un ángulo H. Para el cálculo de este ángulo H basta con saber la latitud a la que se encuentra 
la PSFV, que puede ser obtenida tanto con PVSyst como con Google Earth o cualquier otro software 
cartográfico. En el centroide de la “PSFV EL SOLDADO” la latitud es de 37,46º, por lo que el ángulo de 
incidencia del Sol será: 

𝐻𝐻 = 90°− 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 23,5° = 90°− 37,46°− 23,5° = 29,04° 
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Ilustración 2: Cálculo del pitch 

Utilizando trigonometría básica, se puede obtener la distancia mínima entre estructuras como: 

ℎ = 𝐿𝐿 · 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐻𝐻) = 2,38 · 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(29,04°) = 1,16 𝑚𝑚 

𝑑𝑑1 = 𝐿𝐿 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝐻𝐻) = 2,38 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(29,04°) = 2,08 𝑚𝑚 

𝑑𝑑 =
ℎ

𝑡𝑡𝑡𝑡(𝛼𝛼) =
1,16

𝑡𝑡𝑡𝑡(29,04°) = 2,089 𝑚𝑚 

Por lo que, finalmente, el pitch mínimo será: 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ = 𝑑𝑑 + 𝑑𝑑1 = 2,089 + 2,08 = 4,169 𝑚𝑚 

Sin embargo, esta primera aproximación solo es válida en el caso de que el terreno en el que se vaya 
a realizar la implantación sea perfectamente plano. Por tanto, para tener en cuenta la posible 
inclinación existente en la parcela sobre la que se implantará la planta solar fotovoltaica, y tras haber 
valorado las implicaciones energético-económicas de esta variable, se ha realizado la implantación de 
los módulos fotovoltaicos con un pitch (Este-Oeste) de 6 metros. 

Por otro lado, la cimentación de los seguidores consistirá en hincas de acero galvanizado clavadas 
directamente en el suelo, con una profundidad de 1,5 a 2 m atendiendo a los estudios geológicos y 
arqueológicos realizados. Su diseño facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y 
sustitución de paneles. Los materiales que constituyen el sistema de fijación de los paneles disminuyen 
las dilataciones térmicas de manera que evitan la transmisión de cargas a la estructura. 

El seguidor está diseñado para variar el número de módulos que pueden ser montados en función de 
las necesidades, permitiendo la configuración 1x25 módulos usada en la presente PSFV. Por otro lado, 
está diseñado de acuerdo con los coeficientes de seguridad y de combinación de hipótesis indicados 
en las normativas locales e internacionales (predominando la primera) y cumplen con las 
especificaciones técnicas que a continuación se exponen: 

• Los módulos se instalarán en seguidores que soportarán 1 fila de 25 módulos en posición 
vertical, entendiendo por vertical, que el lado corto de los módulos sea paralelo al eje del 
seguidor. La distancia entre seguidores (pitch) será de 6 m de eje a eje. 
 

• Estarán fabricadas en acero galvanizado en caliente con un espesor de galvanizado ajustado a 
las normas ISO correspondientes que asegure una vida útil mínima de 35 años. 
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• Se ha previsto que los seguidores irán con hincado estándar de 1,5 a 2 m de profundidad. 
 

• La tornillería o materiales de fijación (pernos, tornillos, tuercas, arandelas, anclajes, etc.) 
deberán estar galvanizados, asegurando una protección adecuada contra la corrosión durante 
la vida útil de la planta. 
 

• El material de los seguidores debe resistir la exposición a temperaturas ambiente 
comprendidas entre -20 °C y 50 °C. 

2.3. INVERSOR 

El inversor se encargará de convertir la corriente continua generada por los módulos en corriente 
alterna trifásica. Su funcionamiento será automático. Se activará una vez la potencia alcanza el umbral 
mínimo para accionarse y, una vez comienza a funcionar, regula la tensión de entrada para trabajar en 
el punto de máxima potencia. También supervisa la frecuencia y la producción de energía. Cuando se 
alcanzan los valores óptimos, empieza a generar corriente alterna trifásica por la salida con el fin de 
inyectarla en la red. 

Como ya se ha indicado con anterioridad en este mismo “Documento Memoria”, se instalarán un total 
de 20 inversores, modelo Huawei Sun2000-250KTL-H1 o similar, el cual tiene una potencia activa de 
250 kW (hasta 40ºC). Este inversor cumplirá con los estándares de calidad requeridos para este tipo 
de instalaciones, por lo que la potencia nominal total de los inversores será de 5 MWn, si bien la 
potencia generada por la “PSFV EL SOLDADO” estará en todo momento limitada a la potencia asignada 
por Endesa Distribución Redes Digitales, S.L.U establecida en 4,92 MWn.  

Su rango de tensiones de entrada desde los módulos es bastante amplio, lo que da una gran 
versatilidad a la hora de configurar los strings. Su eficiencia máxima es del 99,00% y su euroeficiencia 
es de 98,80%. Se trata en todo momento de reducir las pérdidas, incrementando la eficiencia del 
inversor y minimizando el THD (Total Harmonic Distortion). Además, posee un factor de potencia 
ajustable con inyección de potencia reactiva. 

Los parámetros más importantes de los inversores se resumen en la siguiente tabla: 

Características eléctricas 

HUAWEI Sun2000-250KTL-H1 

Potencia (40 ºC) 250 W 

Máx. Corriente a 40 ºC 180,5 A 

Tensión de red 800 V 

Frecuencia de red 50 Hz 

Current Harmonic Distortion (THD) < 3 % 

Factor de Potencia (cosϕ) >0,99 (ajustable 0,8 capacitivo/0,8 inductivo) 

Rango de voltaje MPPDC 500-1.500 V 

Tensión DC Máxima 1.500 V 

Número de entradas 28 
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Características eléctricas 

HUAWEI Sun2000-250KTL-H1 

Número de MPPT 6 

Eficiencia/Euroeficiencia 99,00 % / 98,80 % 

Tabla 8 - Características del inversor HUAWEI Sun2000-250KTL-H1 

Para mayor grado de detalle, en el Anexo I del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica del 
equipo. 

Los parámetros de operación y las lecturas eléctricas se realizarán desde el edificio de control 
habilitado para ello. El equipo poseerá marcado CE y se ajustará a las exigencias de las Directivas EMC 
(EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3) y de Baja Tensión (EN 501878). Además, los inversores cumplen con la 
normativa establecida en Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, y, en 
concreto, dispone internamente de las protecciones y condiciones técnicas siguientes: 

• Las funciones de protección de máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión a que 
se refiere el Artículo 14 del RD citado anteriormente estarán integradas en el equipo inversor, 
y las maniobras de desconexión-conexión por actuación de las mismas serán realizadas 
mediante un contactor que realizará el rearme automático del equipo una vez que se 
restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. Este contactor cumplirá con lo 
especificado en el apto 4 del Art. 14 del RD 1699/2011por el que podrán integrarse estas 
protecciones (como así es de hecho para el inversor seleccionado) en el propio inversor.  

• La protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia estará dentro de los 
valores de 51 y 49 Hz, respectivamente y los de máxima y mínima tensión entre 1,1 y 0,85 Um, 
respectivamente, existiendo imposibilidad de modificar los valores de ajuste de las 
protecciones por el usuario mediante software.  

• En el caso de que la red de distribución a la que se conecta la instalación fotovoltaica se 
desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendrá la tensión en la línea de 
distribución. 

Además, cuenta con las siguientes protecciones: 

• Interruptor magnetotérmico 

• Interruptor diferencial (IEC 62109) 

• Protección contra polarización inversa 

• Protección contra sobretensiones transitorias 

• Protección contra fallos de aislamiento en continua 

• Protección contra el funcionamiento en isla (tensión y/o frecuencia fuera de rango) 
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• Descargadores de sobretensiones atmosféricas 

• Fusibles 

2.4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO BESS 

El sistema de almacenamiento energético (BESS, Battery Energy Storage System) permitirá gestionar 
la energía generada por la planta solar fotovoltaica, almacenando el excedente durante períodos de 
alta producción y suministrándolo cuando la irradiación solar disminuya hasta niveles insuficientes 
para cubrir la demanda. De este modo, se optimiza la disponibilidad de energía renovable, 
garantizando el suministro incluso en ausencia de generación instantánea.  

Como ya se ha indicado con anterioridad en este mismo “Documento Memoria”, se instalará un 
sistema de almacenamiento compuesto por 20 módulos de baterías electroquímicas, tipo stand-alone; 
que alcanzan una potencia de 5 MW (250 kW/módulo), de tecnología sodio-azufre (NaS) de alta 
temperatura del fabricante BASF o similar, con una capacidad de almacenamiento de 29 MWh, que 
cumplirán con los estándares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones. 

Los parámetros más importantes de las baterías se resumen en la siguiente Tabla 9: 

Características eléctricas 

NAS Battery System 

Potencia módulo 250 kW 

Tensión nominal módulo 192 V 

Rango de tensión 135-228 V 

Máx. Corriente de carga 1200 A 

Máx. Corriente de descarga  1500 A  

Capacidad nominal 1450 kWh 

Ciclos de vida equivalentes >7300  

Tabla 9 - Características del sistema de acumulación 

Para mayor grado de detalle, en el Anexo I del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica del 
equipo. 

Además, las baterías cuentan con las siguientes protecciones eléctricas: 

- Protección frente sobrecarga 
- Protección frente sobredescarga 
- Protección frente cortocircuito 
- Protección frente sobrecorriente 
- Protección frente sobretemperatura 
- Equilibrado pasivo 
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2.5. SISTEMA DE CONVERSIÓN DE POTENCIA 

El sistema de conversión de potencia (Power Conversion Sytem, PCS) es el encargado de gestionar el 
flujo de energía entre las baterías, la planta fotovoltaica y la red. Su función principal es adecuar la 
tensión de corriente continua (CC) de las baterías a la tensión alterna (CA) de salida, permitiendo la 
carga y descarga según los requerimientos operativos.  

El PCS en este proyecto es un convertidor bidireccional CA/CC, diseñado para inyectar y extraer energía 
de la red y de la planta fotovoltaica cumpliendo con los modos de operación requeridos y los requisitos 
de códigos de red. Este sistema permite un control desacoplado de la potencia activa (P) y la potencia 
reactiva (Q), mejorando la estabilidad del sistema eléctrico. 

2.6. SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

Con el objetivo de operar de la manera más eficiente y óptima la planta, y aprovechando al máximo el 
recurso solar disponible al mismo tiempo que se ajusta el perfil de generación a la demanda energética, 
la planta incorpora un sistema de gestión de energía, Energy Management System (EMS). 

El EMS se encargará de definir la estrategia de operación óptima para maximizar el aprovechamiento 
del recurso solar, ajustando dinámicamente la inyección de energía a la red y la carga/descarga del 
BESS en función de la disponibilidad solar y la demanda energética. 

2.7. TRANSFORMADORES 

Dentro de cada Transformer Station, marca Gedelsa, modelo de 2.500 KVA o similar habrá un 
transformador homónimo, por lo que habrá un total de 2 transformadores a lo largo de la instalación. 
Los transformadores seleccionados tendrán una potencia aparente de 2.500 kVA y su relación de 
transformación será de 0,8/15 kV. Efectivamente, la finalidad principal del transformador no será otra 
que la de elevar la tensión desde los 800 VAC que hay en la salida de los inversores hasta los 15 kV que 
es la tensión que tendrá el circuito de conexión entre las dos Transformer Station y a la que se 
transportará la energía generada hasta el centro de seccionamiento instalado en las inmediaciones de 
la “PSFV ADELFAS 3”. 

Para el correcto funcionamiento de la planta, deberá cumplir las siguientes características técnicas 
proporcionadas por el fabricante de los transformadores: 

• Estrella en el lado de Baja Tensión y Triángulo en el de Media Tensión (Dy11). 

• Neutro accesible para conectarlo a tierra en el lado de Baja Tensión. 

• Ucc < 6%. 

• Regulación de tensión en 5 puntos (0, +/-2 x 2,5%). 

• El lado de Baja Tensión debe soportar una corriente homopolar a 3 veces la frecuencia de red 
(del orden de 10 Arms/MVA). 
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Además, deberá también cumplir las siguientes características: 

• Refrigeración ONAN (Oil Natural Air Natural). 

• Aptos para instalación en interior. 

• Frecuencia: 50 Hz. 

• Pérdidas en vacío del 0,1% y del 1% en el cobre. 

• Temperatura ambiente entre -20 y 50⁰C. 

• Sensor de temperatura. 

• Aislamiento galvánico y con salida de bornes para PAT (Puesta A Tierra) de pantalla 
electrostática. 

• Depósito de retención de aceite. 

• Cumplimiento de IEC 62477. 

• Cumplimiento de IEC 61000. 

• Marcado CE, directiva EMC (Electromagnetic Compatibility). 

Para mayor grado de detalle, en el Anexo I del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica del 
equipo. 

2.7.1. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 

Las celdas de media tensión serán del tipo metálica prefabricada, modular, de aislamiento y corte en 
SF6, contando con las siguientes características: 

• Tendrán la suficiente rigidez para soportar los esfuerzos producidos por el transporte, 
instalación y operación, incluyendo sismos y cortocircuitos. 

• Asimismo, mantendrá su alineación y sus puertas permanecerán cerradas frente a condiciones 
de fallo. 

• Serán de aislamiento integral en gas SF6. 

• El equipo se diseñará con el objetivo de evitar el acceso a partes energizadas durante la 
operación normal y durante su mantenimiento. 

• Serán a prueba de arco interno. 

• Serán construidas en plancha de acero galvanizado. 

• La entrada y salida de cables podrá ser por la parte inferior de las Celdas de Media Tensión. 
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• En el frontal se incluirá un esquema unifilar según montaje. 

• La conexión de cables será mediante bornes enchufables. 

• Dispondrán de capacidad de operación ante el uso de señales digitales de entrada. 

• Contarán con motorizados para actuación remota y contactos auxiliares. 

2.8. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE INTERCONEXIÓN 

La energía eléctrica producida en la planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO” es conducida a través 
de una línea de media tensión en 15 kV hasta el centro de seccionamiento ubicado en la “PSFV ADELFAS 
3” Desde este punto, partirá la línea de evacuación subterránea de media tensión compartida por 
ambas plantas hasta la “SET VISO 15 kV”, propiedad de e-Distribución Redes Digitales, S.L.U; donde se 
tiene concedido el punto de acceso y conexión. 

Dicha línea transcurrirá soterrada a lo largo de los 997 metros, localizada en el término municipal de 
Carmona (Sevilla). 

Imagen 3: Línea interconexión “PSFV EL SOLDADO” y centro seccionamiento 
La línea soterrada de interconexión parte del último transformador de la “PSFV EL SOLDADO” y finaliza 
en el centro de seccionamiento de la “PSFV ADELFAS 3”. En la tabla se muestran las coordenadas de 
inicio y fin de su recorrido: 

 EQUIPO COORDENADA X COORDENADA Y 
 

INICIO TS 2 257431,11 4144438,61  

FIN CS  258102,04 4144658,68  

Tabla 10 – Recorrido línea interconexión 

2.8.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍNEA DE INTERCONEXIÓN 

La línea de interconexión presenta las características generales que se recogen en la siguiente tabla: 
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CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA 

Longitud (m) 997 

Tensión nominal (kV) 15 

Tensión más elevada (kV) 17,5 

Frecuencia (Hz) 50 

Potencia a Transportar (MW) 5 

Número de circuitos  1 

Número de conductores por fase  3 

Tipo de Conductor RHZ1 185 mm2 Al 12/20 kV  

Tipo de Canalización Directamente enterrada en todo el recorrido 

Tabla 11 – Características generales de la línea  

2.8.2. CONDUCTOR 

Los cables a utilizar en las redes subterráneas de media tensión objeto del presente proyecto tipo serán 
cables subterráneos unipolares de aluminio, con aislamiento seco termoestable (polietileno reticulado 
XLPE), con pantalla semiconductora sobre conductor y sobre aislamiento y con pantalla metálica de 
aluminio. Se ajustarán a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT-06. 

El conductor de la línea proyectada será de aluminio, siendo sus principales características las 
siguientes: 

Tensión nominal/ Tensión nominal más elevada (kV) 12/20 

Material del conductor Aluminio 

Sección del conductor (mm2) 185 

Material de aislamiento XLPE 

Tipo de pantalla metálica Hilos de cobre de 16 mm2, en disposición helicoidal 

Sección de la pantalla (mm2) 16 

Temperatura máxima de servicio permanente (ºC)  90 

Peso conductor (kg/km)  1.535 

Diámetro sobre aislamiento 14,4  

Diámetro exterior 36,9 

Reactancia (Ω/km) 0,112 

Capacidad (µF/km) 0,283 

Tabla 12 – Características del conductor  

 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 41/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Término Municipal de Carmona (Sevilla)  
Rev.: 1 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 
 

 
 Pág. 39 

 

2.8.3. CABLE DE COMUNICACIONES 

La línea llevará en toda su longitud un cable de comunicaciones por fibra óptica cuyas principales 
características son las que se muestran en la siguiente tabla: 

CARACTERÍSITCAS DEL CABLE SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA 

Número de fibras ópticas 48 

Diámetro exterior (mm) ≤18 

Tracción máxima de trabajo (daN) ≤270 

Radio mínimo de curvatura (mm) 360 

Masa (kg/m) ≤0,270 

Resistencia a la compresión (kg/cm)  ≥30 

Temperatura de operación  De -20ºC a +70ºC 

Espesor de cubierta interior (mm) 0,7  

Espesor de cubierta exterior (mm) 1,5 

Tipo de cubierta Termoplástica Afumax libre de halógenas 

Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1) 1,65·10-5 

Tabla 13 – Características del cable de comunicaciones  

2.8.4. TERMINALES 

Se dispondrá de un terminal unipolar por fase en los extremos de la línea en el centro de medida, tipo 
exterior premoldeado de composite, para conductor de sección de 150 mm2, tensión máxima de 17,5 
kV, para su instalación en ambos extremos de la línea. 

2.8.5. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL 

2.8.5.1. Canalización 

Para la realización de este proyecto se tienen en cuenta dos tipos de canalización: Directamente 
enterrados en todo el recorrido excepto calzada, cruces o caminos, en los que se dispondrá de una 
capa adicional de hormigón. El tendido de los cables subterráneos se realizará en el interior de zanjas 
con las características y dimensiones especificadas en planos y que se muestran a continuación: 
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N.º DE CIRCUITOS 

ZANJA EN TIERRA ZANJA EN CRUCES Y CALZADA 

Anchura (m) Profundidad (m) Anchura (m) Profundidad (m) 

1 0,6 0,6 0,6 0,7 

Tabla 14 – Características de las zanjas  

Estas dimensiones permiten el alojamiento de los cables de energía y comunicaciones necesarios, 
aunque podrían variar a futuro según necesidades de ejecución. 

Para la instalación de la línea eléctrica de alta tensión en terrenos donde hay caminos, se ha planificado 
el uso de tubos de polietileno de alta densidad (HDPE) con un diámetro de 160 mm para proteger los 
cables. Se ha asignado un tubo para cada cable, y se colocará una capa de hormigón HM-20 con un 
espesor mínimo de 10 cm en la parte superior de cada tubo para brindar una mayor protección y 
estabilidad. 

En todo momento, tanto en el plano vertical como en el horizontal, se deberá respetar el radio mínimo 
que durante las operaciones del tendido permite el cable a soterrar, así como el radio de curvatura 
permitido para el tubo utilizado para la canalización. Debido a esto, la aparición de un servicio implica 
la corrección de la rasante del fondo de la zanja a uno y otro lado, a fin de conseguirlo. Aun respetando 
el radio de curvatura indicado, se deberá evitar hacer una zanja con continúas subidas y bajadas que 
podrían hacer inviable el tendido de los cables por el aumento de la tracción necesaria para realizarlo. 

Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de 
curvatura no inferiores a 50 veces el diámetro exterior del tubo con motivo de facilitar la operación de 
tendido. Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los tubos evitando rebabas y hendiduras 
producidas por el transporte de los mismos, realizando una inspección visual antes de montar cada 
tubo, desechando los tubos que presenten fisuras, aplastamiento o cualquier tipo de defecto. 

En aquellos puntos en los que sea necesario, debido a condicionantes impuestos, se realizará una 
perforación dirigida. 

La secuencia de los trabajos de la perforación dirigida será la siguiente: 

• Realización de la perforación dirigida o “pilotada”, cuya trayectoria y radios de curvatura 
 mínimos se habrán calculado previamente y referidos al terreno real, para su seguimiento 

 de la obra. 

• Progresión, según la trayectoria de dicha perforación piloto, ampliando progresivamente 
 el diámetro del túnel excavado, hasta alcanzar la dimensión deseada. 

• Instalación del tubo que constituirá el entibado o vaina de la perforación, previamente 
 soldado y alineado, mediante introducción, por tracción, dentro del túnel excavado. 

2.8.5.2. Arquetas de Ayuda al Tendido 

En los tramos con canalización entubada, en los cambios importantes de dirección se colocarán 
arquetas de ayuda para facilitar el tendido del conductor. Estas arquetas irán con paredes entibadas 
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para que no se produzcan desprendimientos que puedan perjudicar trabajos de tendido de cable. 
También contarán con una solera de 10 cm de espesor. 

2.8.5.3. Cámaras de Empalme 

En todos los emplazamientos en donde esté prevista la confección de empalmes del cable subterráneo, 
se instalarán cámaras de empalme, previendo que los empalmes de todas las fases se realicen en el 
interior de la misma cámara. 

En función del emplazamiento, las cámaras podrán ser prefabricadas en uno o varios bloques de 
hormigón, o construidas in situ. Soportarán el tráfico rodado, y en caso de inundación, aguantarán el 
empuje del agua. En cualquier caso, se deberá garantizar la adecuada impermeabilización de las 
cámaras de empalme. 

Con objeto de facilitar el tendido de cables, así como la sustitución de los mismos, la cámara de 
empalme dispondrá de dos aperturas rectangulares ubicadas en las paredes de acometida de cables. 

2.8.5.4. Señalizaciones 

En las zonas no urbanizadas se realizará la señalización exterior de la canalización, colocando hitos a 
lo largo del tendido a una distancia máxima de 50 metros entre ellos y teniendo la precaución que 
desde cualquiera se vea, al menos, el anterior y posterior. También se señalizarán los cambios de 
sentido. 

2.9. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

En general, todas las instalaciones de la PSFV cumplirán con la reglamentación vigente sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas, así como el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

En la parte superior de una de las Transformer Station de la PSFV se instalará una estación 
meteorológica. Esta estación meteorológica tiene como objeto la toma de datos meteorológicos en el 
emplazamiento de la planta. Cada estación meteorológica constará de sensores para medir los 
siguientes parámetros: 

• Irradiación en el plano horizontal y en el de los módulos. 

• Humedad relativa. 

• Velocidad y dirección del viento. 

• Precipitación y presión atmosférica. 

• Temperatura del módulo y ambiente. 

Además, la estación meteorológica contendrá: 
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• Unidad de Adquisición de Datos Sistema Datalogger de registro y transmisión de datos, con 
gran capacidad de almacenamiento y sistema de entradas - salidas analógicas/digitales. 
Contará de tener puerto para conexión modem GPRS, incluyendo todos los equipos necesarios 
para su conexión. 

• Unidad de Transmisión de datos a ordenador central, opción GPRS-IP, permitiendo 
comunicaciones vía red GPRS de telefonía móvil. También incluirá comunicación TCP/IP. 

• Registro de parámetros en data-logger con una frecuencia de, al menos, 15 minutos. 

• 1 sensor de radiación solar. Piranómetro termoeléctrico de primera clase, situado en el plano 
horizontal. 

• 1 sensor de radiación solar. Piranómetro termoeléctrico, estándar secundario, según ISO 
9060:1990 rango espectral 285 a 2800 nm. Máxima irradiancia 4,000 W/m2, situado en el 
plano de los módulos, según el movimiento del seguidor. 

• Sensores de temperatura y humedad relativa del aire. Sensor de temperatura y humedad 
relativa del aire (Rango -30ºC a + 70ºC precisión 0,1 ºC; 0-100% precisión +-3%). 

• Torreta y mástil. Soporte tubular superior ajustable a 1.5 m de longitud, pedestal para fijar o 
embutir en basamento de hormigón y otros accesorios de montaje. 

• 4 termopares para la medición de los datos de temperatura de la célula. 

• 2 células de referencia calibradas por cada plano de orientación de módulos. 

• Pluviómetro, barómetro, veleta y anemómetro. 

• Juego de cables de interconexión para el enlace de los sensores a la estación, recarga externa 
y comunicaciones. 

La estación dispondrá de un sistema de paneles fotovoltaicos y baterías auxiliares para su alimentación 
eléctrica. También se le dotará de una conexión a la red de servicios auxiliares desde uno de los 
Transformer Station. 
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3. EJECUCIÓN 

3.1. OBRA CIVIL 

Los materiales y elementos que deben integrar la obra o que intervienen directamente en la ejecución 
de los trabajos a utilizar se regirán por normativas nacionales y estándares y métodos internacionales 
recogidos a continuación: 

3.1.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

• Grados de hormigón: 20, 25 y 30. 

• Aceros: B500S. 

3.1.2. ESTRUCTURAS DE ACERO 

• Aceros: S355JR- S275JR.  

3.1.3. ZANJAS, ARQUETAS Y CANALIZACIONES 

Las zanjas, tendrán, unas dimensiones de 40, 60, 80 o 100 cm de ancho y 60, 80, 100 o 120 cm de 
profundidad, en función del número y tipo de cables que aloje (líneas de BT, MT, red de tierra y 
comunicaciones, según el tramo). Se colocará una banda de señalización a 30 cm y otra de protección 
a 60 cm del nivel definitivo del suelo en el caso de que la zanja discurra fuera del vallado.  

El cableado de los strings irá fijado a los seguidores. Para el relleno de las zanjas, se contemplan los 
siguientes: 

• Relleno: Esta capa de relleno deberá ser compactada mecánicamente en capas de 20 cm. Y 
deberá ser seleccionado de modo de no contener gravas de tamaño mayor a 3”, restos de 
escombros, sales solubles y materia orgánica. 

• Cama de Apoyo: Los cables de baja tensión irán directamente enterrados sobre cama de arena 
de río de 5 cm y estarán cubiertos con una capa de arena de al menos 10 cm por encima y 
envolviéndolos completamente. Este relleno consiste en una capa de 10 cm de espesor de 
arena compactada en forma manual que forme la base de apoyo. 

Los cables de baja tensión se tenderán directamente enterrados, serán resistentes al agua y tendrán 
protección antirroedores. Los cables de media tensión se tenderán enterrados bajo tubo, tal y como 
se describe en el apartado correspondiente y se detalla en el “Documento Planos” del presente 
Proyecto de Ejecución. Los extremos de los recubrimientos de los cables no deben ser puntiagudos. 
Los cables deben ser protegidos del esfuerzo mecánico.  

Se deberán instalar arquetas a lo largo de la planta que serán de hormigón o polipropileno reforzado. 
Además, estas deberán estar protegidas con una capa alrededor de hormigón de 10 cm en los casos 
que deban soportar esfuerzos mecánicos, y solo en el caso de que el cableado sea bajo tubo. Las tapas 
de las arquetas serán de polipropileno reforzado y de fundición o de obra en los casos que deban 
soportar esfuerzos mecánicos. 
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3.1.4. MOVIMIENTO DE TIERRA 

En función del tipo de terreno se realizarán diferentes labores para conseguir la capacidad portante 
necesaria. 

Se realizará una aportación de una capa de zahorra o material de aporte externo de 20 cm en los viales 
interiores, en las zonas de ubicación de las Transformer Stations, edificio de control, etc. y en lugares 
que lo requieran para garantizar, de este modo, la calidad mínima del terreno en toda la superficie. En 
los casos con afloramientos se realizará el descabezado de estos. 

Se construirá un sistema de drenaje para controlar, conducir, evacuar y filtrar el agua del terreno. 
Deberá ser calculado y diseñado consultando los datos meteorológicos y geológicos de la zona de la 
instalación aportando el pertinente estudio de drenaje o hidrogeológico. Se requerirá para los 
componentes del sistema de drenaje, las especificaciones técnicas, certificaciones y garantías 
disponibles considerando un periodo de retorno para la evaluación de precipitaciones de 50 años. En 
todo momento se tendrá en cuenta la orografía natural del terreno y se intentará respetar al máximo. 

3.1.5. ACCESOS Y CAMINOS 

El firme será suficientemente resistente y se hará el acondicionamiento adecuado para el tránsito de 
los vehículos pesados y maquinaria que se deban utilizar durante la ejecución y posterior 
mantenimiento de la instalación. 

La composición de la carretera y caminos debe estar definida de acuerdo con las características de los 
vehículos y a las condiciones geológicas del terreno. Se evitará la formación de charcos y balsas en los 
laterales del camino. 

3.1.6. VALLADO PERIMETRAL 

Se realizará un vallado perimetral de tipo cinegético y se dotará a dicha valla de una cancela de entrada 
con dimensiones adecuadas para el paso de personas y vehículos. Los retranqueos de vallado 
dependerán de la normativa de aplicación en función de las diferentes distancias a respetar por las 
infraestructuras y elementos naturales colindantes con la planta, así como la normativa local vigente.  

Los cerramientos o vallados perimetrales de la instalación deberán tener una tipología que permitan 
ser permeables a la fauna silvestre por su zona inferior. A este respecto, es recomendable emplear una 
malla metálica anudada de tipo ganadero, con una altura máxima de 2 m, un número máximo de 20 
hilos o alambres horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 
cm. La distancia mínima entre los dos hilos horizontales de la malla será de 15 cm. El único sistema de 
anclaje de la malla al terreno serían los propios postes de sustentación, contemplando la alternativa 
de que los mismos sean de madera tratada para una mejor integración en el paisaje del entorno.  

La valla carecerá de elementos cortantes o punzantes en toda su longitud, ni tampoco tendrá otros 
anclajes al suelo o cables tensores inferiores, ni estar rematada por viseras o voladizos en su parte 
superior. No será necesario realizar cimentaciones ya que los perfiles verticales extremos del vallado 
irán hincados como indica el correspondiente plano del “Documento Planos” y se adelanta en la 
Ilustración 3. 
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Ilustración 3: Detalle del vallado cinegético 

Se evitará la presencia de elementos punzantes que puedan causar heridas a la fauna dentro de la 
planta solar. Se ha diseñado la planta con la finalidad de minimizar la pérdida de hábitats naturales y/o 
valiosos y priorizando la ocupación de hábitats ya alterados. 

Se evitará la aplicación de herbicidas para realizar el control de la vegetación. La vegetación se 
gestionará mediante desbrozadora o por pastoreo, priorizando siempre que sea posible, el pastoreo. 
Se mantiene la vegetación natural en los márgenes de la planta solar y calles intermedias entre filas de 
paneles. El panel seleccionado supone menor excavación y ocupación del suelo. 

3.1.7. EDIFICACIONES 

El edificio que hará las veces de centro de control de la PSFV será del tipo prefabricado de hormigón 
compuesto por un cerramiento exterior formado por paneles de hormigón armado con malla doble de 
acero electrosoldado. La cubierta estará formada de placas de hormigón armado, armadas con mallas 
electrosoldadas rematadas en su parte superior mediante impermeabilización y en su interior el 
aislante a base de poliuretano. Los espesores y armados están considerados para soportar una 
sobrecarga de 120 kg/m2 y la acción debida al empuje del viento de 120 km/h (192,2 kg/m2). 

Se dispondrán tres dependencias, una donde se ubicará la sala de control, otra con el vestuario y aseo 
y la última será el almacén. En la sala de control se dispondrá de un suelo técnico para la distribución 
de cables de control. 

El edificio estará dotado de un sistema de climatización por bomba de calor con termostato situado en 
la zona de control del edificio que permitirá conservar unas condiciones uniformes de temperatura en 
el interior del edificio. 

También estará dotado de un sistema de detección de incendios a base de detectores 
termovelocimétricos y ópticos, y en un sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados 
en puntos estratégicos con el fin de que el personal que primero localice un incendio pueda dar la 
alarma sin esperar la actuación del sistema de detección. Además de un sistema de anti-intrusismo 
con alarma. 

Se instalará una central de alarmas y señalización con capacidad para todas las zonas de detección. 
Esta central de alarmas será común a ambos sistemas (antiincendios y anti- intrusismo), tendrá un 
número de zonas suficiente para cubrir las necesidades de ambos, y de ella partirá una señal para la 
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señalización local y otra hacia el sistema de comunicaciones. El sistema de extinción consistirá en un 
sistema de extintores móviles de 5 kg de capacidad de CO2 en el interior del edificio. 

Se ha previsto dotar al edificio de los sistemas de alumbrado adecuados con los niveles luminosos 
reglamentarios. El alumbrado normal se llevará cabo mediante armaduras semiestancas equipadas 
con equipos de fluorescencia en alto factor. Su distribución será empotrada en falso techo en la zona 
de control, y de forma uniforme evitándose sombras y zonas de baja luminosidad que dificulten las 
labores de control y de explotación. En los puntos que así se requiera se dispondrá de un alumbrado 
localizado que refuerce al general de la instalación. 

Los circuitos de alumbrado se alimentarán desde el cuadro de Servicios Auxiliares donde se dispondrán 
los interruptores magnetotérmicos de protección de los diferentes circuitos, así como los dispositivos 
de protección diferencial de los mismos. El edificio estará dotado de los sistemas de alumbrado de 
emergencia necesarios de arranque instantáneo ante la ausencia de la tensión principal. Los equipos 
serán autónomos, de la potencia y rendimiento reglamentario. Además de las funciones propias de 
alumbrado en emergencia, cumplirán también las de señalización de los diferentes puntos de salida y 
evacuación del personal. 

El edificio destinado para el sistema de control y protección de la planta “PSFV EL SOLDADO” dispondrá 
de todo el equipamiento mencionado. Respecto al saneamiento, la conexión de los bajantes del 
edificio se realizará mediante arquetas a pie de bajante que conectarán con la fosa séptica. 

Para el abastecimiento de agua corriente se utilizará un depósito de 1000 litros de capacidad. Las aguas 
residuales pasarán desde el aseo a una fosa séptica, con recogida periódica en un tiempo estipulado 
mediante camión especializado. 

3.2. SEGUIDORES 

Para la instalación de los seguidores se marcarán varios puntos topográficos para su correcta 
ejecución. La cimentación de los seguidores consistirá en hincas con perfiles de acero clavadas 
directamente en el suelo, con una profundidad aproximada de 1,5 a 2 m. Para ello se utilizará 
maquinaria específica para el hincado de estos perfiles. 

El propio diseño de los seguidores facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitución 
de paneles. Los materiales que constituyen del sistema de fijación de los paneles disminuyen las 
dilataciones térmicas de manera que evitan la transmisión de cargas al seguidor. 

La estructura del seguidor será de acero galvanizado en caliente y está diseñada para montar módulos 
en función de las necesidades. Los módulos se instalarán en seguidores que soportarán 1 fila de 25 
paneles en posición vertical, entendiendo por vertical que el ancho de los módulos es paralelo al eje. 
El pitch o distancia entre estructuras (Este-Oeste) será de 6 m de eje a eje. 

3.3. INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN 

3.3.1. SISTEMA AC/DC 

El tipo de conductor que se utilizará será RV-k 0,6/1 kV, hasta 1,8 kV DC, clase II, con la sección 
adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos excesivos en los conductores. Como aparece 
en el “Documento Anexos”, según el punto 5.5.2. del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 
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Conectadas a Red del IDAE (PCT-C Rev.- julio 2011), “los conductores serán de cobre y tendrán la 
sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier 
condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión 
sea inferior del 1,5 %”. 

Además, todo el cableado deberá ser libre de halógenos y cumplirán las siguientes normas: 

• No propagación de llama según EN 603332-1-2, DIN VDE 0482. 

• No propagación de incendio según EN 50305-9, EN 50266-2-4. 

• Baja emisión de humos según EN 50268-2 

• Baja toxicidad según EN  50305 ITC 3. 

Por otro lado, el cableado de Baja Tensión que discurra al aire libre deberá ser de calidad solar, es 
decir, estar preparado para soportar la radiación solar directa, trabajar de forma continua a 120 ºC y 
contar con un aval de durabilidad por un período de, al menos, 35 años. Aunque los conductores sean 
de clase II, todas las partes metálicas dispondrán de una toma a tierra. 

Los módulos irán agrupados en strings de 25 módulos en serie, para llegar así a la tensión de trabajo 
del inversor. Los strings irán cableados con conductor de cobre tipo ZZ-F, y con nivel de aislamiento 
0,6/1 kV, 1,8 kV DC, clase II. Los strings irán conectados al inversor y de aquí saldrán directamente 
hasta la Transformer Station mediante conductores unipolares de 3x95 mm2 y 3x150 mm2 de sección. 
El detalle del cálculo de los conductores puede comprobarse en el correspondiente Anexo del 
“Documento Anexos”. 

En los inversores se transformará de corriente continua a corriente alterna y a continuación, en los 
transformadores, se elevará desde los 800 VAC hasta los 15 kV, tensión designada para el circuito de 
Media Tensión. Los transformadores irán conectados en serie y agrupados en un único circuito, para 
así, desde la celda de salida de la segunda Transformer Station, llegar al centro de seccionamiento 
situado en las inmediaciones de la “PSFV ADELFAS 3” desde el que partirá la línea de evacuación 
mencionada al inicio de este “Documento Memoria”. 

El cableado de los strings estará sujeto a la estructura con bridas, evitando que puedan quedar sueltos. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, 
así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los conductores curvaturas 
superiores a las admisibles para cada tipo. El trazado será lo más rectilíneo posible. Asimismo, deberán 
tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los 
indicados en las normas UNE). 

3.3.2. PROTECCIONES Y CUADROS DE CONEXIÓN 

De forma general, la instalación debe contar con las siguientes protecciones en cumplimiento con el 
artículo 14 del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre: 

• Un elemento de corte general que proporcione un aislamiento requerido por el Real Decreto 
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Eventualmente, las funciones del elemento de 
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corte general pueden ser cubiertas por otro dispositivo de la instalación generadora, que 
proporcione el aislamiento indicado entre el generador y la red.  

• Interruptor automático de la conexión, para la desconexión-conexión automática de la 
instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de 
enclavamiento. Eventualmente la función desarrollada por este interruptor puede ser 
desempeñada por el interruptor o interruptores de los equipos generadores. Eventualmente, 
las funciones del interruptor automático de la conexión y el interruptor de corte general 
pueden ser cubiertas por el mismo dispositivo.  

• Protecciones de la conexión máxima y mínima frecuencia (50,5 Hz y 48 Hz con una 
temporización máxima de 0.5 y de 3 segundos respectivamente) y máxima y mínima tensión 
entre fases (1,15 Un y 0,85 Un). 

La instalación tendrá protecciones y cuadros de conexiones adecuados para garantizar la seguridad y 
evitar daños en los equipos en caso de fallo. 

La Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-01 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT), define el contacto directo de la siguiente manera: “contacto de personas o animales con partes 
activas de los materiales y equipos que forman la instalación”; y el contacto indirecto de la que sigue: 
“contacto de personas o animales con partes que se han puesto bajo tensión como resultado de un 
fallo de aislamiento”. 

Por otro lado, el REBT en su ITC-BT-24, no especifica que en instalaciones fotovoltaicas haya que aplicar 
estas medidas de protección. 

3.3.3. PROTECCIONES EN CORRIENTE CONTINUA 

3.3.3.1. Contactos directos e indirectos 

Dadas las tensiones de funcionamiento que se darán usualmente en la instalación se tomaran las 
medidas oportunas en los elementos que la conforman para evitar el contacto directo con las partes 
activas de los materiales eléctricos. 

Los medios a utilizar vienen descritos en la norma UNE 20.460‐4‐41 y salvo indicación contraria serán 
habitualmente: 

• Protección por aislamiento de las partes activas. 

• Protección por medio de barreras o envolventes. 

• Protección por medio de obstáculos. 

• Protección por puesta fuera del alcance por alejamiento. 

• Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

• Para evitar las consecuencias de un posible contacto indirecto no habrá acceso directo a las 
conexiones, los materiales utilizados cumplirán las siguientes medidas: 
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• Módulos fotovoltaicos: Bornas de conexión en el interior de las cajas, con la tapa atornillada y 
el aislamiento normalizado correspondiente en la entrada de cables. 

• Tendrán un nivel de aislamiento del tipo clase II. 

• Cajas de conexión del campo de paneles: Bornas en el interior de la caja con la tapa atornillada 
y el aislamiento normalizado correspondiente en la entrada de cables. 

• Serán del tipo de doble aislamiento, resistentes a las condiciones climáticas, por lo que tendrán 
un grado de aislamiento mínimo IP 65 y serán resistentes a la radiación ultravioleta (UV). 

• Inversor: Bornas de conexión interiores con tapa de acceso a ellas atornillada, entrada de 
cables mediante prensaestopas. 

• En todos los casos se utilizarán cables de doble aislamiento RZ1‐K 0.6/1kV AC y 1/1,8 kV DC 
según norma UNE 21123. 

• El generador fotovoltaico proporcionará los niveles de protección adecuados frente a contacto 
directo e indirecto, garantizando con una adecuada puesta a tierra del sistema que una 
hipotética tensión de contacto no supere los 24 V especificados para este tipo de instalaciones. 
A este fin, existirá un controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que 
detectará la aparición de un fallo de aislamiento, garantizando que la corriente de defecto no 
supere los 30 mA. 

3.3.3.2. Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones 

Para la protección contra las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran darse en la parte de corriente 
continua de la instalación se colocarán fusibles seccionables y se utilizará la protección del inversor, tal 
y como se detalla a continuación: 

• Fusibles seccionables: su misión será la de proteger los ramales del generador fotovoltaico 
contra cortocircuitos u otro tipo de sobre intensidad. A la vez, permitirán el aislamiento de 
cada ramal del resto del generador fotovoltaico cuando sea necesario, ya sea por labores de 
mantenimiento u otras incidencias que lo requieran. Estarán ubicados en las cajas de 
conexiones de grupos paralelos instaladas a este propósito. Cada ramal dispondrá de dos 
unidades (una en el positivo y otra en el negativo). Serán del calibre adecuado a la intensidad 
máxima admisible del conductor. 

• El inversor tiene en la entrada un magnetotérmico que protege a los cables de entrada contra 
las posibles sobrecargas y cortocircuitos.  

• Para la protección de la instalación contra posibles sobretensiones de origen atmosférico, se 
utilizarán varistores y pararrayos. 
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3.3.4. PROTECCIONES EN CORRIENTE ALTERNA 

3.3.4.1. Contactos directos e indirectos 

Los medios a utilizar para la protección de contactos directos vienen descritos en la norma UNE 20.460‐
4‐41 y salvo indicación contraria serán habitualmente: 

• Protección por aislamiento de las partes activas. 

• Protección por medio de barreras o envolventes. 

• Protección por medio de obstáculos. 

• Protección por puesta fuera del alcance por alejamiento. 

• Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará la puesta a tierra de las masas asociado con interruptores diferenciales que desconectan el 
circuito en caso de defecto. Con tal fin, en el origen de los circuitos se instalarán interruptores con 
bobina de desconexión por protección diferencial. La sensibilidad de los mismos será de 30 o de 300 
mA, garantizando una protección altamente eficaz. 

3.3.4.2. Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones 

La instalación dispondrá de elementos de protección contra sobretensiones y sobre intensidades. Los 
defectos motivados por sobrecarga o cortocircuito que se pudiesen presentar en los conductores se 
protegerán mediante interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares de calibre adecuado a 
la intensidad máxima admisible del conductor. El poder de corte de los interruptores automáticos 
estará dimensionado de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en la 
instalación. 

Todos estos aparatos irán instalados en un conjunto de cajas modulares de doble aislamiento, de gran 
robustez mecánica, construidas con poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapas de policarbonato 
transparente, ininflamables, no higroscópicas, resistentes a la corrosión, duración ilimitada y 
mecanizables, siendo las características técnicas las siguientes: 

• Autoextinguibilidad, según Norma UNE 53315/75 

• Grado de Protección, IP‐659 según Norma UNE. 

• Rigidez Dieléctrica, superior a 5.000 V. 

• Resistencia de Aislamiento, superior a 5 MΩ 
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3.3.4.3. Armónicos y compatibilidad electromagnética 

La instalación deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1699/2011 sobre 
armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 
baja tensión. 

3.3.5. PROTECCIONES PROPIAS DEL INVERSOR 

El artículo 15 del Real Decreto 1699/2011 obliga a que la separación galvánica de cada instalación 
fotovoltaica y la red de la compañía suministradora quede garantizada por el propio transformador 
que posee cada centro de transformación. 

Por otro lado, aunque el punto de conexión no se realice en baja tensión, el inversor debe cumplir la 
normativa establecida en el Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre por el que se regula la 
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, de modo 
que: 

• Las funciones de protección de máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión a que 
se refiere el Artículo 14 del RD citado anteriormente estarán integradas en el equipo inversor, 
y las maniobras de desconexión-conexión por actuación de las mismas serán realizadas 
mediante un contactor que realizará el rearme automático del equipo una vez que se 
restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. Este contactor cumplirá con lo 
especificado en el apto 4 del Art. 14 del RD 1699/2011por el que podrán integrarse estas 
protecciones (como así es de hecho para el inversor seleccionado) en el propio inversor.  

• La protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia estará dentro de los 
valores de 51 y 49 Hz, respectivamente y los de máxima y mínima tensión entre 1,1 y 0,85 Um, 
respectivamente, existiendo imposibilidad de modificar los valores de ajuste de las 
protecciones por el usuario mediante software.  

• En el caso de que la red de distribución a la que se conecta la instalación fotovoltaica se 
desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendrá la tensión en la línea de 
distribución. 

Además, los inversores incluyen bases de fusibles seleccionables de entrada y protección 
magnetotérmica de salida, y demás protecciones ya mencionadas anteriormente. 

3.4. INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN 

El circuito de media tensión subterráneos interiores de la planta discurrirá, preferiblemente, por el 
centro de los caminos y entre las filas de los seguidores enlazando las celdas de las Transformer 
Stations entre sí. El recorrido de esta línea subterránea de media tensión que une las dos Transformer 
Stations entre sí y el centro de seccionamiento queda claramente definido en el “Documento Planos” 
del presente Proyecto de Ejecución. 
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El cableado de los circuitos de media tensión de la PSFV discurrirán directamente enterrados con 
conductores unipolares de aluminio RHZ1 12/20 kV y protección antirroedores, de 3x150 mm² y 3x185 
mm2 de sección (véase en el Anexo correspondiente a los cálculos eléctricos en el “Documento Anexos” 
del presente Proyecto de Ejecución) y tensión 15 kV.  

El tendido de los circuitos de media tensión se realizará siguiendo los siguientes puntos: 

• El tendido aéreo será de cable de aluminio de 12/20 kV, tipo RHZ1. 

• Cumplirán con los requisitos correspondientes a las normas UNE, todos los requisitos del 
Reglamento de líneas alta tensión. 

• Donde sea requerido por compañía eléctrica o normativa autonómica los cables aislados 
cumplirán con grado de seguridad normal (S) o grado de alta seguridad (AS). 

• Montaje subterráneo entre TS, con arena de río y placa de señalización. 

3.4.1. CRUZAMIENTOS DE LA LSMT DE LA PSFV 

La instalación de la presente línea subterránea de media tensión interna de la “PSFV EL SOLDADO” 
cumple los requisitos señalados en el punto 5 del ITC-06 del Reglamento y las condiciones impuestas 
por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, así como con las condiciones establecidas por los organismos 
competentes afectados como consecuencia de disposiciones legales. 

Asimismo, se ha procurado evitar que el trazado de la línea eléctrica quede en el mismo plano vertical 
que las conducciones afectadas. Siempre que sea posible, se procurará que los cables de media tensión 
discurran por debajo de los de baja tensión. La distancia mínima entre un cable de energía eléctrica de 
media tensión y otros cables de energía eléctrica será de 0,25 metros.  

3.5. CUADROS ELÉCTRICOS 

Los cuadros serán verificados, probados y ensayados según la normativa vigente. Se entregarán con su 
correspondiente protocolo de ensayos, verificación y pruebas y su correspondiente juego de planos 
desarrollados. Se entregará la declaración de conformidad de certificado IP, de tensión de aislamiento 
y rigidez dieléctrica. Deberán marcarse los componentes del cuadro, así como sus cables según lo 
especificado en los planos desarrollados. Respecto a estos, se respetarán los colores prescritos en la 
normativa. 

Las características de los armarios de cuadros de BT serán las siguientes: 

• Deberán ser aptos para instalaciones exteriores en material poliéster y en interiores en chapa. 

• Serán auto-extinguibles. 

• Las cajas de intemperie cumplirán con IP65, mientras que las de interior tendrán un mínimo 
de IP20. 

• Grado de protección contra impactos mecánicos externos IK10. 
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• Resistentes a la temperatura: -40º C y 100 horas a + 150 º C. 

• Entrada y salida de cables por la parte inferior por medio de prensaestopas. Estos serán de 
distintos diámetros ubicados en la parte inferior de las cajas con un IP68. 

• El embarrado general de los cuadros se realizará mediante pletina de cobre de características 
y dimensiones adecuadas a su diseño. 

• Apertura por medio de puerta abatible con llave. 

• Se realizarán los ensayos relativos a los riesgos del fuego. 

• En caso de cierre con tornillos estos deberán ser imperdibles. 

• No presentarán agujeros o prensaestopas sin sellar, para impedir la entrada de agua y así no 
perder la estanqueidad. 

• Todos los armarios dispondrán de una clema o barra de conexión a tierra. 

• Se dispondrán las protecciones necesarias para proteger toda la instalación y sus componentes 
(cables, seguidores, módulos, inversores, motores, etc) de contactos directos, indirectos, 
sobre tensiones, sobre intensidades, fallo de aislamiento. 

• Todas las partes accesibles serán protegidas contra el contacto directo mediante planchas de 
material aislante tipo metacrilato y deberán ir señalizadas con la pegatina de riesgo eléctrico. 

3.6. PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra de las masas de la instalación tiene por objeto proteger a las personas en el caso de 
un defecto que provoque la aparición de corriente en un punto donde no debe haberla. 

El artículo 15 del Real Decreto 1699/2011 indica que “Las masas de la instalación de generación 
estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora y cumplirán 
con lo indicado en los reglamentos de seguridad y calidad industrial vigentes que sean de aplicación”. 

En el punto 5.9.3. Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE también se indica lo mismo que en el artículo 
15 anteriormente mencionado, pero sin hacer mención a la independencia con respecto a las masas 
del resto del suministro. 

Por otro lado, la ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, indica en el punto 8.2.3. 
que, “cuando la instalación receptora esté acoplada a una Red de Distribución pública que tenga el 
neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las masas de la 
instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución”. 

Con el fin de conseguir niveles admisibles de las tensiones de paso y de contacto, la planta irá dotada 
de una red de tierras, la cual constará de: 

• Red de conductores de 50 mm2 de sección a una profundidad de 0,8 m por debajo del terreno, 
que unirán las 4 picas de 2 metros de longitud que forman un rectángulo de 8,0 x 4,0 metros 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 56/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Término Municipal de Carmona (Sevilla)  
Rev.: 1 

DOCUMENTO 1 - MEMORIA 
 

 
 Pág. 54 

 

debajo de cada una de las Transformer Stations de la PSFV, tal y como se detalla en el 
“Documento Anexos”. 

• Red de conductores de 35 mm2 uniendo las Transformer Stations con las estructuras fijas de la 
planta y con los inversores. 

• Los seguidores se encuentran unidos entre sí mediante un conductor de 16 mm2 por la 
superficie. 

• Conductor de tierra de 35 mm2 siguiendo todo el vallado exterior de la planta. 

Para justificar que la Resistencia de Tierra (RT) es lo suficiente baja (RT < 10 Ω), se cumplirá lo 
especificado en los reglamentos y antes de la puesta en marcha de las instalaciones, se realizarán las 
mediciones de la resistencia de la puesta a Tierra. Cuando finalice la obra, se medirán las tensiones de 
paso y contacto y se asegurará que su valor sea inferior a los valores marcados por la ITC-RAT-13. 

Finalmente, cabe destacar que para evitar posibles sobretensiones derivadas de descargas eléctricas 
de origen meteorológico que pongan en riesgo la seguridad de la instalación, será necesario la 
instalación una infraestructura con pararrayos. 

3.7. SERVICIOS AUXILIARES 

Se dispondrá de un sistema de servicios auxiliares (SS.AA.) para alimentar los equipos de la PSFV: 
inversores, centros de transformación, equipos de control, seguridad, comunicaciones, estación 
meteorológica, etc. Estará dimensionada para cubrir todas estas necesidades.  

Será necesario el uso de un transformador ya que los inversores tienen a su salida corriente alterna 
trifásica a 800 VAC por lo que, directamente desde el embarrado de la salida de los inversores, se 
implantaría un transformador 800/240 V para que la tensión del circuito de los SS.AA. sea de 240 VAC. 

3.8. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL 

El sistema de monitorización y control de la instalación fotovoltaica permitirá controlar desde un PC 
todas las diferentes variables de la instalación fotovoltaica: parámetros de funcionamiento de los 
inversores e histórico de datos. Esta comunicación es posible mediante las tarjetas integrables en los 
inversores que permiten la comunicación entre la instalación fotovoltaica y un PC. 

A este sistema de monitoreo y control se le conoce como Power Plant Controller (PPC, según sus siglas), 
el cual se define como “un sistema de control que garantiza que las plantas de energías renovables 
cumplan con los códigos de la red permitiendo que los activos se conecten a la red de una manera más 
segura y amigable”. 

Con la información suministrada por la red de inversores, el sistema de monitorización y control tendrá  
una  visión completa (tipo SCADA) del  estado de la PSFV y  permitirá un  mejor aprovechamiento de 
la misma, permitiendo detectar averías en tiempo real, tomar medidas correctoras que eviten la 
inutilización de un equipo y la correspondiente perdida de producción así como la adopción de 
medidas correctoras que eviten la inutilización de un inversor y la correspondiente pérdida de 
producción. 
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El PPC se ubicará en la Sala de Comunicaciones con la que se dotará al Edificio de Control, la cual deberá 
estar convenientemente ventilada y climatizada. Además, se instalará un sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI) que permita mantener operativo el sistema de control y monitorización, así como 
el sistema de seguridad, ante posibles cortes de alimentación durante un período mínimo de una hora. 

En cuanto a la planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO”, objeto del presente Proyecto de 
Ejecución, se ha optado por un sistema cableado de comunicaciones vía Ethernet, por lo que los 
elementos que se instalarán serán: 

• Cable de comunicaciones de fibra óptica entre los inversores y el PC. 

• Tarjetas de entradas analógicas en los inversores para la lectura de variables meteorológicas 
externas provenientes de la estación meteorológica. 

• Tarjetas en los inversores para la conexión con el PC. 

• Repartidores ópticos, switches, routers, etc. para la transición fibra óptica – cobre (RJ-45, 
Ethernet, TCP/IP). 

En el Edificio de Control se instalará un PC para visualizar las variables de la instalación y gestionarlas 
de la forma más eficientemente posible. En el PC se instalará un software que permita la integración 
de inversores y dispositivos para el control bajo un mismo software. Este software posibilitará: 

• Configuración individual de cada uno de los inversores de la instalación. 

• Visualización on-line de las variables internas del inversor. 

• Visualización de todos los inversores de la planta en una misma pantalla. 

• Posibilidad de captura y archivo en disco del histórico de datos. 

• Representación del histórico de datos en forma de tablas o gráficas de diversos tipos. 

• Almacenamiento de datos. 

• Módem configurable para el envío de alarmas por SMS. 

La relación de variables visualizables on-line y que son memorizadas por el inversor son las siguientes: 

• Energía total entregada a la red. 

• Tiempo total en estado operativo. 

• Número total de conexiones a red. 

• Número total de errores. 

• Estado de las alarmas. 
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• Estado de funcionamiento interno. 

• Tensión de los paneles solares. 

• Corriente y potencia de los paneles solares. 

• Corriente y potencia de salida a la red. 

• Coseno de Phi. 

• Signo del seno de Phi. 

• Tensión de la red. 

• Frecuencia de la red. 

• Fecha y hora actual. 

En el display informativo del inversor aparecerán los parámetros más importantes de la instalación: 

• Energía acumulada. 

• Energía diaria. 

• Potencia instantánea. 

• Irradiancia. 

• Temperatura del módulo. 

• Temperatura ambiente. 

• Velocidad del viento. 

El sistema de control estará comunicado con el SCADA del Despacho del Gestión del Promotor, de 
manera que se pueda llevar a cabo una monitorización y gestión integral de la Planta. Así mismo, los 
datos de Producción de la Planta deberán enviarse al Centro de Control para el Régimen Especial de 
REE (CECRE). 
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3.9. SISTEMAS DE SEGURIDAD (CCTV) 

Las instalaciones deberán estar vigilada 24h mediante personal convenientemente habilitado, 
evitando posibles robos de los materiales de las instalaciones.  

Además, se instalará un sistema de seguridad perimetral que perseguirá evitar la intrusión de personas 
y/o vehículos a los recintos que delimitan la PSFV.  

Dado que la planta está dividida en dos zonas separadas, se duplicará todo este capítulo para atender 
a cada una de las dos. 

El objetivo fundamental de este sistema es proporcionar un perímetro hermético en el mayor grado 
posible que permita detectar cualquier intento de intrusión en el perímetro restringido. Este sistema 
estará formado por los siguientes elementos mínimos: 

• Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV), dotado de cámaras con visión infrarroja. Se 
dispondrán cámaras en los siguientes lugares: 

o Perimetrales, que permitan la visualización de todo el perímetro de la planta. 

o Junto a la entrada de la planta y el Edificio de Control y Mantenimiento. 

• Dispositivos de detección de movimiento, que activarán una alarma y redirigirán las cámaras 
del CCTV. Estarán conectados a la central de recepción de alarmas, que estará directamente 
comunicada con el personal de la Planta. 

• También se podrán utilizar columnas barreras de microondas o sistemas adicionales. 
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4. RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

La superficie ocupada por la parcela de la planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO”, se especifica 
en la siguiente Tabla 10: 

Término 
Municipal 

Polígono Parcela Superficie (m2) Superficie 
ocupada (m2) 

Perímetro 
vallado (m) 

Ocupación 

Carmona 74 20 130239 86996 1179 66,80% 
Tabla 15- Relación de Bienes y Derechos Afectados de la PSFV 

 

La línea de interconexión subterránea afecta a las siguientes parcelas: 

Término Municipal 
Datos catastrales 

Referencia Catastral Traza                     
(m) 

Superficie de zanja 
(m²) 

Servidumbre de paso 
(m²)  

Polígono Parcela  

Carmona 74 20 41024A074000200000KQ 197,08 119,4 118,6  

Carmona 74 18 41024A074000180000KP 127,15 76,1 75,9  

Carmona 74 9003 41024A074090030000KH 429,27 257,8 258,3  

Carmona 74 9001 41024A074090010000KZ 23,47 14,0 14,0  
Carmona 82 9546 41024A082095460000KX 177,07 106,4 106,6  
Carmona 82 34 41024A082000340000KF 43,17 25,8 25,9  

Tabla 16- Relación de Bienes y Derechos Afectados de la línea de interconexión 
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RELACIÓN DE ORGANISMOS AFECTADOS 

Se recopilará toda la información de todos los servicios que estén afectados por la implantación de la 
planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO”. Además, se recabará de los Organismos públicos y 
privados afectados los posibles condicionantes o normas existentes. 

Las entidades que se ven afectadas por la implantación de la “PSFV EL SOLDADO” son las siguientes: 

• Excmo. Ayuntamiento de Carmona 

• Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

• Consejería de Desarrollo Sostenible – Servicio Vías Pecuarias 
 

• Cultura y Patrimonio Histórico 
 

• Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana 
 

• Ecologistas en acción 
 

• Seo-BirdLife 

• e-Distribución Redes Digitales, S.L.U. 

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

 
 
 
 
 
 

Septiembre de 2025 
Ángel Blanco García  

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH. 
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1. MÓDULO RISEN SOLAR RSM132-8-700BHDG 
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★

RSM132-8-675-700BHDG

Draft

675-700Wp
Power Output 

1500VDC
Maximum System 

22.5%

HJT Bi facial 
132

KEY SALIENT FEATURES：

Global, Tier 1 bankable brand, with independently 
certified state-of-the-art automated manufacturing

N-type solar cell without LID caused by B-O 

Better Temperature Coefficient

Bifacial technology enables additional energy harvesting 
from rear side 

    As there are different certification requirements in different markets, 
please contact your local Risen Energy sales representative for the specific certificates 
applicable to the products in the region in which the products are to be used.

80%

90%

100%
98%

5 10 15 25 3020

+12%

+5.75%

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

G
ua

ra
nt

ee
d 

Po
w

er
 

Risen’s HJT Standard

Common module’s Linear

Industry Standard

Years

★ Please check the valid version of Limited Product Warranty which is officially  
      released by Risen Energy Co., Ltd

Additional value from Risen’s Linear Warranty

90.75%

IEC62941
ISO45001

cells

RISEN ENERGY CO., LTD.

Add Tashan Industry Zone Meilin, Ninghai 315609

Tel

Fax

E-mail

Website

Eff ic iency

Module

Voltage

Range

PID Resistance  

210 HETEROJUNCTION MODULE

ULTRA-HIGH POWER GENERATION

ULTRA-LOW CARBON EMISSION

Higher 

Module Imp binning radically reduces string 
mismatch losses 

Excellent wind load 2400Pa & snow load 5400Pa under 
certain installation method

Comprehensive product and Management system 
certification
     IEC61215:2016; IEC61730-1/-2:2016; 
     ISO 9001:2015    Quality Management System
     ISO 14001:2015  Environmental Management System
     ISO 45001:2018  Occupational Health and Safety 
     Management System 

Higher power generation

30
Years

12
Years

Product Warranty 

Linear Power Warranty

90.75
(%)

Power retention rate within 30 years  
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MECHANICAL DATA
Solar cells
Cell configuration
Module dimensions 
Weight 
Superstrate
Substrate

Frame
J-Box
Cables
Connector 

132 cells (6×11+6×11)

Risen Twinsel PV-SY02, IP68

2384×1303×35mm
38.5kg 

Anodized Aluminium Alloy, Silver Color

Potted, IP68, 1500VDC, TÜV&UL Certified

HJT cell

ELECTRICAL DATA (STC)

STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 according to EN 60904-3.
Bifacial factor:85±10(%)  Module Efficiency (%): Round-off to the nearest number

ELECTRICAL DATA (NMOT)
Model Number
Maximum Power-Pmax (Wp)
Open Circuit Voltage-Voc (V)
Short Circuit Current-Isc (A)
Maximum Power Voltage-Vmpp (V)
Maximum Power Current-Impp (A)

NMOT: Irradiance at 800 W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s.

TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS
Nominal Module Operating Temperature (NMOT)
Temperature Coefficient of Voc
Temperature Coefficient of Isc
Temperature Coefficient of Pmax
Operational Temperature
Maximum System Voltage
Max Series Fuse Rating
Limiting Reverse Current

-40°C~+85°C
1500VDC
35A
35A

43°C±2°C
-0.22%/°C
0.047%/°C
-0.24%/°C 
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20

22 Our Partners:

THE POWER OF RISING VALUE

Dimensions of PV Module Unit: mm

4.0mm² (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)230mm (Connector Included )

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT. 
  2022 Risen Energy. All rights reserved. Contents included in this datasheet are subject to change without notice.c

No special undertaking or warranty for the suitability of special purpose or being installed in extraordinary surroundings 
is granted unless as otherwise specifically committed by manufacturer in contract document.

Total Equivalent power -Pmax (Wp)
Open Circuit Voltage-Voc(V)
Short Circuit Current-Isc(A)
Maximum Power Voltage-Vmpp(V)
Maximum Power Current-Impp(A)

Electrical characteristics with 10% rear side power gain

Rear side power gain: The additional gain from the  side compared to the power of the front side at the standard rear
test condition. It depends on mounting (structure, height, tilt angle etc.) and albedo of the ground.

PACKAGING CONFIGURATION

I-V characteristics at different irradiations
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I-V characteristics at different temperatures
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Model Number
Rated Power in Watts-Pmax(Wp)
Open Circuit Voltage-Voc(V)
Short Circuit Current-Isc(A)
Maximum Power Voltage-Vmpp(V)
Maximum Power Current-Impp(A)
Module Efficiency (%)

RSM132-8-700BHDG
675 690 695 700

RSM132-8-685BHDG RSM132-8-690BHDG RSM132-8-695BHDGRSM132-8-675BHDG RSM132-8-680BHDG
685

49.38
17.40
41.41
16.32
21.7

49.47 49.65
17.48 17.66
41.48 41.63
16.41 16.60
21.9 22.2

49.74
17.74
41.71
16.68
22.4

49.83
17.82
41.78
16.77
22.5

49.56
17.56
41.56
16.50
22.1

680

759 765 770754743 748
49.38
19.14
41.41
17.95

49.47 49.65
19.23 19.43

41.48 41.63
18.05 18.26

49.74
19.51
41.71
18.35

49.83
19.60
41.78
18.44

49.56
19.32
41.56
18.15

515.6

46.27
14.27
38.71
13.32

527.2 530.9

46.35 46.52
14.34 14.48
38.78 38.93
13.39 13.54

46.61
14.55
39.00
13.61

519.3 534.5

46.69
14.61
39.07
13.68

523.0

46.44
14.40
38.85
13.46

RSM132-8-700BHDGRSM132-8-685BHDG RSM132-8-690BHDG RSM132-8-695BHDGRSM132-8-675BHDG RSM132-8-680BHDG

Number of modules per container
Number of modules per pallet
Number of pallets per container
Packaging box dimensions (LxWxH) in mm
Box gross weight[kg] 1245

558
31
18

40ft(HQ)

1320×1120×2520

31

9.7

Drainage 
holes

4-9x20

Heat Strengthened Glass
High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass 
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2. INVERSOR HUAWEI SUN2000-250-KTL-H1  
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S O L A R . H U A W E I . C O M

SUN2000-250KTL-H1

Smart String Inverter

Circuit DiagramEfficiency Curve

Efficiency

Load

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

930 V

1189 V

1300 V

Max. Efficiency 
≥99.0%

Smart Self Clean Fan
Smart DC Connector
Temperature Detect

Smart String Level 
Disconnection

28 High Accuracy String 
Current Detect

Support IV diagnosis IP 66 protection
Surge Arresters for 

DC & AC
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S O L A R . H U A W E I . C O M

SUN2000-250KTL-H1  

Technical Specifications

Efficiency

Max. Efficiency ≥99.0%

European Efficiency ≥98.8%

Input

Max. Input Voltage 1,500 V

Number of MPP Trackers 6

Max. Current per MPPT 65 A 

Max. Short Circuit Current per MPPT 115 A

Max. PV Inputs per MPPT 4/5/5/4/5/5

Start Voltage 550 V

MPPT Operating Voltage Range 500 V ~ 1,500 V

Nominal Input Voltage 1,080 V

Output

Nominal AC Active Power 250,000 W

Max. AC Apparent Power 275,000 VA  

Max. AC Active Power (cosφ=1) 275,000 W  

Nominal Output Voltage 800 V, 3W + PE

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz

Nominal Output Current 180.5 A

Max. Output Current 198.5 A

Adjustable Power Factor Range 0.8 LG  ... 0.8 LD

Total Harmonic Distortion ＜1%

Protection

Smart String-Level Disconnector(SSLD) Yes

Anti-islanding Protection Yes

AC Overcurrent Protection Yes

DC Reverse-polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

DC Insulation Resistance Detection Yes

AC Grounding Fault Protection Yes

Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication

Display LED Indicators, WLAN + APP

USB Yes

MBUS Yes

RS485 Yes

General

Dimensions (W x H x D) 1,048 x 732 x 395 mm

Weight (with mounting plate) ≤112 kg

Operating Temperature Range -30 ℃ ~ 60 ℃

Cooling Method Smart Air Cooling

Max. Operating Altitude without Derating 4,000 m （13,123 ft.）

Relative Humidity 0 ~ 100%

AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal

Protection Degree IP 66

Topology Transformerless
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3. TRANSFORMADOR GEDELSA 2500 KVA  
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FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA

Mar2012 Rev.00.

POTENCIA / POWER  250-400-630-800-1000-1600-2500 kVA
TENSIÓN / VOLTAGE  Serie 24 kV

TRANSFORMADOR SECO / ENCAPSULATED COIL TRANSFORMER 1000 KVA Serie 24 kV

           CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS TRANSFORMADOR
          SECO / ELECTRICAL CHARACTERISTICS
         ENCAPSULATED COIL TRANSFORMER

         250-400-630-800-1000-1600-2500 kVA

Valores / Values

Serie 24 kV

250 kVA 400 kVA 630 kVA 800 kVA 1000 kVA 1600 kVA 2500 kVA

Pérdidas debidas a la carga / Load losses           a 120ºC (Pk / Ak - W) 3400 4500 7100 8000 9000 13000 19000

Pérdidas en vacío / No-load losses               al 100 Un % (Po / Bo - W) 650 940 1250 1500 1800 2400 3600

Potencia acústica / Sound power level                           (Lwa - dB (A)) 57 60 62 64 65 68 71

Impedancia de cortocircuito / Short circuit impedance         a 75ºC % 6 6 6 6 6 6 6

RENDIMIENTO /
EFFICIENCY

 CARGA / LOAD 
100%

cos  = 1                                                                          98,41 98,66 98,69 98,83 98,93 99,05 99,10
cos  = 0.8 98,02 98,33 98,37 98,54 98,67 98,81 98,88

 CARGA / LOAD 
75%

cos  = 1 98,65 98,86 98,90 99,01 99,09 99,20 99,24

cos  = 0.8 98,32 98,57 98,63 98,77 98,87 99,00 99,06

 CARGA / LOAD 
50%

cos  = 1 98,81 98,98 99,05 99,13 99,20 99,30 99,34

cos  = 0.8 98,52 98,73 98,81 98,92 99,00 99,12 99,17

CAÍDA DE TENSIÓN / 
VOLTAGE DROP

 CARGA / LOAD 
100%

cos  = 1 1,53 1,30 1,30 1,18 1,08 0,99 0,94
cos  = 0.8 4,67 4,52 4,52 4,44 4,37 4,31 4,27
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FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA

LEYENDA / LEGEND

1 CÁNCAMOS DE ELEVACIÓN / LIFTING EYES

2 BORNAS DE CONEXIÓN SONDAS PT-100 / PT-100 CONNECTING TERMINALS

3 PLACA DE CARACTERÍSTICAS / RATING PLATE

4 CÁNCAMO PARA ARRASTRE Y ARRIOSTRAMIENTO / LATCHING EYES

5 PUENTES DE REGULACIÓN / VOLTAGE REGULATOR

6 TERMINAL DE AT (1U-1V-1W) / HV TERMINAL (1U-1V-1W)

7 TERMINAL DE BT (2U-2V-2W9 / LV TERMINAL (2U-2V-2W)

8 TERMINAL DE NEUTRO (2N) / NEUTRAL TERMINAL (2N)

9 TERMINAL DE TIERRA / EARTH CONNECTION

10 CENTRALITA DE CONTROL DE TEMPERATURA /  TEMPERATURE CONTROL UNIT

11 RUEDAS DE TRANSPORTE /  WHEELS

Nota: Las características pueden modi� carse sin responsabilidad del fabricante por e� ciencia técnica, sin previo aviso / Note: Technical characteristics can be modi� ed by the manufacturer without responsability for technical ef� ciency, without notice 

Nota: El dibujo no prejuzga los detalles no acotados / Note: The diagram does not prejudge the details that are not marked 

POTENCIA / POWER
250-400-630-800-1000-1600-2500 kVA
TENSIÓN / VOLTAGE
Serie 24 kV

             DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS AND WEIGHTS

POTENCIA / POWER
 kVA

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

RUEDA / WHEEL Ø
mm

ANCHO RUEDA / 
WHEEL WIDTH 

PESO / MASS
kg

250 1500 850 1450 670 125 40 1300

400 1650 900 1550 670 125 40 1800

630 1700 900 1700 670 125 40 2300

800 1750 900 1800 670 125 40 2500

1000 1800 900 1900 670 125 40 2700

1600 2000 1000 2200 820 200 70 4000

2500 2150 1250 2500 1070 200 70 6000

Ø
Ø

Terminal B.T. / LV Terminal

Espesor >=5
I <=400 A

Espesor >=
400 A> I <6

1000A

Espesor >= 10
1000 A> I <

3610A

Terminal A.T.
HV Terminal

Espesor >=5
I <=400 A
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4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO BESS 
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Mechanical properties Values Units Notes (optional)

Structure (unit) 20 ft container

Number of units in one DC-string 1, 2, 3 or 4

Site condition outdoor

Dimensions
approx. 

6058 x 2438 x 2591
mm

Total weight 
approx.

21
tons

Standard paint color RAL 9010 (Pure white)

Cooling method forced air cooling
No air conditioning required for battery module. 
Air conditioning only for control cabinet (BMS)

Ambient temperature – 20 to +45 °C optional: – 40 to +55 °C

Relative humidity (annual average) 15 – 85 % without dew condensation

Altitude 1000 m maximum altitude*

Seismic 1.0 g static horizontal acceleration

Water protection class IP 54 

Fire protection class
Module withstand specifi ed

fi re exposure test for 30 minutes

Type of Battery High-temperature sodium-sulfur battery

Battery Name NAS® Battery

Manufacturer NGK Insulators, LTD., Japan

Distributor BASF New Business GmbH, Germany

Website Link www.nasbatteries.basf.com

NAS 正規データ

NAS, the NAS logo are trademarks of NGK

INSULATORS, LTD., registered in the U.S.

Produced by NGK INSULATORS, LTD.

Distributed by BASF

To fi nd out more about NAS® Batteries, please contact us:

BASF New Business GmbH
Benckiserplatz 1
67059 Ludwigshafen am Rhein
Germany

Phone : +49 621 60-76525
Email:  nasbatteries@basf.com
Website: www.nasbatteries.basf.com

*For higher altitudes, please contact BASF

Technical Data Sheet for 
NAS® Battery System 
Advanced Module
PRELIMINARY. SUBJECT TO CHANGE
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Operational parameters Values Units Notes (optional)

Maximum charge and discharge power (DC) 250 kW-dc

Useable discharge energy at DC terminal (BOL) 1450 kWh-dc

Number of equivalent cycles* (for design life) min. 7300 cycles

Battery design life (idealized) min. 20 years

Useable discharge energy at DC terminal (EOL) 1190 kWh-dc @7300 equivalent cycles

Average capacity degradation per 365 equivalent cycles <1 %

Total capacity degradation for the design life 
(@7300 equivalent cycles) > 82%

Depth of discharge 100 %

Average auxiliary power consumption 
@operation with 1 cycle/day** <3kW kW-ac voltage range: 400 – 480 V-ac 

Operating temperature (inside module) 305 – 340 °C

Nominal voltage 192 V-dc voltage range: 135 – 228 V-dc

Minimum state of charge 0 %

Maximum state of charge 100 % refered to the useable capacity

Maximum charge current 1200 A 

Maximum discharge current 1500 A

Interface with PCS controller Modbus TCP

Footnotes: * Equivalent cycle is only defined by accumulated discharged energy and is independent from operating depth of discharge (DOD).
** Reference to the standard load pattern

Standards & Norms
NAS® Batteries comply with CE marking requirement. 

NAS® Batteries cells and modules are UL 1973 certified

The information in this leaflet is based on our current knowledge and experience. It does not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that may 
affect processing and application of our products, does not relieve customers from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of 
transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication are subject to 
change without prior notice. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed. (05/2022)

For continuous discharge over >6h period; 
discharge power is limited to 200kW-dc

Depending on operation and load pattern. 
Please consult BASF for further details.
Depending on operation and load pattern. 
Please consult BASF for further details

Technical Data Sheet for 
NAS® Battery System 
Advanced Module
PRELIMINARY. SUBJECT TO CHANGE
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5. SEGUIDOR SOLAR 1V 
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Tracker type

Tracker length

Array height

Foundation

Tracking range

Slope tolerances

Allowable windspeed

Stow position

Ground cover ratio (GCR)

Module attachment

Motor type

Drive units per MWp

Solar tracking method

Grounding system

Sensors

Control and communication

Nighttime stow

Backtracking

On-Site training and commissioning

Aeroelastic wind tunnel test

Certifications

Warranty

Independent-row single-axis 1P tracker

Up to 260m (853') length; coherent string conform tables

Height rotation axis from 1.30m to 1.90m (4'3" to 6'3")

Sigma shaped steel posts (rammed, pre-drilled, concrete)

±55° standard; ±60° on request

36% N-S; 36% E-W without grading

Up to 75m/s; 3-second gust at 10m (270km/h; 168mph)

Flat stow

Standard from 31% to 53%

Direct bolted

DC and AC available

Configurable to less than 8

Astronomical algorithm

Self-grounded hardware available

Wind speed, wind direction (snow and flood sensor if needed)

BUS wired, ZigBee or Lora wireless communication available

Individually customisable

3D adaptive backtracking

Yes

Advanced aeroelastic test with CPP Wind Engineering

UL 3703 / UL 2703 / IEC 62817

Structural components: 15 years
Electronical components: 5 years

NEXT GENERATION SOLAR TRACKINGGENERAL 
FEATURES

HORIZON
L:TEC    1P®

USA
usa@ideematec.com

SPAIN
spain@ideematec.com

FRANCE
france@ideematec.com

PORTUGAL
portugal@ideematec.com

SOUTH AFRICA
southafrica@ideematec.com

AUSTRALIA
australia@ideematec.com

CHINA
china@ideematec.com

MENA
mena@ideematec.com

COLOMBIA
colombia@ideematec.com

BRAZIL
brazil@ideematec.com

CHILE
chile@ideematec.com

MEXICO
mexico@ideematec.com

GERMANY / HEADQUARTERS
germany@ideematec.com

GENERAL SUPPORT
support@ideematec.com

www.ideematec.com

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 81/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


The L:TEC®’s patented decoupled  and locking drive technology has made it possible to deploy 
XXL modules and longer string lengths without comprising the stability of the trackers. In addition,
the low inclination stow offers the best module protection available whilst the lifetime stress on the
tracker and modules is significantly decreased. 

one-in-portrait 
tracker solution

Most advanced

BEST SOLUTION FOR

 XXL MODULES

The decoupled drive technology is more
efficient than all traditional drives. The smart
drive technology transfers table loads directly
into foundations and ensures that forces on
the drive are kept to an absolute minimum. 

This is why we can build the longest and
most flexible trackers on the market.

LOCKING AND
DECOUPLED DRIVE TECHNOLOGY

• 3 times less drive units
• Higher availability
• Lower maintanance costs

POWERED BY 
JUST 1 DRIVE UNIT

• Unique protection against extreme weather conditions
• Up to 50 % less stress with flat stow
• Withstands winds of up to 75m/s 3-s gust 
• Higher energy during stowing 
• Less module stress than other stow strategies

FLAT STOW POSITION
360º WIND PROTECTION

• Each table can be installed at an angle
of up to 36 % from the previous table

• Less for complex grading works

CARDAN JOINTS 
ADAPT TO ANY TERRAIN 

MULTI LOCKING TECHNOLOGY  ensures that the tracker is mechanically self-locked and only minimal
loads will come to the drive unit. This locked structure is as stable as a fixed tilt.

ADVANCED TERRAIN ADAPTABILITY

8
• Highest additional gains
• Optimizes overall yields
• Improves system lifetime
• AC/DC options available

BEST LIFETIME VALUE
AND OPTIMIZED LCOE 

• Suits all modules type: 72 Cells, 78 Cells, bifacial
• BOS optimized layout
• Modular tracker configuration

MAXIMUM DESIGN FLEXIBILITY
UNLIKE ANY OTHER TRACKER

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 82/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Términos Municipales de Carmona (Sevilla) 
Rev.: 1 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 
 Pág. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II -  ENERGÍA PRODUCIDA 
  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 83/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Términos Municipales de Carmona (Sevilla) 
Rev.: 1 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 
 Pág. 22 

 

 ÍNDICE 

1. ESTUDIO DE LA RADIACIÓN ..................................................................................................... 23 

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD ENERGÉTICA ..................................................................................... 24 

3. RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN ......................................................................................... 24 

4. ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA ............................................................................... 27 

4.1. PRODUCCIÓN EN EL PRIMER AÑO ...................................................................................... 27 

4.2. PRODUCCIÓN A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL....................................................................... 28 

4.3. INFORME PVSYST ............................................................................................................... 31 

5. ESTIMACIÓN DE EMISIONES EVITADAS ................................................................................... 42 

 

  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 84/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Términos Municipales de Carmona (Sevilla) 
Rev.: 1 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 
 Pág. 23 

 

1.  ESTUDIO DE LA RADIACIÓN 

Es de vital importancia para poder determinar la viabilidad técnico-económica de la instalación, la 
realización de un estudio de la energía que se prevé que la “PSFV EL SOLDADO” sea capaz de inyectar 
a la red a lo largo de su vida útil. Para ello, como ya se indicó en el “Documento Memoria”, se ha hecho 
uso del software PVSyst en su versión 7.1.1. Este software, según su propio sitio web se autodefine 
como “Un potente software para sistemas fotovoltaicos diseñado para ser utilizado por arquitectos, 
ingenieros e investigadores y capaz de importar datos meteorológicos, así como datos personales de 
muchas fuentes diferentes.” 

Efectivamente, el primer paso para poder analizar la energía producida por la planta solar fotovoltaica 
objeto de estudio es la realización de un estudio de la radiación, esto es, de las condiciones 
meteorológicas y geográficas del emplazamiento elegido. Para ello, se han contrastado los datos 
ofrecidos por tres bases de datos distintas, basadas en los siguientes satélites: PVGiS, NASA-SSE y 
Meteonorm. De todos ellos, será este último, concretamente en su versión 8.0, el que finalmente se 
use, debido a su gran exactitud y a la compatibilidad que presenta con el software de simulación 
PVSyst, que permite cargar directamente los datos de Meteonorm 8.0. Esta base de datos aporta datos 
meteorológicos de radiación y temperatura a través de 8.320 bases meteorológicas repartidas a lo 
largo y ancho del globo, cinco satélites y más de treinta años de experiencia en el sector.  

De todos los datos disponibles en la base de datos utilizada, los datos climáticos más relevantes para 
el cálculo de la energía producida por una planta solar fotovoltaica y, por tanto, los que han sido 
recopilados son los siguientes: 

• Radiación global sobre el plano horizontal [kWh/m²]. 

• Temperatura mensual [ºC]. 

• Radiación difusa [kWh/m²]. 

Que han sido debidamente identificados en la tabla 1, para mayor facilidad de comprensión. 

 
Tabla 1 – Datos meteorológicos. Satélite: Meteonorm 8.0 

 

Radiación 
(kWh/m²)

Radiación 
difusa 

(kWh/m²)

Temperatur
a (ºC)

Ene 76,6 28,9 9,8
Feb 95,3 38,6 11,1
Mar 144,1 53,6 14,1
Abr 171,8 65,1 16,4
May 210,5 71,1 20,7
jun 227,0 71,0 24,8
Jul 238,8 64,1 27,7

Ago 213,5 60,9 28,2
Sept 160,5 52,2 24,2
Oct 121,7 43,2 20,3
Nov 84,2 28,4 13,7
Dic 68,7 26,6 10,9

Anual 1812,7 603,8 18,5

Mes

Meteonorm 8.0
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2. ESTUDIO DE VIABILIDAD ENERGÉTICA 

Tal y como se adelantó en el “Documento Memoria” del presente Proyecto de Ejecución, son dos las 
posibles tecnologías para fijar los conjuntos de módulos al terreno: utilizando estructuras fijas o 
utilizando estructuras de seguidores. Por tanto, para tener un criterio técnico-económico que avale la 
viabilidad del proyecto, se han estudiado las ventajas e inconvenientes de la instalación usando las 
diferentes tecnologías disponibles. 

Tras este proceso, considerando el significativo incremento en la producción que supone el uso de 
seguidores, sumado a la escasa diferencia presupuestaria entre ambas tecnologías y a la relativa 
planitud del terreno en el que se prevé la implantación, se concluye que la implantación óptima desde 
el punto de vista técnico-económico es estructuras de seguidores con configuración 1V25 y 6 metros 
de pitch. 

3. RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Una vez decidida y detalladamente justificada la solución utilizada para la implantación, se pasa a 
estudiar el rendimiento de la PSFV diseñada. El rendimiento de una planta solar fotovoltaica viene 
dado por el Factor de Rendimiento, conocido en inglés como Performance Ratio, y normalmente 
nombrado por sus siglas como PR. Para su cálculo es necesario estimar las pérdidas que se pueden 
llegar a producir en la planta, que pueden venir dadas por varios factores. Tras analizar diferentes 
fuentes, es práctica común usar como valores aceptados para la estimación de las pérdidas los que se 
recogen en la Tabla 2, que pueden variar dependiendo del lugar, instalación, equipo, etc, pero que, 
debido a la escasa influencia de las posibles variaciones, se considera más que aceptable usar un 
promedio entre las tres medidas presentadas en la Tabla 2. 

Pérdidas 
 A B C 
Suciedad 0,04 0,02 0,01 
Angulares 0,04 0,03 0,01 
Ohmicas DC 0,025 0,01 0,01 
Sombreado 0,02 0,01 0,01 
Ohmicas AC 0,02 0,01 0,01 
Otras 0,02 0,01 0,01 

Tabla 2 Pérdidas estimadas 

Por otro lado, para el cálculo del referido Performance Ratio es igualmente necesario calcular las 
pérdidas que produce la temperatura en una célula fotovoltaica. Para ello, en primer lugar, debe 
modelarse el comportamiento de una célula, tal y como se describe en las expresiones (1), (2) y (3). 

• Temperatura de la célula 

𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 +
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 − 20

800
· 𝐺𝐺   (1) 
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• Potencia del módulo con la temperatura 

𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚 · [1− 𝛿𝛿 · (𝑇𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑐𝑐′)]   (2) 

Donde,  

• Tc – Temperatura de la célula fotovoltaica. 

• Ta – Temperatura ambiente. 

• TONC - Temperatura nominal de la celda en operación. 

• Pm – Potencia del panel. 

• Pmp – Potencia del panel en condiciones STC. 

• δ – Coeficiente de variación de temperatura. 

 

Con estos cálculos intermedios se está en condiciones de calcular el Performance Ratio como sigue: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝐸𝐸 · 𝐺𝐺

𝐺𝐺𝑑𝑑𝑑𝑑(𝛼𝛼,𝛽𝛽) · 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚
    (3) 

Donde, 

• E – energía generada. 

• G – Radiación estándar (1000 W/m²). 

• Gdm – Radiación media del mes (W/m²). 

• Pmp – Potencia pico del generador. 

 

Teniendo en cuenta estos parámetros, en la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos del Performance 
Ratio en el primer año, calculados con el software PVSyst. 
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Tabla 3 - Performance Ratio 

Para mayor facilidad de comprensión, también se muestra su evolución a lo largo de los meses del año 
en la Gráfica 1: 

 

 
Gráfica 1 - Representación gráfica del Performance Ratio (PR) 

Mes PR

Ene 91,5
Feb 92,2
Mar 90,1
Abr 89,1
May 86,5
jun 85,5
Jul 84,1

Ago 84,3
Sept 86,2
Oct 88,5
Nov 90,2
Dic 90,5

Media 87,3
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4. ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA 

4.1. PRODUCCIÓN EN EL PRIMER AÑO 

Una vez se ha analizado y obtenido resultados de la radiación esperada en la localización definitiva de 
la planta y se ha obtenido el rendimiento de la instalación a través del cálculo del Performance Ratio, 
se está en condiciones de pasar a estimar la producción energética de la “PSFV EL SOLDADO”, usando 
para ello el software PVSyst, anteriormente mencionado. Los resultados se detallan en un informe que 
se adjunta en este mismo Anexo.  

A modo de resumen, tal y como se puede ver en la Tabla 4, cabe destacar que se estima que la 
producción energética del primer año de la “PSFV EL SOLDADO” será de 12.141 MWh/año. Por lo que, 
teniendo en cuenta que la potencia pico de la planta se ha establecido en 5,81 MWp, supone una 
producción específica de 2.089,67 kWh/kWp/año.  

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
12.141

5,81
= 2.089,67𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑎𝑎ñ𝑜𝑜��  

Además, como ya se indicó en el apartado anterior, el Performance Ratio asciende hasta el 87,28 %. 

 
Tabla 4: Resumen del informe PVSyst 

Por otro lado, si se considera un consumo medio anual según Red Eléctrica de 3.272 kWh por cada 
hogar, la producción energética de esta planta solar fotovoltaica cubriría la demanda energética de, 
aproximadamente, 3711 hogares. 

𝑁𝑁ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =  
12.141.819 

3.272
= 3711 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜/𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 

Otro valor que también resulta interesante de calcular para entender en mayor medida la viabilidad 
técnico-económica de la “PSFV EL SOLDADO” es el número de las horas sol pico (HSP), que es una 
unidad de medida de la irradiación solar y se define como la energía por unidad de superficie que se 
recibiría con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m². Para su cálculo, basta con aplicar 
la siguiente ecuación: 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑃𝑃𝑝𝑝

=
12.141 𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ

5,81 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
·

1 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜
365 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎

= 5.72 ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 

Con los datos obtenidos en el informe de resultados de PVSyst, se ha estimado la producción media 
horaria de la planta en cada uno de los meses del primer año de vida útil de la “PSFV EL SOLDADO”. 
Para ello, se ha considerado como válida la hipótesis de que la producción de energía es uniforme a lo 
largo de todo el mes, obteniendo así la producción diaria. A continuación, se ha repartido dicha 
producción diaria a lo largo de los distintos tramos horarios. Nótese como la producción es nula en las 
horas que coinciden con la noche y como es máxima en las horas centrales del día, en las que la 
radiación solar alcanza su punto óptimo. Todos estos resultados pueden observarse de manera 
detallada en la Tabla 5. 
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Tabla 5 - Media de la producción horaria anual 

4.2. PRODUCCIÓN A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL 

A continuación, una vez obtenida la producción estimada del primer año de vida de la “PSFV EL 
SOLDADO”, deberá extrapolarse esta producción al total de años de vida útil de la planta, que se ha 
establecido en 30 años. Par ello, deben tenerse en cuenta las pérdidas de rendimiento anuales de los 
módulos fotovoltaicos, entre otros factores.  

En conclusión, el software PVSyst arroja una estimación de que la producción total acumulada durante 
la vida útil de la planta ascenderá hasta los 343.103,12 MWh. A modo de resumen justificativo, en la 
Tabla 6, se indica la estimación de la producción de la planta solar fotovoltaica objeto de estudio, tanto 
el valor absoluto mensual, como el valor total acumulado, cuyo dato en el año último, es decir, el año 
30, coincide con el anteriormente referido. 

Hora Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
0:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
1:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
2:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
3:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
4:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
5:00 -                -                -                0,03             0,30             0,43             0,30             0,01             -                -                -                -                
6:00 -                -                0,16             0,76             1,31             1,56             1,41             1,00             0,55             0,15             -                -                
7:00 0,13             0,42             1,10             1,81             2,40             2,66             2,57             2,20             1,57             1,06             0,60             0,20             
8:00 0,90             1,39             2,26             2,86             3,43             3,78             3,69             3,38             2,67             2,11             1,47             0,95             
9:00 1,79             2,35             3,30             3,85             4,39             4,69             4,72             4,39             3,67             3,06             2,34             1,76             

10:00 2,51             3,17             4,04             4,58             5,07             5,42             5,49             5,18             4,41             3,64             2,94             2,39             
11:00 2,90             3,61             4,40             4,97             5,38             5,76             5,91             5,56             4,85             3,98             3,20             2,70             
12:00 2,98             3,69             4,54             5,00             5,39             5,76             6,01             5,64             4,91             3,94             3,12             2,67             
13:00 2,68             3,40             4,24             4,64             5,10             5,47             5,71             5,36             4,52             3,52             2,67             2,31             
14:00 2,09             2,78             3,54             3,94             4,38             4,85             5,05             4,67             3,80             2,73             1,94             1,66             
15:00 1,23             1,91             2,57             3,02             3,51             3,92             4,13             3,66             2,81             1,74             1,01             0,85             
16:00 0,43             0,91             1,50             1,93             2,39             2,84             3,01             2,51             1,60             0,69             0,25             0,14             
17:00 -                0,08             0,44             0,81             1,29             1,69             1,77             1,27             0,47             0,01             -                -                
18:00 -                -                -                0,04             0,29             0,51             0,50             0,20             -                -                -                -                
19:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
20:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
21:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
22:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
23:00 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

DIARIO 
(MWh) 17,63           23,71           32,09           38,23           44,62           49,35           50,24           45,05           35,84           26,64           19,55           15,64           

MENSUAL 
(MWh) 546,49         663,99         994,72         1.146,79     1.383,19     1.480,52     1.557,32     1.396,40     1.075,31     825,70         586,58         484,81         

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
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Tabla 6 - Producción anual acumulada durante 30 años 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
(MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)

Enero 546,49                 535,56                 533,96                 532,35                 530,76                 529,16                 527,58                 
Febrero 663,99                 650,71                 648,76                 646,81                 644,87                 642,94                 641,01                 
Marzo 994,72                 974,83                 971,90                 968,99                 966,08                 963,18                 960,29                 
Abril 1.146,79             1.123,86             1.120,48             1.117,12             1.113,77             1.110,43             1.107,10             
Mayo 1.383,19             1.355,53             1.351,46             1.347,40             1.343,36             1.339,33             1.335,31             
Junio 1.480,52             1.450,91             1.446,56             1.442,22             1.437,89             1.433,58             1.429,28             
Julio 1.557,32             1.526,18             1.521,60             1.517,03             1.512,48             1.507,94             1.503,42             
Agosto 1.396,40             1.368,47             1.364,36             1.360,27             1.356,19             1.352,12             1.348,06             
Septiembre 1.075,31             1.053,80             1.050,64             1.047,49             1.044,34             1.041,21             1.038,09             
Octubre 825,70                 809,19                 806,76                 804,34                 801,93                 799,52                 797,12                 
Noviembre 586,58                 574,85                 573,12                 571,40                 569,69                 567,98                 566,28                 
Diciembre 484,81                 475,11                 473,69                 472,27                 470,85                 469,44                 468,03                 
Total (MWh/año) 12.141,82           24.040,80           35.904,08           47.731,78           59.523,99           71.280,83           83.002,39           

Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
(MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)

Enero 525,99                 524,42                 522,84                 521,27                 519,71                 518,15                 516,60                 
Febrero 639,09                 637,17                 635,26                 633,35                 631,45                 629,56                 627,67                 
Marzo 957,41                 954,54                 951,67                 948,82                 945,97                 943,13                 940,31                 
Abril 1.103,78             1.100,47             1.097,16             1.093,87             1.090,59             1.087,32             1.084,06             
Mayo 1.331,31             1.327,31             1.323,33             1.319,36             1.315,40             1.311,46             1.307,52             
Junio 1.424,99             1.420,71             1.416,45             1.412,20             1.407,96             1.403,74             1.399,53             
Julio 1.498,91             1.494,41             1.489,93             1.485,46             1.481,00             1.476,56             1.472,13             
Agosto 1.344,02             1.339,99             1.335,97             1.331,96             1.327,96             1.323,98             1.320,01             
Septiembre 1.034,97             1.031,87             1.028,77             1.025,69             1.022,61             1.019,54             1.016,48             
Octubre 794,73                 792,35                 789,97                 787,60                 785,24                 782,88                 780,53                 
Noviembre 564,58                 562,88                 561,20                 559,51                 557,83                 556,16                 554,49                 
Diciembre 466,62                 465,22                 463,83                 462,44                 461,05                 459,67                 458,29                 
Total (MWh/año) 94.688,79           106.340,13        117.956,52        129.538,06        141.084,85        152.597,00        164.074,62        

Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22
(MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)

Enero 515,05                 513,50                 511,96                 510,43                 508,89                 507,37                 505,85                 504,33               
Febrero 625,79                 623,91                 622,04                 620,17                 618,31                 616,45                 614,61                 612,76               
Marzo 937,48                 934,67                 931,87                 929,07                 926,28                 923,51                 920,74                 917,97               
Abril 1.080,81             1.077,56             1.074,33             1.071,11             1.067,89             1.064,69             1.061,50             1.058,31           
Mayo 1.303,60             1.299,69             1.295,79             1.291,90             1.288,03             1.284,16             1.280,31             1.276,47           
Junio 1.395,33             1.391,14             1.386,97             1.382,81             1.378,66             1.374,53             1.370,40             1.366,29           
Julio 1.467,72             1.463,31             1.458,92             1.454,55             1.450,18             1.445,83             1.441,49             1.437,17           
Agosto 1.316,05             1.312,10             1.308,16             1.304,24             1.300,33             1.296,42             1.292,54             1.288,66           
Septiembre 1.013,43             1.010,39             1.007,36             1.004,34             1.001,33             998,32                 995,33                 992,34               
Octubre 778,19                 775,86                 773,53                 771,21                 768,90                 766,59                 764,29                 762,00               
Noviembre 552,83                 551,17                 549,52                 547,87                 546,22                 544,59                 542,95                 541,32               
Diciembre 456,91                 455,54                 454,18                 452,81                 451,45                 450,10                 448,75                 447,40               
Total (MWh/año) 175.517,80        186.926,65        198.301,28        209.641,78        220.948,27        232.220,83        243.459,57        254.664,60      

Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30
(MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)

Enero 502,81                 501,31                 499,80                 498,30                 496,81                 495,32                 493,83                 492,35               
Febrero 610,92                 609,09                 607,26                 605,44                 603,63                 601,81                 600,01                 598,21               
Marzo 915,22                 912,47                 909,74                 907,01                 904,29                 901,57                 898,87                 896,17               
Abril 1.055,14             1.051,97             1.048,82             1.045,67             1.042,53             1.039,40             1.036,29             1.033,18           
Mayo 1.272,64             1.268,82             1.265,02             1.261,22             1.257,44             1.253,67             1.249,90             1.246,15           
Junio 1.362,19             1.358,11             1.354,03             1.349,97             1.345,92             1.341,88             1.337,86             1.333,84           
Julio 1.432,86             1.428,56             1.424,27             1.420,00             1.415,74             1.411,49             1.407,26             1.403,04           
Agosto 1.284,79             1.280,94             1.277,09             1.273,26             1.269,44             1.265,64             1.261,84             1.258,05           
Septiembre 989,36                 986,40                 983,44                 980,49                 977,54                 974,61                 971,69                 968,77               
Octubre 759,71                 757,43                 755,16                 752,89                 750,64                 748,38                 746,14                 743,90               
Noviembre 539,70                 538,08                 536,47                 534,86                 533,25                 531,65                 530,06                 528,47               
Diciembre 446,06                 444,72                 443,39                 442,06                 440,73                 439,41                 438,09                 436,78               
Total (MWh/año) 265.836,01        276.973,91        288.078,40        299.149,57        310.187,53        321.192,37        332.164,20        343.103,12      

Mes

Mes

Mes

Mes
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Finalmente, en la Gráfica 2, se presenta la representación gráfica de la estimación de producción 
energética prevista para cada año de vida útil de la planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO”. 
Además, para mayor nivel de detalle, dentro de cada año, se han separado los MWh producidos en 
cada mes. A simple vista puede observarse que la producción va cayendo de forma mantenida durante 
toda la vida útil de la planta, como era de esperar debido a la bajada de rendimiento y eficiencia 
continuada que ya se ha indicado anteriormente. De igual forma, cabe destacar como la producción 
mayoritaria se da en los meses estivales (desde mayo hasta agosto). 

 

 
Gráfica 2 - Energía mensual producida durante 30 años 
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4.3. INFORME PVSYST 
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PVsyst V7.4.3
VC0, Simulation date:
21/10/24 09:51
with v7.4.3

Project: PSFV EL SOLDADO
Variant: New simulation variant

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

PVsyst Licensed to  GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

Project summary

Geographical Site
El Viso del Alcor
Spain

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

37.40
-5.72

158
UTC+1

°N
°W
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
El Viso del Alcor
Meteonorm 8.1 (2005-2017), Sat=100% - Synthetic

System summary

Grid-Connected System Tracking system with backtracking

PV Field Orientation
Orientation
Tracking plane, tilted axis
Avg axis tilt
Avg axis azim.

-1.3
0

°
°

Tracking algorithm
Irradiance optimization
Backtracking activated

Near Shadings
Linear shadings : Fast (table)
Diffuse shading Automatic

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

8300
5810

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Grid power limit
Grid lim. Pnom ratio

20
5000
4920

1.181

units
kWac
kWac

User's needs
Unlimited load (grid)

Results summary
Produced Energy 12141819 kWh/year Specific production 2090 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR 87.28 %

Table of contents
Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
Horizon definition
Near shading definition - Iso-shadings diagram
Main results
Loss diagram
Predef. graphs
Single-line diagram
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PVsyst V7.4.3
VC0, Simulation date:
21/10/24 09:51
with v7.4.3

Project: PSFV EL SOLDADO
Variant: New simulation variant

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

PVsyst Licensed to  GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

General parameters

Grid-Connected System Tracking system with backtracking

PV Field Orientation
Orientation
Tracking plane, tilted axis
Avg axis tilt
Avg axis azim.

-1.3
0

°
°

Tracking algorithm
Irradiance optimization
Backtracking activated

Backtracking array
Nb. of trackers 332 units
Sizes
Tracker Spacing
Collector width
Ground Cov. Ratio (GCR)
Phi min / max.

6.00
2.38
39.7

-/+ 60.0

m
m
%
°

Backtracking strategy
Phi limits for BT
Backtracking pitch
Backtracking width
Mode

-/+ 66.5
6.00
2.38

Automatic

°
m
m

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Average Height 1.8 °

Near Shadings
Linear shadings : Fast (table)
Diffuse shading Automatic

User's needs
Unlimited load (grid)

Bifacial system
Model 2D Calculation

unlimited trackers
Bifacial model geometry
Tracker Spacing
Tracker width
GCR
Axis height above ground

6.00
2.38
39.7
2.10

m
m
%
m

Bifacial model definitions
Ground albedo
Bifaciality factor
Rear shading factor
Rear mismatch loss
Shed transparent fraction

0.30
85

5.0
10.0
0.0

%
%
%
%

Grid power limitation
Active power
Pnom ratio

4920
1.181

kWac

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

Risen Solar
RSM-132-8-700HDG

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 700 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

8300
5810

332 string x 25

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

5321
942

5647

kWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Huawei Technologies
SUN2000-250KTL-H1 V1

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 250 kWac
Number of inverters
Total power

20
5000

units
kWac

Operating voltage
Max. power (=>30°C)
Pnom ratio (DC:AC)
Power sharing within this inverter

500-1500
275

1.16

V
kWac
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PV Array Characteristics

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area

5810
8300

25783

kWp
modules
m²

Total inverter power
Total power
Max. power
Number of inverters
Pnom ratio

5000
5500

20
1.16

kWac
kWac
units

Array losses

Array Soiling Losses
Loss Fraction 2.0 %

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

29.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.
Loss Fraction

2.8
1.5

mΩ
% at STC

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 2.0 %

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.8 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.2 %

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): Fresnel,  AR coating, n(glass)=1.526, n(AR)=1.290

0°

1.000

30°

0.999

50°

0.987

60°

0.962

70°

0.892

75°

0.816

80°

0.681

85°

0.440

90°

0.000

AC wiring losses

Inv. output line up to MV transfo
Inverter voltage
Loss Fraction

800
1.99

Vac tri
% at STC

Inverter: SUN2000-250KTL-H1 V1
Wire section (20 Inv.)
Average wires length

Alu 20 x 3 x 120
170

mm²
m

MV line up to Injection
MV Voltage
Average each inverter
Wires
Length
Loss Fraction

15

Copper 3 x 70
1467
0.50

kV

mm²
m
% at STC

AC losses in transformers

MV transfo
Medium voltage 15 kV
One transfo parameters
Nominal power at STC
Iron Loss (24/24  Connexion)
Iron loss fraction
Copper loss
Copper loss fraction
Coils equivalent resistance

2.86
2.50
0.09

32.61
1.14

3 x 2.56

MVA
kVA
% at STC
kVA
% at STC
mΩ

Operating losses at STC  (full system)
Nb. identical MV transfos
Nominal power at STC
Iron loss (24/24 Connexion)
Copper loss

2
5.71
5.00

65.23

MVA
kVA
kVA

Page 4/10

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 97/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


21/10/24

PVsyst V7.4.3
VC0, Simulation date:
21/10/24 09:51
with v7.4.3

Project: PSFV EL SOLDADO
Variant: New simulation variant

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

PVsyst Licensed to  GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

Horizon definition

Horizon from PVGIS website API, Lat=37°23'57", Long=-5°43'28", Alt=158m

Average Height
Diffuse Factor

1.8
0.99

° Albedo Factor
Albedo Fraction

0.95
100 %

Horizon profile

Azimuth [°]
Height [°]
Azimuth [°]
Height [°]
Azimuth [°]
Height [°]

  -180
   0.0

  -173
   0.4

  -165
   0.4

  -158
   1.5

  -143
   1.5

  -135
   2.3

  -128
   2.3

  -120
   2.7

   -45
   2.7

   -38
   3.1

   -15
   3.1

    -8
   3.4

     8
   3.4

    15
   3.1

    38
   3.1

    45
   1.1

    53
   1.1

    60
   1.5

    75
   1.5

    83
   0.8

    90
   0.4

   105
   0.4

   113
   0.8

   128
   0.8

   135
   0.0

   143
   0.4

   158
   0.4

   165
   0.0

   173
   0.4

   180
   0.0

Sun Paths (Height / Azimuth diagram)
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Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram

Orientation #1
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Main results

System Production
Produced Energy 12141819 kWh/year Specific production

Perf. Ratio PR
2090

87.28
kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh ratio

January 76.6 28.88 9.75 102.8 95.7 568337 546492 0.915

February 95.3 38.63 11.05 123.9 117.1 691449 663991 0.922
March 144.1 53.61 14.07 189.9 180.5 1039555 994720 0.901
April 171.8 65.09 16.40 221.5 211.6 1201657 1146791 0.891
May 210.5 71.10 20.68 275.4 263.9 1451076 1383189 0.865
June 227.0 71.04 24.81 297.9 286.4 1553786 1480519 0.855
July 238.8 64.14 27.66 318.7 306.2 1634803 1557323 0.841
August 213.5 60.91 28.15 284.9 272.8 1464187 1396395 0.843
September 160.5 52.22 24.17 214.7 205.0 1125733 1075305 0.862
October 121.7 43.19 20.28 160.6 152.1 861563 825704 0.885
November 84.2 28.43 13.69 112.0 104.7 610716 586580 0.902
December 68.7 26.57 10.90 92.2 85.0 503927 484809 0.905

Year 1812.7 603.81 18.51 2394.5 2281.0 12706790 12141819 0.873

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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Loss diagram

Global horizontal irradiation1813 kWh/m²
+32.1% Global incident in coll. plane

-0.34% Far Shadings / Horizon
-1.79% Near Shadings: irradiance loss

-1.11% IAM factor on global

-2.00% Soiling loss factor
+0.43% Ground reflection on front side

Bifacial

Global incident on ground
876 kWh/m² on 64890 m²

-70.00% (0.30 Gnd. albedo)
Ground reflection loss

-69.52% View Factor for rear side

+8.18% Sky diffuse on the rear side
+0.00% Beam effective on the rear side
-5.00% Shadings loss on rear side

Global Irradiance on rear side  (207 kWh/m²)9.08%

Effective irradiation on collectors2281 kWh/m² * 25783 m² coll.

efficiency at STC = 22.57% PV conversion, Bifaciality factor = 0.85

Array nominal energy (at STC effic.)14296791 kWh
-0.28% PV loss due to irradiance level

-5.67% PV loss due to temperature

+0.75% Module quality loss

-2.00% LID - Light induced degradation

-2.15% Mismatch loss, modules and strings
-0.84% Mismatch for back irradiance
-1.22% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP12725532 kWh
-1.71% Inverter Loss during operation (efficiency)

-0.16% Inverter Loss over nominal inv. power
0.00% Inverter Loss due to max. input current
0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage
0.00% Inverter Loss due to power threshold
0.00% Inverter Loss due to voltage threshold
0.00% Night consumption

Available Energy at Inverter Output12487006 kWh

-1.32% AC ohmic loss
-1.12% Medium voltage transfo loss
-0.34% MV line ohmic loss

Energy injected into grid12141819 kWh
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Predef. graphs

Daily Input/Output diagram

System Output Power Distribution
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5. ESTIMACIÓN DE EMISIONES EVITADAS 

Como ya se indicó en los Antecedentes de este Proyecto de Ejecución, en las primeras páginas del 
“Documento Memoria”, una de las ventajas fundamentales de la implantación de plantas de 
generación de potencia que usen tecnología fotovoltaica es la reducción manifiesta que se produce de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, más concretamente, de CO2. Para poder realizar 
un análisis completo y lo más ajustado con la realidad posible, no debe tenerse en cuenta únicamente 
las “emisiones cero” que durante el tiempo de operación se producirá, sino también las emisiones que 
esta tecnología sí produce con la fabricación de los módulos solares fotovoltaicos. 

En primer lugar, la cantidad de CO2 emitido en la creación de los módulos fotovoltaicos depende de la 
tecnología utilizada. Así, en la Tabla 7 se puede observar como la tecnología de Silicio Monocristalino 
es una solución intermedia en lo que a la emisión de CO2 por fabricación se refiere, con un valor de    
45 g de CO2 equivalentes por kWh de energía producido. 

Tecnología empelada Emisión gCO2e/kWh 

Si-Poly 37 

Si-Mono 45 

CdTe 12-19 

Tabla 7 - Emisiones estimadas debidas a la fabricación de módulos fotovoltaicos 

Por otro lado, observando los gramos de CO2 equivalentes emitidos por la instalación de forma global 
que se muestran en la Tabla 8, aflora de igual forma que en la tecnología de Silicio Monocristalino se 
estima que generará 2,45 g CO2eq/kWh de energía producida. 

Tecnología empelada Emisión gCO2e/kWh 

Si-Poly 2,06 

Si-Mono 2,45 

CdTe 1,06 

Tabla 8 - Emisiones globales de la planta estimadas 

Para poder atestiguar las emisiones que se evitarán con la planta solar fotovoltaica objeto de este 
Proyecto de Ejecución, es necesario discernir que la cantidad media de CO2 producida por una planta 
de generación de energía convencional ronda los 286 gCO2eq/kWh. 

En definitiva, con todos los datos presentados anteriormente y, teniendo en cuenta que los módulos 
empleados son de Silicio monocristalino, las emisiones evitadas vendrían dadas por la siguiente 
expresión: 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 286 − 45− 2,45 = 238,55 gCO2/kWh 

 

Para finalizar, en la Tabla 9 se muestra la evolución de las emisiones a lo largo de la vida útil de la 
planta, lo que supone un total acumulado de 81.847.248,89 kg/CO2 evitados. 

 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 104/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Términos Municipales de Carmona (Sevilla) 
Rev.: 1 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 
 Pág. 43 

 

 

Tabla 9 - Emisiones de CO2 evitadas durante 30 años 

Septiembre de 2025 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)

Ene 130.365,67        127.758,35        127.375,08        126.992,95        126.611,97        126.232,14        125.853,44        
Feb 158.395,05        155.227,15        154.761,47        154.297,19        153.834,29        153.372,79        152.912,67        
Mar 237.290,46        232.544,65        231.847,01        231.151,47        230.458,02        229.766,64        229.077,34        
Abr 273.566,99        268.095,65        267.291,37        266.489,49        265.690,02        264.892,95        264.098,27        
May 329.959,74        323.360,54        322.390,46        321.423,29        320.459,02        319.497,64        318.539,15        
jun 353.177,81        346.114,25        345.075,91        344.040,68        343.008,56        341.979,53        340.953,59        
Jul 371.499,40        364.069,41        362.977,21        361.888,27        360.802,61        359.720,20        358.641,04        
Ago 333.110,03        326.447,83        325.468,48        324.492,08        323.518,60        322.548,05        321.580,40        
Sept 256.514,01        251.383,73        250.629,58        249.877,69        249.128,05        248.380,67        247.635,53        
Oct 196.971,69        193.032,26        192.453,16        191.875,80        191.300,17        190.726,27        190.154,09        
Nov 139.928,66        137.130,09        136.718,70        136.308,54        135.899,61        135.491,92        135.085,44        
Dic 115.651,19        113.338,16        112.998,15        112.659,15        112.321,18        111.984,21        111.648,26        
Total (kgCO2/año) 2.896.430,68     5.734.932,75     8.564.919,32     11.386.415,92  14.199.448,04  17.004.041,06  19.800.220,29  

Mes Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)

Ene 125.475,88        125.099,45        124.724,16        124.349,98        123.976,93        123.605,00        123.234,19        
Feb 152.453,94        151.996,57        151.540,58        151.085,96        150.632,70        150.180,81        149.730,26        
Mar 228.390,11        227.704,94        227.021,83        226.340,76        225.661,74        224.984,75        224.309,80        
Abr 263.305,98        262.516,06        261.728,51        260.943,33        260.160,50        259.380,02        258.601,88        
May 317.583,53        316.630,78        315.680,89        314.733,85        313.789,64        312.848,27        311.909,73        
jun 339.930,73        338.910,94        337.894,21        336.880,53        335.869,88        334.862,27        333.857,69        
Jul 357.565,12        356.492,42        355.422,94        354.356,68        353.293,61        352.233,73        351.177,02        
Ago 320.615,66        319.653,81        318.694,85        317.738,77        316.785,55        315.835,19        314.887,69        
Sept 246.892,62        246.151,94        245.413,49        244.677,25        243.943,22        243.211,39        242.481,75        
Oct 189.583,63        189.014,88        188.447,83        187.882,49        187.318,84        186.756,89        186.196,62        
Nov 134.680,18        134.276,14        133.873,31        133.471,69        133.071,28        132.672,07        132.274,05        
Dic 111.313,32        110.979,38        110.646,44        110.314,50        109.983,55        109.653,60        109.324,64        
Total (kgCO2/año) 22.588.011,00  25.367.438,32  28.138.527,37  30.901.303,15  33.655.790,61  36.402.014,60  39.139.999,91  

Mes Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)

Ene 122.864,48        122.495,89        122.128,40        121.762,02        121.396,73        121.032,54        120.669,44        120.307,44        
Feb 149.281,07        148.833,23        148.386,73        147.941,57        147.497,74        147.055,25        146.614,09        146.174,24        
Mar 223.636,87        222.965,96        222.297,06        221.630,17        220.965,28        220.302,38        219.641,48        218.982,55        
Abr 257.826,07        257.052,59        256.281,44        255.512,59        254.746,05        253.981,81        253.219,87        252.460,21        
May 310.974,00        310.041,08        309.110,96        308.183,62        307.259,07        306.337,29        305.418,28        304.502,03        
jun 332.856,11        331.857,55        330.861,97        329.869,39        328.879,78        327.893,14        326.909,46        325.928,73        
Jul 350.123,49        349.073,12        348.025,90        346.981,83        345.940,88        344.903,06        343.868,35        342.836,74        
Ago 313.943,03        313.001,20        312.062,19        311.126,01        310.192,63        309.262,05        308.334,26        307.409,26        
Sept 241.754,31        241.029,04        240.305,96        239.585,04        238.866,28        238.149,68        237.435,24        236.722,93        
Oct 185.638,03        185.081,11        184.525,87        183.972,29        183.420,37        182.870,11        182.321,50        181.774,54        
Nov 131.877,23        131.481,60        131.087,15        130.693,89        130.301,81        129.910,90        129.521,17        129.132,61        
Dic 108.996,67        108.669,68        108.343,67        108.018,64        107.694,58        107.371,50        107.049,39        106.728,24        
Total (kgCO2/año) 41.869.771,28  44.591.353,33  47.304.770,63  50.010.047,68  52.707.208,90  55.396.278,63  58.077.281,16  60.750.240,68  

Mes Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)

Ene 119.946,51        119.586,67        119.227,91        118.870,23        118.513,62        118.158,08        117.803,60        117.450,19        
Feb 145.735,72        145.298,51        144.862,62        144.428,03        143.994,75        143.562,76        143.132,07        142.702,68        
Mar 218.325,60        217.670,63        217.017,62        216.366,56        215.717,46        215.070,31        214.425,10        213.781,82        
Abr 251.702,83        250.947,72        250.194,88        249.444,29        248.695,96        247.949,87        247.206,02        246.464,40        
May 303.588,52        302.677,76        301.769,72        300.864,41        299.961,82        299.061,94        298.164,75        297.270,26        
jun 324.950,95        323.976,09        323.004,17        322.035,15        321.069,05        320.105,84        319.145,52        318.188,09        
Jul 341.808,23        340.782,81        339.760,46        338.741,18        337.724,95        336.711,78        335.701,64        334.694,54        
Ago 306.487,03        305.567,57        304.650,87        303.736,92        302.825,71        301.917,23        301.011,48        300.108,44        
Sept 236.012,76        235.304,72        234.598,81        233.895,01        233.193,33        232.493,75        231.796,27        231.100,88        
Oct 181.229,22        180.685,53        180.143,47        179.603,04        179.064,23        178.527,04        177.991,46        177.457,48        
Nov 128.745,21        128.358,97        127.973,90        127.589,97        127.207,20        126.825,58        126.445,11        126.065,77        
Dic 106.408,05        106.088,83        105.770,56        105.453,25        105.136,89        104.821,48        104.507,02        104.193,49        
Total (kgCO2/año) 63.415.181,32  66.072.127,14  68.721.102,12  71.362.130,17  73.995.235,14  76.620.440,80  79.237.770,84  81.847.248,89  

Mes
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1. CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE MEDIA TENSIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se ha indicado en varias ocasiones a lo largo del “Documento Memoria”, las 2 Transformer 
Stations que conforman la “PSFV EL SOLDADO” estarán conectados en serie formando un único 
circuito que finalmente quedará unido con el centro de seccionamiento situada en las inmediaciones 
de la “PSFV ADELFAS 3”.  

Para el cálculo de la sección de cada uno de los conductores utilizados se ha usado el software 
dmELECT, el cual aplica las siguientes expresiones: 

𝐼𝐼 =  
𝑆𝑆 · 1000
√3 · 𝑈𝑈

 =  𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 (𝐴𝐴) 

𝑒𝑒 = √3 · 𝐼𝐼 �
𝑙𝑙 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑘𝑘 · 𝑠𝑠 · 𝑛𝑛

+
𝑋𝑋𝑋𝑋 · 𝐿𝐿 · 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

1000 · 𝑛𝑛
�   =  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 (𝑉𝑉) 

Donde, 
 

• I = Intensidad en Amperios. 

• e = Caída de tensión en Voltios. 

• S = Potencia de cálculo en kVA. 

• U = Tensión de servicio en voltios. 

• s = Sección del conductor en mm². 

• L = Longitud de cálculo en metros. 

• K = Conductividad a 20º. En caso de Aluminio es de 3,5·107 S/m.  

• Cos ϕ = Factor de potencia. 

• Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

• n = Nº de conductores por fase. 

Las características generales de la red que se han utilizado para el cálculo son las siguientes: 

• Tensión (V): 15.000 V 

• Caída de tensión máxima (%): 5% 

• Cos ϕ: 1 
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• Coeficiente de simultaneidad: 1 

• Temperatura cálculo conductividad eléctrica para conductores aislados (ºC): 20 ºC. 

• Canalización: directamente enterrado. 

A continuación, para el circuito que componen la LSMT, se va a indicar sus características principales: 
secciones, caídas de tensión por tramos y pérdida de potencia activa.  

Como podrá comprobarse, todas las canalizaciones irán directamente enterradas, como por otra parte 
queda reflejado en el “Documento Planos” del presente Proyecto de Ejecución. Además, todos los 
tramos estarán compuestos por ternas de conductores unipolares de Aluminio y designación RHZ1 
12/20 H16 de 3x150 mm2 y 3x185 mm2 de sección.  

1.2. CIRCUITO MT 

1.2.1. SECCIONES 

En primer lugar, se definen las longitudes de cada uno de los tramos siguiendo las trazas indicadas en 
el “Documento Planos”. Las secciones obtenidas con el software dmELECT son las siguientes:  

Nudo Orig. Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/Xu 
(mΩ/m) Designación Polar. 

I 
Cálculo 

(A) 

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fci 

 
T1 T2 191 Al/0,15 RHZ1 12/20 H16 Unip. 96,23 3x150 191,35/0,781  
T2 CS 1010 Al/0,15 RHZ1 12/20 H16 Unip. 192,46 3x185 218,68/0,781  

Tabla 10 – Secciones circuito MT 

1.2.2. CAÍDA DE TENSIÓN POR TRAMOS 

A continuación, el software calcula la caída de tensión en cada tramo, para comprobar que en cualquier 
caso es siempre menor al máximo impuesto, es decir, a un 5% de C.d.t.  

Nudo C.d.t (V) Tensión 
Nudo (V) C.d.t (%) Carga Nudo 

 
1 0 15.000 0 96,228 A (5.000 KVA)  

2 13,496 14.986,5 0,09 96,228 A (2.500 KVA)  

3 24,716 14.922,5 0,165 192,456 A (5.000 KVA)  
Tabla 11 – Caída de tensión por tramos 

NOTA: * Se señala el nudo con mayor caída de tensión, que como puede comprobarse es menor del 
5%. 

Haciendo uso de los cálculos anteriores, el software indica que la caída de tensión total en el circuito 
será: 

TRANSFORMER STATION 1-TRANSFORMER STATION 2-CENTRO DE SECCIONAMIENTO= 0,16% 
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1.2.3. PÉRDIDAS DE POTENCIA ACTIVA 

En tercer lugar, es conveniente calcular la pérdida de potencia activa en cada uno de los tramos, así 
como la pérdida de potencia activa total que se pierde a lo largo de todo el circuito. 

Nudo Orig. Nudo Dest. Pérdida Potencia Activa Rama 
3RI2 (KW) 

Pérdida Potencia Activa Total 
Itinerario 3RI2 (KW)  

T1 T2 1,011   

T2 CS 16,818 17,828  
Tabla 12 – Pérdidas de potencia activa 

1.2.4. CÁLCULOS DE CORTOCIRCUITO 

Por último, se deberá hacer una comprobación del cumplimiento del criterio de cortocircuito, 
estipulado en que el conductor sea capaz de soportar una corriente de cortocircuito generada por una 
potencia aparente de cortocircuito de 500 MVA en 1 segundo, siguiendo las indicaciones de la 
compañía distribuidora, en este caso, e-Distribución Redes Digitales, S.L.U. 

Nudo Orig. Nudo Dest. Sección (mm2) Iccs (A) 
 

T1 T2 3x150 19.940  

T2 CS 3x185 24.593  
Tabla 13 – Cálculos de cortocircuito 

2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN BAJA TENSIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El cálculo de secciones y caídas de tensión se realiza con el método de pérdida de potencia. Para ello, 
será de aplicación el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE (PCT-
C Rev.- julio 2011). En el mismo se indica en su punto 5.5.2. que “Los conductores serán de cobre y 
tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para 
cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída 
de tensión sea inferior del 1,5 %”. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, siguiendo la normativa en vigor se ha utilizado una caída de 
tensión máxima de 1,5 %. Los cálculos se realizarán para las condiciones nominales de máxima 
potencia con el método de pérdida de potencia y siempre para el caso más desfavorable. En la planta 
solar fotovoltaica objeto de estudio, se distinguen dos tipos de tramos bien diferenciados dentro de la 
circuitería de corriente continua. A saber: 

• String – Inversor 
• Inversor– Transformer Station 

Efectivamente, el primero de ellos conectará los strings que agrupan los módulos fotovoltaicos con los 
inversores, por lo que requerirá una mínima sección del conductor. El segundo de ellos unirá cada uno 
de los 20 inversores (donde se agrupan entre 16 y 17 strings cada uno) con la Transformer Station 
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correspondiente siguiendo el trazado establecido en el “Documento Planos”, por lo que será necesaria 
una mayor sección de cableado. 

Para el cálculo de las secciones en cada uno de los tramos, las expresiones utilizadas son las siguientes: 

Potencia: 

𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝜑𝜑) = 𝑉𝑉𝑉𝑉 

Sección: 

- Corriente continua (cos 𝜑𝜑=1) 

𝑠𝑠 =
2 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑)

𝐶𝐶 · 𝑒𝑒
 

- Corriente alterna trifásica 

𝑠𝑠 =
√3 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑)

𝐶𝐶 · 𝑒𝑒
 

Donde: 

P – Potencia (W) 

V – Tensión (V) 

I – Intensidad (A) 

C – Conductividad del conductor (5,6·107 S/m para caso del Cobre) 

e – Caída de tensión 

L – Longitud del tramo (m) 

 

Por otro lado, la relación entre la caída de tensión absoluta y la porcentual, viene dada por la siguiente 
expresión: 

𝑒𝑒(%) =
100 · 𝑒𝑒
𝑉𝑉

 

Además, cabe destacar que las tablas adjuntas resumen los cálculos descritos anteriormente, en los 
que se ha aplicado la caída de tensión máxima de 1,5% ya justificada. Como datos de entrada en las 
ecuaciones utilizadas, se ha requerido el cálculo de la potencia en cada tramo. En ambos casos se ha 
usado como base que la potencia en STC de los módulos fotovoltaicos es de 700 Wp, para 1.000 W/m2 
y 25 ºC, tal y como se puede comprobar en su datasheet incluido en el Anexo I de este “Documento 
Anexos”.  

Por tanto, al estar cada string compuesto por 25 módulos fotovoltaicos en serie, cada uno de ellos 
generará una potencia de 17.500 Wp, teniendo siempre en cuenta la idealidad de estos datos al ser 
únicamente ciertos en las mencionadas STC. Al unir a cada inversor 16/17 strings, la potencia pico será 
de 280.260/297.776, respectivamente. Para el cálculo de la tensión en cada tramo, simplemente se 
multiplica la tensión de máxima potencia, Vmpp (41,78 V en STC) por el número de módulos de cada 
string. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 111/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Términos Municipales de Carmona (Sevilla) 
Rev.: 1 

DOCUMENTO 2 - ANEXOS 
 

 
 Pág. 50 

 

Por otro lado, se destaca que las secciones que se adoptarán finalmente en cada tramo cumplirán lo 
indicado en ITC-BT-07 de “Redes subterráneas para distribución en Baja Tensión”. Así, se ha calculado 
la sección mínima que cumple las tres restricciones que marca la normativa vigente: comprobación de 
intensidad, de caída de tensión y de protección; para, posteriormente, escoger la sección comercial 
disponible inmediatamente superior. 

2.2. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE 

Con el objetivo de realizar un cálculo lo más exhaustivo posible, se han aplicado los factores de 
corrección contemplados en la ITC-BT-07 para el cálculo de secciones de conductores. En todos los 
circuitos se ha considerado un aislamiento de polietileno reticulado, en adelante XLPE, que según la 
Tabla 2 de la ITC-BT-07, tiene una temperatura máxima de servicio permanente de 90 ºC y una 
temperatura máxima de cortocircuito (con un tiempo menor de 5 segundos) de 250 ºC, como se indica 
a continuación: 

Tipo de aislamiento seco Servicio permanente θcc Cortocircuito θcc (t ≤ 5s) 

Polietileno reticulado XLPE 90 ºC 250 ºC 

A continuación, se debe calcular la intensidad máxima admisible en servicio permanente, usando como 
base de cálculo la Tabla 5 de la ITC-BT-07, para cables con conductores de cobre en instalación 
enterrada, como es el caso que nos ocupa. 

 

Adelantando el resultado final mostrado en las tablas adjuntas, puede comprobarse que la intensidad 
máxima admisible para la terna de cables unipolares de cobre directamente enterrados de 6 mm2 de 
sección es de 72 A. Sin embargo, esta intensidad debe ser corregida usando para ello los factores de 
corrección contemplados entre las Tablas 6 y 9 de la ITC-BT-07. 

Se ha supuesto que los conductores estarán directamente enterrados a una profundidad de 0,70 m y 
que la resistividad térmica del terreno es de 1 K·m/W, por lo que los factores de corrección referentes 
a estas condiciones serán iguales a la unidad. Por otro lado, al estar la instalación situada en la provincia 
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de Sevilla, se ha considerado que un valor aceptable de la temperatura del terreno será de 30 ºC, por 
lo que en aplicación de la Tabla 6 de la ITC-BT-07, el factor de corrección correspondiente es de 0,86. 
Finalmente, se debe tener en cuenta que varios conductores discurrirán por la misma zanja para evitar 
así la realización de zanjas redundantes paralelas unas a otras. Considerando que podrán discurrir 
hasta 5 conductores por zanja a una distancia no inferior a los 10 cm, el factor de corrección indicado 
por la Tabla 8 de la ITC-BT-07 es de 0,65. 

2.3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA 

Por otro lado, es preceptivo comprobar que la caída de tensión sufrida por los diferentes circuitos es 
siempre menor a la máxima impuesta por la normativa, que como se ha indicado anteriormente está 
establecida en un 1,5 %. 

Para calcular la caída de tensión sufrida en los diferentes circuitos se utilizará la siguiente ecuación: 

∆𝑈𝑈 =
𝑃𝑃 · 𝐿𝐿

𝑘𝑘 · 𝑛𝑛 ·𝑈𝑈𝑈𝑈 · 𝑆𝑆
 

Siendo: 

U: caída de tensión de la instalación en V. 

P: potencia de la instalación en W. 

Uc: tensión entre fases en V. 

K: conductividad del material (56 para el Cobre). 

L: longitud del circuito en m. 

S: sección del conductor en mm². 

Y posteriormente se calcula el porcentaje que supone la caída de tensión con respecto a la tensión 
entre fases como: 

∆𝑈𝑈 (%) =
∆𝑈𝑈
𝑈𝑈𝑈𝑈

· 100 

Cabe destacar que el cálculo de la caída de tensión se considerará un coeficiente de simultaneidad de 
1, realizando de esta manera el cálculo para el caso más desfavorable que pueda aparecer en los 
diferentes circuitos. 

El cableado que une los string a los inversores, se ha calculado empleando el software PVCASE. Así, se 
obtiene una sección de 6 mm2, utilizando un conductor unipolar de cobre. 

Por lo que el conductor empleado para el tramo “String-Inversor” será conductor unipolar de cobre 
de 1x6 mm² tipo ZZ-F, con nivel de aislamiento 0,6/1 kV – 1,8 kV DC. 

A continuación, se anexa a modo de cálculos justificativos las tablas en las que se obtienen las caídas 
de tensión e intensidades máximas de los conductores con los factores de corrección antes 
mencionados, ya incluidos.  
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.1                
 ST 1.1.1 44,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,4 0,42% SI SI SI SI 

 ST 1.1.2 42,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,41% SI SI SI SI 

 ST 1.1.3 41,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,2 0,40% SI SI SI SI 

 ST 1.1.4 40,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,1 0,39% SI SI SI SI 

 ST 1.1.5 35,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,34% SI SI SI SI 

 ST 1.1.6 39,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,38% SI SI SI SI 

 ST 1.1.7 39,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,37% SI SI SI SI 

 ST 1.1.8 43,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,41% SI SI SI SI 

 ST 1.1.9 13,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,4 0,13% SI SI SI SI 

 ST 1.1.10 51,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,1 0,49% SI SI SI SI 

 ST 1.1.11 11,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,1 0,11% SI SI SI SI 

 ST 1.1.12 59,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,9 0,57% SI SI SI SI 

 ST 1.1.13 56,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,7 0,54% SI SI SI SI 

 ST 1.1.14 62,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,2 0,59% SI SI SI SI 

 ST 1.1.15 71,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,2 0,69% SI SI SI SI 

 ST 1.1.16 80,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 8,1 0,77% SI SI SI SI 

 ST 1.1.17 91,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 9,1 0,87% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.2                
 ST 1.2.1 71,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,2 0,69% SI SI SI SI 

 ST 1.2.2 34,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 1.2.3 56,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,7 0,54% SI SI SI SI 

 ST 1.2.4 33,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,32% SI SI SI SI 

 ST 1.2.5 54,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,52% SI SI SI SI 

 ST 1.2.6 66,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,6 0,63% SI SI SI SI 

 ST 1.2.7 58,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,8 0,56% SI SI SI SI 

 ST 1.2.8 55,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,53% SI SI SI SI 

 ST 1.2.9 54,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,4 0,52% SI SI SI SI 

 ST 1.2.10 59,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,0 0,57% SI SI SI SI 

 ST 1.2.11 29,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,0 0,29% SI SI SI SI 

 ST 1.2.12 65,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,5 0,63% SI SI SI SI 

 ST 1.2.13 54,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,4 0,52% SI SI SI SI 

 ST 1.2.14 57,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,7 0,55% SI SI SI SI 

 ST 1.2.15 55,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,53% SI SI SI SI 

 ST 1.2.16 51,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,2 0,49% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.3                
 ST 1.3.1 57,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,8 0,55% SI SI SI SI 

 ST 1.3.2 28,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,8 0,27% SI SI SI SI 

 ST 1.3.3 26,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,7 0,25% SI SI SI SI 

 ST 1.3.4 59,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,9 0,57% SI SI SI SI 

 ST 1.3.5 17,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,7 0,16% SI SI SI SI 

 ST 1.3.6 37,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.3.7 29,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,0 0,28% SI SI SI SI 

 ST 1.3.8 17,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,8 0,17% SI SI SI SI 

 ST 1.3.9 56,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,6 0,54% SI SI SI SI 

 ST 1.3.10 14,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,5 0,14% SI SI SI SI 

 ST 1.3.11 47,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,7 0,45% SI SI SI SI 

 ST 1.3.12 22,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,2 0,21% SI SI SI SI 

 ST 1.3.13 44,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,5 0,43% SI SI SI SI 

 ST 1.3.14 41,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,1 0,39% SI SI SI SI 

 ST 1.3.15 37,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.3.16 38,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,37% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.4                
 ST 1.4.1 43,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,42% SI SI SI SI 

 ST 1.4.2 68,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,8 0,65% SI SI SI SI 

 ST 1.4.3 38,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.4.4 63,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,3 0,60% SI SI SI SI 

 ST 1.4.5 32,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,31% SI SI SI SI 

 ST 1.4.6 57,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,7 0,55% SI SI SI SI 

 ST 1.4.7 13,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,3 0,13% SI SI SI SI 

 ST 1.4.8 43,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,41% SI SI SI SI 

 ST 1.4.9 83,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 8,4 0,80% SI SI SI SI 

 ST 1.4.10 37,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.4.11 50,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,0 0,48% SI SI SI SI 

 ST 1.4.12 76,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,6 0,73% SI SI SI SI 

 ST 1.4.13 19,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,9 0,18% SI SI SI SI 

 ST 1.4.14 25,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,6 0,25% SI SI SI SI 

 ST 1.4.15 42,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,41% SI SI SI SI 

 ST 1.4.16 55,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,53% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.5                
 ST 1.5.1 44,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,4 0,42% SI SI SI SI 

 ST 1.5.2 39,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,38% SI SI SI SI 

 ST 1.5.3 39,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,0 0,38% SI SI SI SI 

 ST 1.5.4 34,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,4 0,33% SI SI SI SI 

 ST 1.5.5 38,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,37% SI SI SI SI 

 ST 1.5.6 37,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.5.7 41,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,1 0,40% SI SI SI SI 

 ST 1.5.8 12,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,3 0,12% SI SI SI SI 

 ST 1.5.9 54,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,52% SI SI SI SI 

 ST 1.5.10 14,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,5 0,14% SI SI SI SI 

 ST 1.5.11 52,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,2 0,50% SI SI SI SI 

 ST 1.5.12 22,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,3 0,22% SI SI SI SI 

 ST 1.5.13 56,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,6 0,54% SI SI SI SI 

 ST 1.5.14 32,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,31% SI SI SI SI 

 ST 1.5.15 66,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,6 0,63% SI SI SI SI 

 ST 1.5.16 49,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,9 0,47% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.6                
 ST 1.6.1 34,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 1.6.2 52,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,3 0,50% SI SI SI SI 

 ST 1.6.3 24,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,5 0,24% SI SI SI SI 

 ST 1.6.4 51,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,1 0,49% SI SI SI SI 

 ST 1.6.5 15,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,5 0,15% SI SI SI SI 

 ST 1.6.6 54,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,4 0,52% SI SI SI SI 

 ST 1.6.7 13,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,4 0,13% SI SI SI SI 

 ST 1.6.8 61,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,1 0,59% SI SI SI SI 

 ST 1.6.9 21,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,1 0,20% SI SI SI SI 

 ST 1.6.10 61,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,1 0,58% SI SI SI SI 

 ST 1.6.11 36,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,35% SI SI SI SI 

 ST 1.6.12 94,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 9,4 0,90% SI SI SI SI 

 ST 1.6.13 39,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,0 0,38% SI SI SI SI 

 ST 1.6.14 91,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 9,2 0,88% SI SI SI SI 

 ST 1.6.15 50,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,0 0,48% SI SI SI SI 

 ST 1.6.16 90,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 9,1 0,87% SI SI SI SI 

 ST 1.6.17 71,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,1 0,68% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.7                
 ST 1.7.1 46,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 1.7.2 28,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,8 0,27% SI SI SI SI 

 ST 1.7.3 18,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,8 0,17% SI SI SI SI 

 ST 1.7.4 46,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 1.7.5 11,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,1 0,11% SI SI SI SI 

 ST 1.7.6 51,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,2 0,50% SI SI SI SI 

 ST 1.7.7 9,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,0 0,09% SI SI SI SI 

 ST 1.7.8 69,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,9 0,66% SI SI SI SI 

 ST 1.7.9 33,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,32% SI SI SI SI 

 ST 1.7.10 60,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,0 0,57% SI SI SI SI 

 ST 1.7.11 31,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,1 0,30% SI SI SI SI 

 ST 1.7.12 59,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,0 0,57% SI SI SI SI 

 ST 1.7.13 37,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,35% SI SI SI SI 

 ST 1.7.14 45,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 1.7.15 65,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,5 0,62% SI SI SI SI 

 ST 1.7.16 66,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,6 0,63% SI SI SI SI 

 ST 1.7.17 75,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,5 0,72% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.8                
 ST 1.8.1 41,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,1 0,39% SI SI SI SI 

 ST 1.3.2 46,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 1.3.3 39,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,0 0,38% SI SI SI SI 

 ST 1.3.4 50,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,1 0,49% SI SI SI SI 

 ST 1.3.5 17,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,8 0,17% SI SI SI SI 

 ST 1.3.6 42,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,41% SI SI SI SI 

 ST 1.3.7 7,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 0,8 0,07% SI SI SI SI 

 ST 1.3.8 46,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 1.3.9 12,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,3 0,12% SI SI SI SI 

 ST 1.3.10 68,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,9 0,66% SI SI SI SI 

 ST 1.3.11 21,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,2 0,21% SI SI SI SI 

 ST 1.3.12 68,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,8 0,65% SI SI SI SI 

 ST 1.3.13 39,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,0 0,38% SI SI SI SI 

 ST 1.3.14 67,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,7 0,64% SI SI SI SI 

 ST 1.3.15 42,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,41% SI SI SI SI 

 ST 1.3.16 76,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,7 0,73% SI SI SI SI 

 ST 1.3.17 97,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 9,7 0,93% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.9                
 ST 1.9.1 45,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,5 0,43% SI SI SI SI 

 ST 1.9.2 20,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,1 0,20% SI SI SI SI 

 ST 1.9.3 48,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,9 0,46% SI SI SI SI 

 ST 1.9.4 38,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.9.5 62,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,2 0,59% SI SI SI SI 

 ST 1.9.6 40,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,1 0,39% SI SI SI SI 

 ST 1.9.7 37,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.9.8 66,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,6 0,63% SI SI SI SI 

 ST 1.9.9 32,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,31% SI SI SI SI 

 ST 1.9.10 31,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,1 0,30% SI SI SI SI 

 ST 1.9.11 64,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,4 0,61% SI SI SI SI 

 ST 1.9.12 30,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,1 0,29% SI SI SI SI 

 ST 1.9.13 34,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 1.9.14 77,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,8 0,74% SI SI SI SI 

 ST 1.9.15 50,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,0 0,48% SI SI SI SI 

 ST 1.9.16 54,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,4 0,52% SI SI SI SI 

 ST 1.9.17 79,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,9 0,76% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 1 

                
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U 
(V) 

Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 1.10                
 ST 1.10.1 35,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 1.10.2 62,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,3 0,60% SI SI SI SI 

 ST 1.10.3 37,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 1.10.4 22,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,2 0,21% SI SI SI SI 

 ST 1.10.5 63,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,4 0,61% SI SI SI SI 

 ST 1.10.6 13,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,3 0,13% SI SI SI SI 

 ST 1.10.7 48,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,8 0,46% SI SI SI SI 

 ST 1.10.8 36,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,35% SI SI SI SI 

 ST 1.10.9 58,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,8 0,55% SI SI SI SI 

 ST 1.10.10 28,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,9 0,27% SI SI SI SI 

 ST 1.10.11 74,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,4 0,71% SI SI SI SI 

 ST 1.10.12 18,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,8 0,18% SI SI SI SI 

 ST 1.10.13 73,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,3 0,70% SI SI SI SI 

 ST 1.10.14 21,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,2 0,21% SI SI SI SI 

 ST 1.10.15 69,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,9 0,66% SI SI SI SI 

 ST 1.10.16 46,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 1.10.17 72,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,3 0,70% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 2 

            
 

  
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.1                
 ST 2.1.1 46,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 2.1.2 36,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,35% SI SI SI SI 

 ST 2.1.3 29,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,0 0,28% SI SI SI SI 

 ST 2.1.4 35,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,34% SI SI SI SI 

 ST 2.1.5 34,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,4 0,33% SI SI SI SI 

 ST 2.1.6 52,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,2 0,50% SI SI SI SI 

 ST 2.1.7 11,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,1 0,11% SI SI SI SI 

 ST 2.1.8 51,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,2 0,49% SI SI SI SI 

 ST 2.1.9 9,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,0 0,09% SI SI SI SI 

 ST 2.1.10 44,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,4 0,42% SI SI SI SI 

 ST 2.1.11 14,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,5 0,14% SI SI SI SI 

 ST 2.1.12 48,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,8 0,46% SI SI SI SI 

 ST 2.1.13 24,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,4 0,23% SI SI SI SI 

 ST 2.1.14 69,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,9 0,66% SI SI SI SI 

 ST 2.1.15 46,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,6 0,44% SI SI SI SI 

 ST 2.1.16 70,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,0 0,67% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 2 

            
 

  
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.2                
 ST 2.2.1 46,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,7 0,45% SI SI SI SI 

 ST 2.2.2 43,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,4 0,42% SI SI SI SI 

 ST 2.2.3 38,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 2.2.4 36,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,35% SI SI SI SI 

 ST 2.2.5 30,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,1 0,29% SI SI SI SI 

 ST 2.2.6 35,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,34% SI SI SI SI 

 ST 2.2.7 32,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,31% SI SI SI SI 

 ST 2.2.8 48,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,9 0,47% SI SI SI SI 

 ST 2.2.9 16,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,6 0,15% SI SI SI SI 

 ST 2.2.10 49,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,9 0,47% SI SI SI SI 

 ST 2.2.11 18,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,8 0,18% SI SI SI SI 

 ST 2.2.12 54,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,52% SI SI SI SI 

 ST 2.2.13 24,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,5 0,24% SI SI SI SI 

 ST 2.2.14 59,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,9 0,57% SI SI SI SI 

 ST 2.2.15 34,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 2.2.16 77,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,7 0,74% SI SI SI SI 
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INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.3                
 ST 2.3.1 43,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,4 0,42% SI SI SI SI 

 ST 2.3.2 30,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,1 0,29% SI SI SI SI 

 ST 2.3.3 39,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,0 0,38% SI SI SI SI 

 ST 2.3.4 58,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,9 0,56% SI SI SI SI 

 ST 2.3.5 36,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,7 0,35% SI SI SI SI 

 ST 2.3.6 35,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 2.3.7 20,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,1 0,20% SI SI SI SI 

 ST 2.3.8 9,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 0,9 0,09% SI SI SI SI 

 ST 2.3.9 53,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,3 0,51% SI SI SI SI 

 ST 2.3.10 32,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,2 0,31% SI SI SI SI 

 ST 2.3.11 40,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,0 0,38% SI SI SI SI 

 ST 2.3.12 63,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,3 0,61% SI SI SI SI 

 ST 2.3.13 53,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,3 0,51% SI SI SI SI 

 ST 2.3.14 50,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,0 0,48% SI SI SI SI 

 ST 2.3.15 48,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,9 0,47% SI SI SI SI 

 ST 2.3.16 88,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 8,8 0,85% SI SI SI SI 
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INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.4                
 ST 2.4.1 64,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,5 0,62% SI SI SI SI 

 ST 2.4.2 70,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,1 0,68% SI SI SI SI 

 ST 2.4.3 61,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,1 0,59% SI SI SI SI 

 ST 2.4.4 55,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,53% SI SI SI SI 

 ST 2.4.5 59,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,9 0,57% SI SI SI SI 

 ST 2.4.6 23,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,3 0,22% SI SI SI SI 

 ST 2.4.7 38,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,37% SI SI SI SI 

 ST 2.4.8 21,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,1 0,20% SI SI SI SI 

 ST 2.4.9 16,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,7 0,16% SI SI SI SI 

 ST 2.4.10 35,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,34% SI SI SI SI 

 ST 2.4.11 19,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,9 0,19% SI SI SI SI 

 ST 2.4.12 32,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,2 0,31% SI SI SI SI 

 ST 2.4.13 21,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,1 0,21% SI SI SI SI 

 ST 2.4.14 41,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,2 0,40% SI SI SI SI 

 ST 2.4.15 64,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,4 0,62% SI SI SI SI 

 ST 2.4.16 66,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,7 0,64% SI SI SI SI 

 ST 2.4.17 70,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,1 0,68% SI SI SI SI 
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INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.5                
 ST 2.5.1 45,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,5 0,43% SI SI SI SI 

 ST 2.5.2 20,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,0 0,19% SI SI SI SI 

 ST 2.5.3 64,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,5 0,62% SI SI SI SI 

 ST 2.5.4 47,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,8 0,46% SI SI SI SI 

 ST 2.5.5 36,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,6 0,35% SI SI SI SI 

 ST 2.5.6 61,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,1 0,59% SI SI SI SI 

 ST 2.5.7 38,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,37% SI SI SI SI 

 ST 2.5.8 34,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 2.5.9 65,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,5 0,63% SI SI SI SI 

 ST 2.5.10 30,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,0 0,29% SI SI SI SI 

 ST 2.5.11 30,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,0 0,29% SI SI SI SI 

 ST 2.5.12 63,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,4 0,61% SI SI SI SI 

 ST 2.5.13 30,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,0 0,29% SI SI SI SI 

 ST 2.5.14 34,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,4 0,33% SI SI SI SI 

 ST 2.5.15 75,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,5 0,72% SI SI SI SI 

 ST 2.5.16 25,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,5 0,24% SI SI SI SI 

 ST 2.5.17 67,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,7 0,65% SI SI SI SI 
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INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.6                
 ST 2.6.1 58,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,8 0,55% SI SI SI SI 

 ST 2.6.2 45,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,5 0,43% SI SI SI SI 

 ST 2.6.3 56,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,6 0,53% SI SI SI SI 

 ST 2.6.4 35,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 2.6.5 62,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,2 0,60% SI SI SI SI 

 ST 2.6.6 26,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,6 0,25% SI SI SI SI 

 ST 2.6.7 16,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,6 0,16% SI SI SI SI 

 ST 2.6.8 14,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,4 0,14% SI SI SI SI 

 ST 2.6.9 13,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,3 0,13% SI SI SI SI 

 ST 2.6.10 25,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,5 0,24% SI SI SI SI 

 ST 2.6.11 17,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,7 0,16% SI SI SI SI 

 ST 2.6.12 44,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,5 0,43% SI SI SI SI 

 ST 2.6.13 42,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,2 0,40% SI SI SI SI 

 ST 2.6.14 76,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,6 0,73% SI SI SI SI 

 ST 2.6.15 35,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,34% SI SI SI SI 

 ST 2.6.16 62,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,3 0,60% SI SI SI SI 

 ST 2.6.17 94,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 9,5 0,90% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 2 

            
 

  
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.7                
 ST 2.7.1 59,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,9 0,56% SI SI SI SI 

 ST 2.7.2 55,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,5 0,53% SI SI SI SI 

 ST 2.7.3 49,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,9 0,47% SI SI SI SI 

 ST 2.7.4 38,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,37% SI SI SI SI 

 ST 2.7.5 70,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,0 0,67% SI SI SI SI 

 ST 2.7.6 35,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,34% SI SI SI SI 

 ST 2.7.7 62,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,3 0,60% SI SI SI SI 

 ST 2.7.8 51,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,1 0,49% SI SI SI SI 

 ST 2.7.9 74,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,5 0,72% SI SI SI SI 

 ST 2.7.10 13,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,4 0,13% SI SI SI SI 

 ST 2.7.11 71,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,1 0,68% SI SI SI SI 

 ST 2.7.12 24,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,5 0,24% SI SI SI SI 

 ST 2.7.13 73,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,3 0,70% SI SI SI SI 

 ST 2.7.14 24,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,5 0,24% SI SI SI SI 

 ST 2.7.15 66,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,6 0,63% SI SI SI SI 

 ST 2.7.16 53,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,4 0,51% SI SI SI SI 

 ST 2.7.17 71,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,1 0,68% SI SI SI SI 
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TRANSFORMADOR 2 

            
 

  
INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.8                
 ST 2.8.1 47,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,8 0,46% SI SI SI SI 

 ST 2.8.2 81,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 8,1 0,78% SI SI SI SI 

 ST 2.8.3 32,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,31% SI SI SI SI 

 ST 2.8.4 75,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,5 0,72% SI SI SI SI 

 ST 2.8.5 24,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,4 0,23% SI SI SI SI 

 ST 2.8.6 77,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,8 0,74% SI SI SI SI 

 ST 2.8.7 39,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,37% SI SI SI SI 

 ST 2.8.8 43,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,3 0,42% SI SI SI SI 

 ST 2.8.9 41,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,1 0,39% SI SI SI SI 

 ST 2.8.10 15,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,5 0,14% SI SI SI SI 

 ST 2.8.11 68,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,8 0,65% SI SI SI SI 

 ST 2.8.12 48,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,8 0,46% SI SI SI SI 

 ST 2.8.13 45,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,5 0,43% SI SI SI SI 

 ST 2.8.14 45,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,5 0,43% SI SI SI SI 

 ST 2.8.15 76,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 7,6 0,73% SI SI SI SI 

 ST 2.8.16 39,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,38% SI SI SI SI 

 ST 2.8.17 86,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 8,6 0,82% SI SI SI SI 
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INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.9                
 ST 2.9.1 52,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,3 0,51% SI SI SI SI 

 ST 2.9.2 130,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 13,0 1,24% SI SI SI SI 

 ST 2.9.3 34,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,33% SI SI SI SI 

 ST 2.9.4 38,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,9 0,37% SI SI SI SI 

 ST 2.9.5 126,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 12,6 1,21% SI SI SI SI 

 ST 2.9.6 35,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,5 0,34% SI SI SI SI 

 ST 2.9.7 31,2 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,1 0,30% SI SI SI SI 

 ST 2.9.8 123,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 12,3 1,18% SI SI SI SI 

 ST 2.9.9 15,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,5 0,15% SI SI SI SI 

 ST 2.9.10 47,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,8 0,46% SI SI SI SI 

 ST 2.9.11 24,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,4 0,23% SI SI SI SI 

 ST 2.9.12 47,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,7 0,45% SI SI SI SI 

 ST 2.9.13 37,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,8 0,36% SI SI SI SI 

 ST 2.9.14 42,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,2 0,40% SI SI SI SI 

 ST 2.9.15 35,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,6 0,34% SI SI SI SI 

 ST 2.9.16 41,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,1 0,40% SI SI SI SI 

 ST 2.9.17 62,7 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,3 0,60% SI SI SI SI 
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INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imax 

adm 
Δ U (V) Δ U (%) CHECK 

            Intensidad Caída 
tensión 

Tensión 
inversor 

Intensidad 
inversor 

INV 2.10                
 ST 2.10.1 59,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,9 0,57% SI SI SI SI 

 ST 2.10.2 20,8 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,1 0,20% SI SI SI SI 

 ST 2.10.3 56,1 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,6 0,54% SI SI SI SI 

 ST 2.10.4 50,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,1 0,49% SI SI SI SI 

 ST 2.10.5 15,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 1,6 0,15% SI SI SI SI 

 ST 2.10.6 65,6 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,5 0,63% SI SI SI SI 

 ST 2.10.7 7,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 0,8 0,08% SI SI SI SI 

 ST 2.10.8 47,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,7 0,45% SI SI SI SI 

 ST 2.10.9 32,9 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 3,3 0,31% SI SI SI SI 

 ST 2.10.10 25,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,5 0,24% SI SI SI SI 

 ST 2.10.11 58,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,8 0,56% SI SI SI SI 

 ST 2.10.12 22,4 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,2 0,21% SI SI SI SI 

 ST 2.10.13 63,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 6,3 0,60% SI SI SI SI 

 ST 2.10.14 28,3 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 2,8 0,27% SI SI SI SI 

 ST 2.10.15 52,5 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 5,2 0,50% SI SI SI SI 

 ST 2.10.16 48,0 25 700 1044,5 16,8 CU 6 72 4,8 0,46% SI SI SI SI 
 

Septiembre de 2025 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH 
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2.4. CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA 

Para los tramos que unen los Inversores con las Transformer Station, se han estimado las longitudes 
de los conductores en cada caso, tal y como puede comprobarse en las tablas justificativas que se 
adjuntan al presente Anexo.  

EL cálculo de los conductores en la parte de corriente alterna, sigue el mismo criterio empleado para 
los conductores de corriente continua. 

Para el cálculo se ha usado la potencia máxima de salida de los inversores, 250 kW. La sección máxima 
empleada es de 150 mm2 de conductor tetrapolar de aluminio con aislante XLPE, la caída de tensión 
máxima según los cálculos será 1,43%.  

Por otro lado, las secciones que se adoptarán finalmente en cada tramo cumplirán lo indicado en ITC-
BT-40 para el dimensionado de cables. Este se diseña para una intensidad no inferior al 125% de la 
máxima intensidad del generador. 

Los cálculos pueden apreciarse de manera más clara en las tablas adjuntas: 
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BT AC 
                        CHECK 

TRANSFORMADOR INVERSOR MODELO POTENCIA 
(kW) 

INTENSIDAD 
(A) 

MAX 
INTENSIDAD 

(+10%) 
CONDUCTOR LONGITUD SECCION INTENSIDAD 

NOMINAL Δ U (V) Δ U (%) Intensidad Caída 
tensión 

1                           
  1.1 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 223,92 150 260 9,85 1,23% SI SI 
  1.2 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 39,16 95 260 2,72 0,34% SI SI 
  1.3 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 89,92 95 260 6,25 0,78% SI SI 
  1.4 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 71,66 95 260 4,98 0,62% SI SI 
  1.5 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 58,63 95 260 4,07 0,51% SI SI 
  1.6 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 131,60 95 260 9,14 1,14% SI SI 
  1.7 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 235,02 150 260 10,34 1,29% SI SI 
  1.8 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 148,98 95 260 10,35 1,29% SI SI 
  1.9 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 98,03 95 260 6,81 0,85% SI SI 
  1.10 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 171,46 95 260 11,91 1,49% SI SI 
                            

2                           
  2.1 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 147,63 95 260 10,26 1,28% SI SI 
  2.2 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 93,37 95 260 6,49 0,81% SI SI 
  2.3 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 102,09 95 260 7,09 0,89% SI SI 
  2.4 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 114,85 95 260 7,98 1,00% SI SI 
  2.5 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 27,95 95 260 1,94 0,24% SI SI 
  2.6 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 83,27 95 260 5,79 0,72% SI SI 
  2.7 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 72,13 95 260 5,01 0,63% SI SI 
  2.8 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 124,94 95 260 8,68 1,09% SI SI 
  2.9 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 164,46 95 260 11,43 1,43% SI SI 
  2.10 250KTL-H1 250 134,9 148,39 RV AL 63,03 95 260 4,38 0,55% SI SI 
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3. TRANSFORMER STATIONS 

La “PSFV EL SOLDADO” estará compuesta por 2 Transformer Stations, cada una de las cuales contiene 
un transformador de 2500 kVA. 

3.1. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES 

De la ecuación que define la potencia aparente, se obtiene la intensidad tal y como puede verse a 
continuación: 

𝐼𝐼 =
𝑆𝑆

√3 ·𝑈𝑈
   (𝐼𝐼) 

Donde, 

• S – Potencia aparente del transformador en kVA 
• I – Intensidad en A (primario o secundario) 
• U – Tensión en kV (primario o secundario) 

Por tanto, usando la anterior expresión, la intensidad en el lado de media tensión será: 

𝐼𝐼𝑝𝑝 =
2.500 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
√3 · 15 𝑘𝑘𝑘𝑘

= 96,23 𝐴𝐴 

En el lado de Baja tensión: 

𝐼𝐼𝑠𝑠 =
2.500 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
√3 · 0,8 𝑘𝑘𝑘𝑘

= 1.804,3 𝐴𝐴 

3.2. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 

Para obtener la intensidad de cortocircuito en el lado de media tensión, se debe utilizar la expresión 
(I) anterior, pero usando la potencia aparente de cortocircuito marcada por la compañía distribuidora, 
en este caso 500 MVA. Con todo, se obtiene: 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
500 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
√3 · 15 𝑘𝑘𝑘𝑘

= 19.245 𝑘𝑘𝑘𝑘 

3.3. PUESTA A TIERRA DE LAS TRANSFORMER STATION 

Para cumplir la normativa vigente, todos y cada uno de los elementos metálicos de la planta solar 
fotovoltaica deberán tener una puesta a tierra, en adelante PAT, para poder derivar las intensidades 
ocasionadas por posibles faltas. En el caso de las estructuras fijas que sustentan los módulos solares 
fotovoltaicos, tal y como puede comprobarse en el “Documento Planos” del presente Proyecto de 
Ejecución, se colocarán sendos conductores desnudos de cobre que unan cada estructura con una pica 
de PAT directamente hincada en el terreno. 

Los otros elementos de la “PSFV EL SOLDADO” que deberán estar puestos a tierra son las Transformer 
Stations, para su adecuado cálculo se aplicarán los procedimientos establecidos en el “Método de 
cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera 
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categoría”, editado por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), anteriormente conocido 
como UNESA (Unidad Eléctrica, S.A.). 

En dicho documento se indica que se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación 
que no estén en tensión normalmente, pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averías o 
causas fortuitas, tales como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de 
las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 

Como puede comprobarse en la hoja de características, las Transformer Stations tienen una dimensión 
de 2,2 X 2,0 metros, por lo que, para asegurar un margen de un metro entre el final de la Transformer 
Station y el final del rectángulo formado por las picas de tierra, se ha usado un rectángulo de medidas 
3,0x 2,0 metros. Según el documento normativo anteriormente referido, las picas de tierra serán de 
14 mm de diámetro y estarán unidas por conductores desnudos de cobre de 50 mm2 de sección.  

 

 

 

De las distintas opciones presentadas, se ha elegido la configuración de 4 picas de 2 m de longitud en 
las que el electrodo horizontal esté enterrado a 0,8 m de profundidad, que como puede observarse en 
la tabla anterior, extraída del documento elaborado por UNESA, corresponde al código de 
configuración 80-40/8/42. 

Para poder comprobar que la configuración elegida cumple con las restricciones establecidas, se debe 
calcular la resistencia del sistema de puesta a tierra y la intensidad de defecto máxima, que se basan 
en los factores Kr y Kp de la tabla anterior, tal y como se detalla a continuación: 

𝑅𝑅𝑡𝑡 =  𝐾𝐾𝑟𝑟 · 𝜌𝜌 = 0,069 · 200 = 13,8 Ω 
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Donde se ha usado que la resistividad del terreno es de 𝜌𝜌 = 200 Ω · m 

 

𝐼𝐼𝑑𝑑 =  
𝑈𝑈

√3 ·  �(𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑛𝑛)2 +𝑋𝑋𝑛𝑛2
=

15000

√3 ·  �(13,8 + 40)2 + 02
= 160,97 A 

 

Donde se ha usado que la tensión nominal es de 15 kV y que la resistencia y reactancia del neutro son, 
respectivamente 40 y 0 Ω, según datos ofrecidos por la compañía distribuidora. 

 

3.3.1. CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN LAS TRANSFORMER STATIONS 

 

A continuación, es preceptivo calcular las tensiones de defecto, la de contacto y la de paso exterior 
que pueden llegar a existir en la Transformer Station para luego poder compararlas con las tensiones 
máximas admisibles correspondientes. 

La tensión de defecto se calcula a partir de la resistencia de puesta a tierra y de la intensidad de 
defecto: 

𝑉𝑉′𝑑𝑑  =  𝑅𝑅𝑡𝑡 · 𝐼𝐼𝑑𝑑 = 13,80 · 160,97 = 2.221,38 𝑉𝑉 

 

La tensión de contacto es función de la intensidad de defecto, la resistividad del terreno y del 
parámetro Kc: 

𝑉𝑉′𝑐𝑐 =  𝐾𝐾𝑐𝑐  ·  𝜌𝜌 ·  𝐼𝐼𝑑𝑑  =  0,0329 ·  200 ·  160,97 =  1.059,18 𝑉𝑉 

 

La tensión de paso exterior es función de la intensidad de defecto, la resistividad del terreno y del 
parámetro Kp: 

𝑉𝑉′𝑝𝑝 =  𝐾𝐾𝑝𝑝  ·  𝜌𝜌 ·  𝐼𝐼𝑑𝑑  =  0,0105 ·  200 ·  160,97 =  338,04 𝑉𝑉 

 

3.3.2. CÁLCULO DE TENSIONES ADMISIBLES 

En cuanto a las tensiones admisibles, en primer lugar, se calcula la tensión de contacto aplicada 
máxima admisible, que es únicamente función del tiempo de duración de la falta, según la siguiente 
tabla: 

Duración de la corriente 
de falta (s) 

Tensión de contacto 
 aplicada admisible (V) 

0,05 735 
0,1 633 
0,2 528 
0,3 420 
0,4 310 
0,5 204 
0,6 185 
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Duración de la corriente 
de falta (s) 

Tensión de contacto 
 aplicada admisible (V) 

0,7 165 
0,8 146 
0,9 126 
1 107 
2 90 
5 81 

10 80 
> 10,00 50 

Tabla 14 – Duración de la corriente de falta 

Estableciendo un tiempo de 1 segundos, se obtiene: 

𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐  =  107 𝑉𝑉 

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso exterior y en el acceso, se 
utilizan las siguientes expresiones: 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝 = 10 ·𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐 · �1 +
6 · 𝜌𝜌𝐻𝐻 · 𝑐𝑐𝑠𝑠

1.000
�   (𝑉𝑉) 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) = 10 ·𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐 · �1 +
2 · 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 3 · 𝜌𝜌+ 3 · 𝜌𝜌𝐻𝐻 · 𝑐𝑐𝑠𝑠

1.000
�  (𝑉𝑉) 

𝑐𝑐𝑠𝑠 = 1 −
0,106 · �1− 𝜌𝜌

𝜌𝜌𝐻𝐻
�

2 · ℎ𝑠𝑠 + 0,106
   

Siendo: 

• Upa - Tensión de paso admisible en el exterior, en voltios. 

• Upa (acc) - Tensión en el acceso admisible en el acceso, en voltios. 

• Uca - Tensión de contacto aplicada admisible según la Tabla 1 de la ITC-RAT 13, anteriormente 
expuesta, en voltios. 

• Ra1 – Resistencia del calzado, cuyo valor normalmente usado es de 2.000 Ω. 

• Cs - Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo. 

• hs - Espesor de la capa superficial del terreno, establecido en 0,1 m. 

• ρ - Resistividad natural del terreno, establecida en 200 Ω m. 

• ρH - Resistividad del hormigón, 3000 Ω m. 

Con estas expresiones y los valores anteriormente indicados, los resultados obtenidos son los 
siguientes: 

𝑐𝑐𝑠𝑠 = 1 −
0,106 · �1 − 𝜌𝜌

𝜌𝜌𝐻𝐻
�

2 · ℎ𝑠𝑠 + 0,106
= 1 −

0,106 · �1− 200
3000�

2 · 0,1 + 0,106
= 0,677 
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𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝 = 10 · 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐 · �1 +
6 · 𝜌𝜌𝐻𝐻 · 𝑐𝑐𝑠𝑠

1.000
� =  10 · 107 · �1 +

6 · 3000 · 0,677
1.000

� = 14.103,02 𝑉𝑉 

 

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑝𝑝(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎) = 10 · 𝑈𝑈𝑐𝑐𝑐𝑐 · �1 +
2 · 𝑅𝑅𝑎𝑎1 + 3 · 𝜌𝜌 + 3 · 𝜌𝜌𝐻𝐻 · 𝑐𝑐𝑠𝑠

1.000
�

=  10 · 107 · �1 +
2 · 2000 + 3 · 200 + 3 · 3000 · 0,677

1.000
� = 12.511,51 𝑉𝑉 

 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, las 
puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico alguno con 
masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a 
tensión. Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el 
exterior, ya que estas serán prácticamente nulas.   

Además, en el suelo de la Transformer Station se instalará un mallazo electrosoldado, con redondos 
de diámetro no inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se 
conectará como mínimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de protección de la Transformer 
Station y estará cubierto por una capa de hormigón de 10 cm de espesor. Con esta medida se consigue 
que la persona que deba acceder de forma eventual a una parte que pueda quedar en tensión estará 
sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de la tensión de contacto y de paso 
interior, por lo que no será necesario el cálculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior, 
ya que su valor será prácticamente cero. 

3.3.3. COMPROBACIONES 

Finalmente, y a modo de resumen, en la siguiente tabla se comprueba que se cumplen las tres 
condiciones establecidas en el “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para 
centros de transformación de tercera categoría” de UNESA. 

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible 

Tensión de paso en el exterior 𝑽𝑽𝒑𝒑′ = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑽𝑽 ≤ 𝑼𝑼𝒑𝒑𝒑𝒑 = 𝟏𝟏𝟏𝟏. 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑽𝑽 

Tensión de paso en el acceso 𝑽𝑽𝒄𝒄′ = 𝟏𝟏. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏  𝑽𝑽 ≤ 𝑼𝑼𝒑𝒑𝒑𝒑(𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂) = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟓𝟓𝟓𝟓 𝑽𝑽 

Tensión de defecto 𝑽𝑽𝒅𝒅
′ = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑, 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑽𝑽 ≤ 𝑼𝑼𝑩𝑩𝑩𝑩 = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑽𝑽 

Tabla 15 – Comprobaciones de tensiones 
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1. RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Según la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos), los 
residuos se clasifican mediante códigos de seis cifras denominados códigos LER. A continuación, se 
enumeran los residuos con su código LER que se pueden generar una obra de estas características: 

• Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04. Procedentes del movimiento de tierras 
necesario para realizar las zanjas, las cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc. 

• RCD de naturaleza pétrea: 

• 17.01.01. Hormigón. 

• 17.01.02. Ladrillos. 

• 17.09.04.  Residuos mezclados de construcción que no contengan sustancias peligrosas. 

• RCD de naturaleza no pétrea: 

• 17.02.01 Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc. 

• 17.02.03 Plásticos 

• 17.04.05. Hierro y acero. Incluye las armaduras de acero o restos de estructuras metálicas, 
restos de paneles de encofrado, etc. 

• 17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias 
peligrosas. 

• 17.03.02. Mezclas bituminosas sin alquitrán o hulla. 

• Residuos peligrosos: 

• 15.02.02 Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza contaminados. 

• 15.01.11 Aerosoles 

• 15.01.10. Envases vacíos de metal o plástico contaminados. 

• 20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc. 

• 20.01.39.   Plásticos.   Material   plástico   procedente   de   envases   y embalajes de equipos. 

• 20.03.01. Residuos sólidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. Principalmente son los 
generados por la actividad en vestuarios, casetas de obra, etc. 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Las medidas de prevención de residuos en la obra están basadas en fomentar, en ese orden, su 
prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible 
de la actividad de construcción. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de 
la obra: 

• Adquisición de materiales 

• Comienzo de la obra 

• Puesta en obra 

• Almacenamiento en obra 

A continuación, se describen cada una de estas medidas: 

• Medidas de minimización en la adquisición de materiales. 

• La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 
ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de excedentes de material al final de 
la obra. 

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan la máxima la cantidad y volumen 
de embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice con la Menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos. 

• Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones ero 
de difícil o imposible reciclado. 

• El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente. 

• Los suministros se adquirirán en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con 
unas buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en 
residuos. 

3. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN EN EL COMIENZO DE LAS OBRAS 

Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la 
cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra o 
emplazamientos cercanos. Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de 
movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno. El personal tendrá una 
formación adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar correctamente los residuos 
que se generen según el tipo. 
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3.1. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DE LA PUESTA EN OBRA 

• En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a las dimensiones específicas del 
proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos. 

• En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en las partes de la obra que se 
prevea para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc. 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

• En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

• Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser 
reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor. 

• Se evitará la producción de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigón, arena, etc.) 
ajustando previamente lo máximo posible los volúmenes de materiales necesarios. 

• Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se utilizarán 
tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán 
para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrán separados del resto de residuos para 
que no sean contaminados. 

• Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. 

• Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, 
listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán 
residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverán las etapas de obras en las que se originará más 
demanda y en consecuencia se almacenarán. 

• En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes 
justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes.  

• Además, respecto a los embalajes y los plásticos la opción preferible es la recogida por parte 
del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos 
hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán inmediatamente. 

3.2. MEDIDAS DE MINIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

• Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en 
residuo. 

• Se ubicará un espacio como zona de corte para evitar dispersión de residuos y aprovechar, 
siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc. 
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• Se designarán las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendrán señalizadas 
correctamente. 

• Se realizará una clasificación correcta de los residuos según se haya establecido en el estudio 
y plan previo de gestión de residuos. 

• Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión de los 
residuos. 

En caso de que se adopten otras medidas para la optimización de la gestión de los residuos de la obra 
se le comunicará al director de obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menos cabo de la calidad de la obra. 

4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
GENERADOS 

Se enumeran los códigos LER de los residuos, así como su nombre, tratamiento propuesto y destino 
en la siguiente tabla: 

Código 
LER Residuo Tratamiento Destino 

17 01 01 Hormigón Reciclado / vertedero Planta reciclaje RCD / 
vertedero de RCD 

17 01 02 Ladrillos Reciclado/vertedero Planta reciclaje RCD / 
vertedero de RCD 

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

Sin tratamiento específico Restauración / vertedero 

17 04 05 Metales: hierro y acero Valorización 
Reciclaje o recuperación 

de metales y de 
compuestos metálicos 

17 09 04 
Residuos mezclados de 

construcción/demolición que no 
contengan sustancias peligrosas 

Reciclado / vertedero Planta reciclaje RCD / 
vertedero de RCD 

17 02 01 Madera Reciclado/Valorización 
Planta de reciclaje/ 

Planta de valorización 
energética 

17 02 03 Plástico Reciclado/Valorización Planta de reciclaje 
RCD/ vertedero RCD 

17 04 11 
Cables que no contienen 

hidrocarburos, alquitrán de hulla u 
otras sustancias peligrosas. 

Valorización 
Reciclaje o recuperación 

de metales y de 
compuestos metálicos 

20 01 39 Envases de plástico 
Recogida mediante sistema 
integrado de gestión (SIG) Planta de reciclaje 

20 01 01 Envases de papel y cartón 
Recogida mediante sistema 
integrado de gestión (SIG) Planta de reciclaje 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales Valorización/eliminación Planta de tratamiento/ 
vertedero 

15 02 02 
Absorbentes contaminados. 

Principalmente serán trapos de 
limpieza contaminados. 

Según gestor autorizado Gestor autorizado 

15 01 11 Aerosoles  Según gestor autorizado Gestor autorizado 

15 01 10 
Envases vacíos de metal o 

plástico contaminados. Según gestor autorizado Gestor autorizado 
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Cada residuo será almacenado en la obra según su naturaleza, y se depositarán en el lugar destinado 
a tal fin, según se vayan generando. Los residuos no peligrosos se almacenarán temporalmente en 
contenedores metálicos o sacos industriales según el volumen generado previsto, en la ubicación 
previamente designada. También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los 
residuos valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestión. 

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar identificados 
según el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendrán que estar 
marcados además con el titular del contenedor, su razón social y su código de identificación fiscal, 
además del número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la 
obra adoptará medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se recogerán en contenedores específicos para ello, se ubicarán 
donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores 
cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento. Los 
residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser trasladados y gestionados 
según marca la legislación. 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y 
señalizados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de 
residuos peligrosos, es decir, se almacenarán en envases convenientemente identificados 
especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del productor 
y pictograma de peligro. Serán gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos 
peligrosos. Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los 
transportistas y de los vertederos. 

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Se realizará una segregación por fracciones, en caso de que dichas fracciones de forma individualizada 
superen las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t 

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t 

• Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t 

• Madera: 1 t 

• Vidrio: 1 t 

• Plástico: 0,5 t 

• Papel y cartón: 0,5 t 

Dicha segregación se realizará dentro de la propia obra, en caso de no haber espacio físico suficiente, 
se podrá realizar la segregación por un gestor autorizado en una instalación exterior, disponiendo 
entonces de una documentación acreditativa. En caso de no alcanzar las cantidades mínimas de cada 
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fracción, dichos residuos se pueden almacenar conjuntamente pero siempre de forma señalizada y 
dentro de los espacios preparados para ello. 

6. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ZANJAS MT
Longitud de zanjas 660 m
Ancho de zanjas 1,00 m
Profundidad de zanjas 1,20 m
Volumen total de zanjas 792,00 m²
Volumen total de residuos 3,96 m³
Volumen de tierras sobrantes 3,56 m³
Volumen de RCDs Nivel II 0,40 m³

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ARQUETAS MT
Numero de arquetas en A1/A2 2,00
Ancho de arqueta 0,50 m
Profundidad de arquetas 0,50 m
Volumen total de arquetas 0,25 m³
Volumen total de residuos 0,01 m³
Volumen de tierras sobrantes 0,00 m³
Volumen de RCDs Nivel II 0,00 m³

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: VIALES
Longitud total de viales 892,00 m
Ancho de viales 3,50 m
Volumen total de residuos 1,56 m³
Volumen de tierras sobrantes 1,40 m³
Volumen de RCDs Nivel II 0,14 m³

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: TRANSFORMER STATIONS
Número de Transformer Stations 2,00
Longitud de excavación 8,00 m
Ancho de excavación 4,00 m
Profundidad de excavación 3,00 m
Volumen total de excavación 192,00 m²
Volumen total de residuos 115,20 m³
Volumen de tierras sobrantes 103,68 m³
Volumen de RCDs Nivel II 11,52 m³
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7. PRESUPUESTO 

 

 

Asciende el presupuesto del plan de gestión de residuos generados por la construcción de la “PSFV EL 
SOLDADO” a MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUATRO céntimos de euro. 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2025 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH 

 

 

 

 

 

 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / 

Vestedero / 
Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe 
mínimo (€)

Importe (€)
% del 

presupuesto de 
Obra

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación 108,65 10,00 1.086,53 1.086,53 0,6410%

0,6410%

A2 RCDs Nivel I I
RCDs Naturaleza Pétrea 6,63 8,00 53,05 53,05 0,0313%
RCDs Naturaleza No Pétrea (metales) 0,22 105,00 23,21 23,21 0,0137%
RCDs Naturaleza No Pétrea (resto) 2,98 6,00 17,86 23,00 0,0136%
RCDs Potencialmente peligrosos 2,09 4,00 8,37 30,00 0,0177%

0,0763%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
0,00 0,00 0,0000%

209,74 209,74 0,1237%
169,50 169,50 0,1000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 1.568,27 1.595,04 94,1%

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES DEL DESMANTELAMIENTO 

El objeto del siguiente anexo es el de establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo la 
ejecución de los trabajos de desmantelamiento y restauración de la instalación solar fotovoltaica 
“PSFV EL SOLDADO” de 5,81 MWp/5 MWn proyectada en el término municipal de Carmona (Sevilla). 

El presente estudio de desmantelamiento y restitución se redacta según usando como fundamentos 
jurídicos los que se detallan a continuación. En primer lugar, es de aplicación lo establecido en el art. 
12.1 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía, que especifica textualmente lo siguiente: 

“Las actuaciones sobre suelo rústico que tengan por objeto la generación de energía mediante fuentes 
renovables, incluidas las infraestructuras de evacuación y las infraestructuras de recarga para vehículos 
eléctricos que se ubiquen en Andalucía, sean de promoción pública o privada, serán consideradas 
actuaciones ordinarias, a los efectos de la legislación urbanística, con las siguientes particularidades: 

 a) Las actuaciones tendrán una duración limitada, aunque renovable, no inferior al plazo de 
amortización de las inversiones previstas para su materialización. Una vez finalizada la misma, las 
personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica que promuevan las 
actuaciones, quedarán obligadas a devolver los terrenos al estado en que se encontrasen en el 
momento en que hubiesen comenzado las actuaciones, debiendo prestar una garantía para cubrir los 
gastos derivados de esta obligación en caso de incumplimiento. La cuantía de la garantía vendrá 
determinada por el importe del proyecto de desmantelamiento que las personas promotoras deberán 
presentar en el momento de la solicitud de la licencia urbanística municipal. 

 b) Las actuaciones estarán sujetas a una prestación patrimonial de carácter público no tributario por 
el uso temporal del suelo rústico de una cuantía del diez por ciento del importe total de la inversión 
prevista para su materialización. La base de cálculo de dicha prestación no incluirá, en ningún caso, el 
importe correspondiente al valor y los costes asociados a la maquinaria y equipos que se requieran 
para la implantación efectiva o para el funcionamiento de las citadas instalaciones, sean o no parte 
integrante de las mismas. Los Ayuntamientos podrán establecer mediante la correspondiente 
ordenanza porcentajes inferiores según el tipo de actividad y condiciones de implantación. Estarán 
obligados al pago de esta prestación las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin 
personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que promuevan las citadas actuaciones. Los actos que realicen las Administraciones Públicas 
en ejercicio de sus competencias están exentos de esta prestación. 

 c) La garantía y la prestación establecidas en los párrafos a) y b) se realizarán en favor del municipio 
donde se implante la actuación y se devengarán en el momento de otorgamiento de la licencia 
urbanística municipal correspondiente. El importe de las mismas se fijará por el Ayuntamiento, en base 
a los párrafos anteriores”. 

Por otro lado, el art. 19.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del 
Territorio de Andalucía cita: 
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“El contenido urbanístico de la propiedad en suelo rústico comprende los siguientes deberes:  

a) Conservar el suelo, en los términos legalmente establecidos, debiendo dedicarlo a los usos 
ordinarios de esta clase de suelo o, en su caso, a los usos extraordinarios que pudieran autorizarse, 
contribuyendo al mantenimiento de las condiciones ambientales y paisajísticas del territorio y a la 
conservación de las edificaciones existentes conforme a su régimen jurídico, para evitar riesgos y daños 
o perjuicios a terceras personas o al interés general.  

b) Solicitar las licencias, presentar las declaraciones responsables o comunicaciones previas y, en su 
caso, las autorizaciones previas, tanto para los usos ordinarios como para los usos extraordinarios, así 
como para todo acto de segregación o división, de conformidad con lo establecido en la presente Ley 
y en la correspondiente legislación sectorial, y cumplir con el régimen correspondiente a dichas 
autorizaciones”. 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES 

El objeto del presente Proyecto de Ejecución es la descripción de las características técnicas de las 
instalaciones de la planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO” de 5,81 MWp para su ejecución, 
definición técnica y detalle. Además, cabe destacar que su fin principal no es otro que la obtención de 
los permisos y autorizaciones pertinentes para la legalización de la mencionada planta solar. Por un 
lado, será necesaria la obtención de la Autorización Administrativa Previa (AAP) y la Autorización 
Administrativa de Construcción (AAC), dependientes del Servicio de Energía de la Delegación Territorial 
en Sevilla de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de 
Andalucía.  

En el presente documento se describirán de forma detallada todas las instalaciones de generación y 
evacuación de la energía eléctrica producida. Estas estarán compuestas por la infraestructura en baja 
tensión (tanto de corriente continua como de alterna), la elevación a media tensión a través de las 
estaciones de potencia y la red interna de media tensión que unirá en serie los bloques de potencia 
hasta llegar la subestación de planta “SET VISO 15 KV”, desde el que se evacuará la energía eléctrica 
producida en la planta. 

La planta solar fotovoltaica “PSFV EL SOLDADO” se encuentra ubicada ocupando la parcela 20 del 
polígono 74, ubicada en el Término Municipal de Carmona perteneciente a la provincia de Sevilla, tal 
y como se detalla en el punto “1.5. Emplazamiento” del presente “Documento Memoria” 

A continuación, se enumeran las instalaciones que se pretenden desarrollar: 

• Planta solar fotovoltaica, en adelante PSFV, denominada “PSFV EL SOLDADO” con una 
potencia pico en campo solar de 5,81 MWp y una potencia nominal en inversores de 5,00 
MWn que quedará limitada a 4,92 MWn en el punto de conexión. 

• De forma independiente al presente Proyecto de Ejecución se redactará el proyecto de 
ejecución de la infraestructura de evacuación, que consiste en: 

• Línea subterránea de media tensión, en adelante LSMT, en 15 kV para la evacuación de la 
energía eléctrica producida por las plantas fotovoltaicas “PSFV ADELFAS 1”, “PSFV ADELFAS 
2”, “PSFV ADELFAS 3” y “EL SOLDADO” que conectará la subestación “SET VISO 15 KV”. 

Todos los cálculos se han realizado en base a la potencia nominal de la planta “PSFV EL SOLDADO” 
que, como ya se ha indicado anteriormente, es de 5 MWn. 
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La “PSFV EL SOLDADO”, como se ha indicado anteriormente, se construirá ocupando una única 
parcela. Los datos catastrales de la misma se indican en la Tabla 16: 

Término 
Municipal Polígono Parcela Ref Catastral 

Carmona 74 20 41024A074000200000KQ 
Tabla 16 – Parcela ocupada por la "PSFV EL SOLDADO" 

Por otro lado, las coordenadas UTM (referidas al huso 30S) que corresponden con el centroide de la 
instalación son las siguientes: 

 

CENTROIDE   

X 257417,58 m E 

Y 4144320,03 m N 
Tabla 17: Centroide de la PSFV 

Sin embargo, no toda la superficie de la parcela será ocupada por la PSFV objeto de estudio. Un vallado 
perimetral circunscribirá los elementos de la instalación. Las coordenadas UTM (referidas al huso 30S) 
pueden observarse en la Tabla 18: 

 

PUNTO X Y 

1 257212,16 4144366,34 

2 257449,04 4144524,63 

3 257624,41 4144263,90 

4 257388,78 4144129,49 

5 257371,38 4144155,98 

6 257356,94 4144148,80 
Tabla 18: Coordenadas vallado perimetral 

Una vez georreferenciada la posición del vallado perimetral, se analiza el porcentaje de ocupación 
efectiva de cada una de las parcelas, junto con los metros lineales de vallado que se encuentran en 
cada una de ellas. Como se resume en la Tabla 19, finalmente se calcula el porcentaje de ocupación de 
cada una de las parcelas. 

 

Término 
Municipal Polígono Parcela Superficie (m2) 

Superficie 
ocupada (m2) 

Perímetro 
vallado (m) Ocupación 

Carmona 74 20 130239 86996 1179 66,80% 
Tabla 19 - Superficie ocupada y metros de vallado por parcela 

En el global de la planta, como puede observarse en la Tabla 20, la superficie total de la parcela es de 
aproximadamente 13,02 Ha, aunque teniendo en cuenta la superficie utilizada dentro del vallado 
perimetral establecido de 1179 metros lineales, la superficie efectiva ocupada por la planta será de 
aproximadamente 8,7 Ha, lo que supone un porcentaje de ocupación de las parcelas de un 66,80%. 
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Superficie (m2) Superficie ocupada (m2) Perímetro vallado (m) Ocupación 

130239 86996 1179 66,80% 
Tabla 20 - Superficie ocupada por la "PSFV EL SOLDADO" 

El presente Proyecto de Ejecución se redacta con el fin de realizar la incorporación de un sistema de 
generación de energía renovable basado en el aprovechamiento de la energía procedente del sol en la 
“PSFV EL SOLDADO”. Esta energía eléctrica evacuará a la red mediante una línea subterránea de media 
tensión, LSMT, que conectará la subestación “SET VISO 15 KV”, propiedad de e-Distribución Redes 
Digitales, S.L.U.  

A continuación, se enumeran los elementos principales de la instalación: 

• 20 módulos de baterías electroquímicas, tipo stand-alone que alcanzan una potencia de 5 
MW. 

• Generador fotovoltaico compuesto por células de silicio monocristalino de la marca RISEN 
ENERGY, modelo RSM132-8-700BHDG o similar. La “PSFV EL SOLDADO” estará formada por 
un total de 8.300 módulos fotovoltaicos de 700 Wp de potencia en condiciones STC (Standard 
Test Conditions). 

• Estos módulos estarán agrupados en 332 strings, a razón de 25 módulos en serie por string 
que a su vez estarán agrupados en 332 trackers. La configuración de estos seguidores se 
establece con una división a razón de 1 filas de 25 módulos en disposición 1V25, tal y como se 
muestra en la ilustración 1.  Así, cada seguidor contará con 25 módulos (1 strings de 25 
módulos cada uno). 

 
Ilustración 1: Configuración física de los módulos (1V25) 

• Para la conversión de la corriente desde la corriente continua generada por los módulos hasta 
la alterna que será elevada por los transformadores, habrá un total de 20 inversores que serán 
de la marca Huawei, modelo Sun2000-250KTL-H1, o similar, cada uno de los cuales tiene una 
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potencia nominal de 250 kW (hasta 40ºC), tal y como puede comprobarse en los datasheet de 
los equipos recogidos en el “Documento Anexos” del presente Proyecto de Ejecución. Cabe 
destacar que en cualquier caso la potencia en condiciones STC (25ºC de temperatura) será 
superior a la indicada y, si bien no queda especificada en el datasheet, se estima en 275 kW. 

• Se dispondrá, por tanto, de 2 transformadores 20/0,8 kV de 2.500 kVA de potencia aparente 
(hasta 40ºC). Estos transformadores irán conectados en serie formando un circuito de 5.000 
kVA hasta un centro de seccionamiento situado en la “PSFV ADELFAS 3”. 

• Por tanto, como resumen de los puntos anteriores se puede concluir que las potencias 
características de la planta son: 

o 5,81 MWp de potencia pico en los módulos fotovoltaicos: 

332 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 · 1
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

· 25 
𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

· 700 
𝑊𝑊𝑊𝑊

𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝟓𝟓,𝟖𝟖𝟖𝟖 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

o 5,00 MWn de potencia nominal instalada (hasta 40ºC, siendo siempre mayor en STC), 
limitándose en todo momento mediante software a la potencia de 4,92 MWn asignada 
por la compañía distribuidora, en este caso, e-Distribución Redes Digitales, S.L.U: 

20 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 · 250
𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝟓𝟓,𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑴𝑴𝑴𝑴 

• La instalación de los módulos se realizará sobre un sistema de seguidores a un eje horizontal 
de tal forma que siempre estén orientadas buscando la orientación más favorable desde el 
punto de vista de la irradiancia solar. Por tanto, las estructuras con configuración 1V25 se 
instalarán haciendo coincidir su dirección longitudinal con la dirección Norte-Sur, para que la 
orientación vaya girando desde el Este (a primera hora de la mañana) hasta el Oeste (a última 
hora de la tarde). El cableado de los módulos irá ubicado en los referidos seguidores. 

• El cableado de media tensión interno de la PSFV que unirá los transformadores con el centro 
de seccionamiento estará formado, como se ha indicado, por un circuito que discurrirá 
directamente enterrado con conductores unipolares de aluminio RHZ1 12/20 kV y protección 
antirroedores de 3x150 mm² y 3x185 mm2 de sección y tensión 15 kV. (Para mayor grado de 
detalle, véase el anexo correspondiente en el “Documento Anexos”). 

• A la salida del primer transformador de cada circuito habrá una celda de protección y una de 
salida, mientras que el resto de los transformadores contarán con una celda de entrada, una 
de protección y una de salida. 

• Viales de acceso, caminos interiores, cerramiento perimetral, etc. 

• Instalaciones auxiliares de la PSFV (sistema de monitorización y control, red de 
comunicaciones, estación meteorológica, alumbrado exterior de seguridad, video vigilancia o 
CCTV, etc.). 
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La energía producida por los módulos en corriente continua, cuyo valor es como máximo de 1.500 VDC, 
se conduce al inversor, que, utilizando tecnología de potencia, la convierte en corriente alterna a 800 
VAC y 50 Hz. 

Los strings de los módulos fotovoltaicos irán conectados directamente a los inversores. Antes de entrar 
a cada inversor, se colocarán interruptores automáticos de corriente continua que derivarán la 
instalación a tierra en el caso de que se produzca un fallo de aislamiento en la parte de continua de la 
instalación. 

La salida de cada inversor irá conectada directamente al transformador dentro de la Transformer 
Station donde elevará la tensión hasta los 15 kV. Desde la celda de salida de cada Transformer Station, 
partirán las líneas subterráneas de media tensión en 15 kV que irán conectadas en serie y agrupadas 
en un circuito. De la última Transformer Station de cada circuito partirá la línea de 15 kV hasta el centro 
de seccionamiento situado dentro de la "PSFV ADELFAS 3”. Desde este punto, partirá la línea 
subterránea de 15 kV que se conectará a la subestación elevadora “SET VISO 15 KV” propiedad de e-
Distribución Redes Digitales, S.L.U., donde se ha solicitado y concedido el punto de acceso y conexión. 
El trazado por el que discurren las mencionadas líneas de media tensión, queda detalladamente 
establecido en el “Documento Planos” del presente Proyecto de Ejecución. 

Las protecciones del sistema se realizarán conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1578/2008 y a 
las normas particulares de e-Distribución Redes Digitales, S.L.U. De igual forma, tanto el cableado de 
baja tensión como todos los elementos de protección necesarios se diseñarán conforme al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y a todas sus Instrucciones Complementarias. Para mayor claridad, en 
la Tabla 21, se resumen los principales datos de diseño de la planta solar fotovoltaica diseñada: 

 

Nombre la Planta Solar Fotovoltaica PSFV EL SOLDADO 

Potencia (MWp) 5,81 

Potencia instalada* (MW) 5 

Potencia en punto de acceso (MW) 4,92 

Tipo de instalación Seguidor a un eje horizontal. Orientación 0º. 

Pitch (Este-Oeste) (m) 6 

Número de estructuras fijas 332 

Distribución en estructura 1V25 

Módulo Fotovoltaico RISEN ENERGY RSM132-8-675-700BHDG 

Tipo de tecnología HJT  

Número de módulos 8300 

Modelo del inversor Huawei Sun2000-250KTL-HI 
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Nombre la Planta Solar Fotovoltaica PSFV EL SOLDADO 

Número de inversores 20 

Modelo del transformador Gedelsa, transformer 2500 

Número de transformadores 2 

Centroide: Coordenadas UTM (30S): 
X= 257417,58 m E 

Y= 4144320,03 m N 

Términos municipales Carmona 

Provincia Sevilla 

Tiempo estimado de construcción 8 meses 

Tabla 21 - Resumen planta solar fotovoltaica "PSFV EL SOLDADO" 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO 

La vida útil del proyecto se estima en 25 años. No obstante, el término será evaluado por los 
encargados del mantenimiento de la misma, pudiendo alargar la instalación su vida útil en torno a 5-
10 años más. Teniendo en cuenta el dato anterior, la previsión del desmantelamiento se hará teniendo 
en cuenta un contexto general, sin poder preverse con precisión el procedimiento a ejecutar una vez 
pasado este período.  En una fecha próxima al final de la vida útil, aproximadamente un año, se 
redactará un documento más preciso de las obras del desmantelamiento. 

Para el desmantelamiento de la instalación, se ha de ejecutar las siguientes obras: 

- Desmontaje y retirada de los módulos fotovoltaicos. 

- Desmontaje y retirada de seguidores e hincas. 

- Retirada de circuitos eléctricos e interconexión. 

- Desmontaje del sistema de Inversión. 

- Desinstalación de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, medida, etc. 

- Retirada del cerramiento perimetral. 

- Retirada de la infraestructura de evacuación. 

- Restauración final, vegetal y paisajística. 

2.1. DESCONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN DE BT 

La instalación eléctrica se realiza en distintos tramos: un primer tramo de interconexión entre módulos 
con cables fijos a la estructura, un segundo tramo, una red de canalizaciones o zanjas subterráneas 
hasta el inversor y un último tramo, desde el inversor hasta el Centro de Transformación (circuito AC), 
fijos sobre los cuadros de Baja Tensión situados dentro del centro de transformación. Todo el cableado 
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eléctrico se realiza mediante conductores de cobre y aluminio unipolares flexibles, los trabajos de 
desmantelamiento de la instalación eléctrica consistirán en:  

1. Desconexión de cableado de interconexión de módulos. Acopio en camión para transporte, 
ya sea a vertedero autorizado o a otro emplazamiento para su posterior reciclado/reutilización. 

2. Recuperación y transporte a vertedero autorizado de cableado eléctrico instalado en zanjas 
bajo tierra. Acopio en camión y transporte a vertedero autorizado o, al igual que en el caso anterior, a 
otro emplazamiento para su posterior reutilización/reciclado.  

3. Desconexión y desmontaje de elementos de conexión y protección y acopio en camión de 
transporte. Otro trabajo que forma parte del desmantelamiento de la instalación eléctrica es el 
desmantelamiento de las zanjas por las que discurre el cableado eléctrico de las instalaciones. De 
acuerdo con esto, con posterioridad al desmontaje de las estructuras soporte de las instalaciones 
fotovoltaicas se llevarán a cabo estos trabajos. Para ello, se recuperarán todas las arquetas y se 
trasladarán, en camiones, a vertederos autorizados. Por último, habrá que restituir las zonas afectadas 
del terreno mediante relleno de zanjas. 

2.2. DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

Los trabajos de desmantelamiento de la instalación eléctrica consistirán en:  

1.  Recuperación y transporte a vertedero autorizado de cableado eléctrico instalado en 
arquetas bajo tubo. Acopio en camión y transporte a vertedero autorizado o, al igual que en el caso 
anterior, a otro emplazamiento para su posterior reutilización/reciclado.  

2. Desconexión y desmontaje de elementos de conexión y protección y acopio en camión de 
transporte. Otro trabajo que forma parte del desmantelamiento de la instalación eléctrica es el 
desmantelamiento de las zanjas por las que discurre el cableado eléctrico de las instalaciones. De 
acuerdo con esto, con posterioridad al desmontaje de las estructuras soporte y de las cimentaciones 
de los seguidores se llevarán a cabo estos trabajos. Para ello, se recuperarán todas las arquetas y se 
trasladarán, en camiones, a vertederos autorizados. Por último, habrá que restituir las zonas afectadas 
del terreno mediante relleno de zanjas. 

2.3. DESMANTELAMIENTO DE LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Para llevar a cabo el desmontaje de los módulos que constituyen el generador fotovoltaico, hay que 
tener en cuenta que éstos están unidos a la estructura soporte mediante tornillería, en las cuatro 
esquinas de su marco. Una vez desmontados, los módulos se trasladarán a un camión, haciendo uso 
para ello de una carretilla elevadora y grúa. 

En caso de la no reutilización de los módulos fotovoltaicos se podrán utilizar medios mecánicos para 
el achatarramiento y compactación de los mismos, con objeto de minimizar el volumen. En cualquier 
caso, los módulos fotovoltaicos constituyen un sustrato completamente inerte y se puede considerar 
como material de construcción, por lo que no requerirán ningún tratamiento específico previo a su 
vertido en emplazamientos autorizados. 
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2.4. DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE MT Y LAS 
TRANSFORMERS STATIONS 

Antes de comenzar el desmontaje deberá desconectarse en ambos extremos de la instalación. Es decir, 
en las celdas de 15 kV en el centro de seccionamiento y en los cuadros de control y mando a la salida 
de cada uno de los inversores. En segundo lugar, habrá que proceder al desmontaje de todos los 
contenedores de las Transformer Stations. Para realizar los trabajos anteriores, se hará uso de un 
camión grúa en el que se acopiarán todos los materiales y, a continuación, se transportarán a vertedero 
autorizado. 
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3.  PRESUPUESTO DE DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

 

Asciende el presupuesto total del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica “PSFV EL 
SOLDADO” a VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO euros y TREINTA Y NUEVE céntimos de 
euro. 

 

Septiembre de 2025 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH 

CAP. 7  DESMANTELAMIENTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO"
N Ud. Descripción Uds Precio Ud Precio
SUBCAP. 7.01 DESMANTELAMIENTO INSTALACIÓN BT 12.890,65 €
7.01.01 ml Desmantelamiento línea eléctrica instalación solar             35.259   0,10 € 3.525,90 €
7.01.02 ml Recuperacióndel cableado eléctrico enterrado con ayuda de máquina excavadora             35.259   0,15 € 5.288,85 €

7.01.03 ml Transporte a vertedero y/o reciclado             35.259   0,10 € 3.525,90 €
7.01.04 m³ Relleno de zanjas y zonas afectadas               1.000   0,55 € 550,00 €
SUBCAP. 7.02 DESMANTELAMIENTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 5.395,00 €
7.02.01 Ud. Recuperación de módulos fotovoltaicos               8.300   0,30 € 2.490,00 €
7.02.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado               8.300   0,35 € 2.905,00 €
SUBCAP. 7.03 DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMER STATIONS 603,20 €
7.03.01 Ud. Desmontaje de transformer stations                      2   55,00 € 110,00 €
7.03.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado                      2   45,00 € 90,00 €
7.03.03 m³ Relleno de zanjas y zonas afectadas                  115   3,50 € 403,20 €
SUBCAP. 7.04 DESMANTELAMIENTO DE SEGUIDORES 1.162,00 €
7.04.01 Ud. Recuperación de seguidores                  332   0,85 € 282,20 €
7.04.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado                  332   0,95 € 315,40 €
7.04.03 Ud. Recuperación de hincas con medios mecánicos                  332   0,75 € 249,00 €
7.04.04 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado                  332   0,95 € 315,40 €
SUBCAP. 7.05 DESMANTELAMIENTO LINEA SUBTERRANEA MT 1.940,74 €
7.05.01 ml Recuperación del cableado eléctrico enterrado con ayuda de máquina excavadora               1.046   0,95 € 993,94 €

7.05.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado               1.046   0,90 € 941,63 €
7.05.03 m³ Relleno de zanjas y zonas afectadas                      4   1,45 € 5,17 €
SUBCAP. 7.06 RESTAURACIÓN VEGETAL Y PAISAJÍSTICA 1.300,00 €
7.06.01 m³ Aporte de tierra vegetal en zonas afectadas               1.000   0,75 € 750,00 €
7.06.02 m³ Extendido de tierra vegetal mediante ayuda mecánica en zonas afectadas               1.000   0,55 € 550,00 €

TOTAL DESMANTELAMIENTO PLANTA SOLAR 22.688,39 €
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PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

PSFV ADELFAS 1

PSFV ADELFAS 2

PSFV ADELFAS 3

LÍNEA DE EVACUACIÓN

SET VISO
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A32 1

EMPLAZAMIENTO

0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 01/2025

1:20.000PL.097_FV_SOL-2.1

PARCELAS

 "PSFV EL SOLDADO"

COORDENADAS CENTROIDE
X (m)
Y (m)

257417.58
4144320.03

CENTRO GEOMÉTRICO

IMPLANTACIÓN

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA 

ZONA UTM: HUSO 30
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A32 2

IMPLANTACIÓN

0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 01/2025

1:3.000PL.097_FV_SOL-2.2

PSFV EL SOLDADO

Configuración

Pitch
Inner Space

1V25

6 m

3,62 m

VALLADO

VIALES INTERNOS

SEGUIDOR 1V25

TRANSFORMER STATION

SIST. DE ALMACENAMIENTO BESS

LÍNEA MT

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA 

ZONA UTM: HUSO 30

PSFV NO OBJETO DE ESTUDIO
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Pol. 74, Par. 20
Ref. Catastral:

41024A07400020

PARCELAS

0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 01/2025

A32 3

PARCELARIO

1:3.000PL.097_FV_SOL-2.3

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA

ZONA UTM: HUSO 30

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

LEYENDA

NOTAS

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)
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PARCELAS

0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 01/2025

A33 1

RELIEVE

1:3.000PL.097_FV_SOL-3

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA

ZONA UTM: HUSO 30

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

LEYENDA

NOTAS

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

Angle min., % Angle max., % Distribution, % Color

0.00 0.00 7.99

0.00 1.88 22.99

1.88 3.75 22.39

3.75 5.62 19.84

5.62 7.50 15.77

7.50 9.38 8.63

9.38 11.25 1.83

11.25 13.12 0.39

13.12 15.00 0.12

15.00 142.81 0.05
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0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 10/2025

A34 1

ACCESO DESDE CARRETERA

1:5.000PL.097_FV_SOL-4.1

SE-3201

VALLADO

ACCESO DESDE CARRETERA

SEGUIDOR 1V25

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA

ZONA UTM: HUSO 30

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

LEYENDA

NOTAS

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)
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0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 10/2025

A34 2

ACCESOS

1:2.000PL.097_FV_SOL-4.2

VALLADO

VIALES INTERNOS

SEGUIDOR 1V25

ACCESO VALLADO

ACCESO 1
X(m): 257614.21
Y(m): 4144256.21

ACCESO DESDE CARRETERA

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA

ZONA UTM: HUSO 30

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

LEYENDA

NOTAS

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)
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0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 01/2025

A35 1

MEDIA TENSIÓN GENERAL

1:6.000PL.097_FV_SOL-5

VALLADO

SEGUIDOR 1V25

TRANSFORMER STATION

SIST. DE ALMACENAMIENTO BESS

LÍNEAS MT

CENTRO DE SECCIONAMIENTO

INVERSOR (SUN2000-250KTL-HI, 
HUAWEI)

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA 

ZONA UTM: HUSO 30

PSFV NO OBJETO DE ESTUDIO
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0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C. 01/2025

A36 1

CABLEADO AC

1:2.000PL.097_FV_SOL-6

VALLADO

SEGUIDOR 1V25

TRANSFORMER STATION

SIST. DE ALMACENAMIENTO BESS

CABLEADO AC

INVERSOR (SUN2000-250KTL-HI,
HUAWEI)

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA

ZONA UTM: HUSO 30

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

LEYENDA

NOTAS

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

POWER CONVERSION SYSTEM
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INV. 1-INV. 10

SET
VISO
15 kV

TRAFO 2TRAFO 1

INV. 11-INV. 20

PCS (POWER CONVERSION SYSTEM)

SISTEMA ALMACENAMIENTO BESS
String n

Módulos: 25 Módulos: 25

String n+1

5 MW

5 MW / 29 MWh

250 kVA

2.500 kVA

700 Wp

250 kVA

2.500 kVA

Centro de
Seccionamiento

String n

Módulos: 25 Módulos: 25

String n+1

700 Wp

A37 1

0 DIBUJO INICIAL J.M.D.C. J.G.G.M.J.M.R.C.

PL.097_FV_SOL-7.1

01/2025

S / E

ESQUEMA UNIFILAR

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)
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PL.097_FV_SOL-7.2
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S / E

ESQUEMA UNIFILAR DETALLADO

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)
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ESQUEMA UNIFILAR DETALLADO

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)
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A38 1 PL.097_FV_SOL-8 1:2.000

AFECCIONES

VÍA PECUARIA

VALLADO

VIALES INTERNOS

SEGUIDOR 1V25

TRANSFORMER STATION

SIST. DE ALMACENAMIENTO BESS

PAÍS: ESPAÑA

MUNICIPIO: CARMONA

PROVINCIA: SEVILLA

C.A.: ANDALUCÍA

ZONA UTM: HUSO 30

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

LEYENDA

NOTAS

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

HIDROGRAFÍA

 LÍNEA ELÉCTRICA
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ALZADO

VISTA ISOMETRICA "A"

PERFIL

TRAYECTORIA

0 DIBUJO INICIAL J.G.G.M.J.M.D.C.J.M.R.C. 01/2025

A39 1 PL.097_FV_SOL-9 S / E

DETALLE SEGUIDOR

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso  a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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Variable: 5m Acceso principal, 4m acceso secundario

postes de
sustentación

anclado en el
terreno

malla anudada

0 DIBUJO INICIAL J.G.G.M.J.M.D.C.J.M.R.C. 01/2025

A310 1 PL.097_FV_SOL-10 S / E

DETALLE VALLADO

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso  a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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ARQUETA DE REGISTRO DE
HORMIGÓN PREFABRICADO

ARQUETA DE REGISTRO DE
HORMIGÓN PREFABRICADO

EN TERRIZO

0,7

1,3
7

0,25

0,725 / 0,8 / 0,95

EN TERRIZO

0,7

0,4 / 0,55 / 0,65

0,25

1,3
7

0 DIBUJO INICIAL J.G.G.M.J.M.D.C.J.M.R.C. 01/2025

A311 1 PL.097_FV_SOL-11 S / E

ZANJAS MT

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso  a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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22
0

10
0

70
0

(TIPO A)

60

930

30
0

1 CIRCUITO B.T.
(TIPO B)

2 CIRCUITOS  B.T.
(TIPO C)

3 CIRCUITOS  B.T.

2 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

745125

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

10
0

80

165 200 200 200 165

60

930

435125

165 200 200 200 165

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

250

60

125

15
0

10
0

80
0

(TIPO A)

60

930

30
0

1 CIRCUITO  B.T.
(TIPO B)

2 CIRCUITOS   B.T.
(TIPO C)

3 CIRCUITOS  B.T.

ARENA

745125

10
0

80

165 200 200 200 165

10
0

150 150

2 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

FIRME DEL VIAL

22
0

10
0

70
0

30
0

10
0

80

22
0

10
0

70
0

30
0

10
0

80

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

RELLENO CON

MECANICO)

FIRME DEL VIAL

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

FIRME DEL VIAL

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

SECCIONES EN TIERRA SECCIONES EN TIERRA SECCIONES EN TIERRA

SECCIONES BAJO VIAL SECCIONES BAJO VIAL SECCIONES BAJO VIAL

60

435

60

250

60

125CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

70

15
0

10
0

80
0

30
0

10
0

80
10

0
70

15
0

10
0

80
0

30
0

10
0

80
10

0
70

PLACA DE PROTECCION

4 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)
PLACA DE PROTECCION

6 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)
PLACA DE PROTECCION

PLACA DE PROTECCION

ARENA

4 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

PLACA DE PROTECCION

ARENA

6 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

PLACA DE PROTECCION

0 DIBUJO INICIAL J.G.G.M.J.M.D.C.J.M.R.C. 01/2025

A312 1 PL.097_FV_SOL-12.1 S / E

ZANJAS BT

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso  a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 182/349
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(TIPO D)
4 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO E)
5 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO F)
6 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO D)
4 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO E)
5 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO F)
6 CIRCUITOS  B.T.

22
0

10
0

70
0

30
0

10
0

80

25
0

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

125

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

125

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

125

22
0

10
0

70
0

30
0

10
0

80

25
0

22
0

10
0

70
0

30
0

10
0

80

25
0

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

8 CABLES Ø29,3 mm

SECCIONES BAJO VIAL SECCIONES BAJO VIAL SECCIONES BAJO VIAL

SECCIONES EN TIERRA SECCIONES EN TIERRA SECCIONES EN TIERRA

ARENA

8 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

15
0

10
0

80
0

30
0

10
0

70
10

0

25
0

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

60

250

60

125

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

60

250

60

125

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

60

250

60

125
CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

10 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

12 CABLES Ø29,3 mm

80
ARENA

10 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

ARENA

12 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

15
0

10
0

80
0

30
0

10
0

70
10

0

25
0

80

15
0

10
0

80
0

30
0

10
0

70
10

0

25
0

80

PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION

PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION

0 DIBUJO INICIAL J.G.G.M.J.M.D.C.J.M.R.C. 01/2025

A312 2 PL.097_FV_SOL-12.2 S / E

ZANJAS BT

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso  a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 183/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


22
0

10
0

70
0

(TIPO G)

30
0

7 CIRCUITOS  B.T.

25
0

10
0

(TIPO H)
8 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO I)
9 CIRCUITOS  B.T.

25
0

80

(TIPO G)
7 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO H)
8 CIRCUITOS  B.T.

(TIPO I)
9 CIRCUITOS  B.T.

22
0

10
0

70
0

30
0

25
0

10
0

25
0

80

22
0

10
0

70
0

30
0

25
0

10
0

25
0

80

14 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

125

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

125

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

125

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

SECCIONES EN TIERRA SECCIONES EN TIERRA SECCIONES EN TIERRA

SECCIONES BAJO VIAL SECCIONES BAJO VIAL SECCIONES BAJO VIAL

FIRME DEL VIAL

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

60

250

60

125

FIRME DEL VIAL

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.60

250

60

125

15
0

10
0

80
0

30
0

10
0

70
10

0

FIRME DEL VIAL

ARENA

14 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

25
0

25
0

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.60

250

60

125
CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

16 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

18 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

80

ARENA

16 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

ARENA

18 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)
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80
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30
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70
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25
0

25
0

80
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0
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0

80
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0
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0
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0
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0

80

PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION

PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION

0 DIBUJO INICIAL J.G.G.M.J.M.D.C.J.M.R.C. 01/2025

A312 3 PL.097_FV_SOL-12.3 S / E

ZANJAS BT

PROYECTO DE EJECUCIÓN

PETICIONARIOINGENIERÍA

REV. DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADOREVISADODIBUJADO

TÍTULO

TAMAÑOESCALANº PLANO CÓDIGONº HOJA

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV EL SOLDADO" DE 5,81 MWp
CON ALMACENAMIENTO BESS

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CARMONA (SEVILLA)

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso  a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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22
0

10
0

70
0

(TIPO I')

30
0

10 CIRCUITOS  B.T.

25
0

10
0

25
0

80

(TIPO I')
10 CIRCUITOS  B.T.

20 CABLES Ø29,3 mm

ARENA

CINTA DE SEÑALIZACION

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE

DE LA EXCAVACION
(COMPACTADO MECANICO)

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

60

930

250125

165 200 200 200 165

60

250

60

125

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.

SECCIONES EN TIERRA

SECCIONES BAJO VIAL

15
0

10
0

80
0

30
0

10
0

70
10

0

FIRME DEL VIAL

ARENA

20 CABLES Ø29,3 mm

CINTA DE

SELECCIONADO

LA EXCAVACION
(COMPACTADO

4 TUBOS PVC Ø63 mm
F.O.+COM.+STRINGS (2)

HORMIGON

PROCEDENTE DE

MATERIAL

SEÑALIZACION

RELLENO CON

MECANICO)

25
0

25
0

60

930

250125

165 200 200 200 165

150 150

CABLE DESNUDO Cu
MALLA DE P. A T.60

250

60

125CABLES BT

TUBOS CONTROL

CABLES BT

TUBOS CONTROL

80

PLACA DE PROTECCION PLACA DE PROTECCION

25
0

25
0

0 DIBUJO INICIAL J.G.G.M.J.M.D.C.J.M.R.C. 01/2025
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1. MEDICIONES 

 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material del proyecto a SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO euros y OCHENTA Y SEIS céntimos de euro. 

Capítulo Descripción Uds Precio Ud Precio

CAP. 1 Recursos y Actividades Previas Generales 44.501,70 €
1.01 Actividades Previas               1   20.000,00 € 20.000,00 €
1.02 Preparación del terreno (Desmonte, desbroce, etc.)               1   10.000,00 € 10.000,00 €
1.03 Vallado          1.179 12,30 € 14.501,70 €

CAP. 2 Generador Fotovoltaico y Baja Tensión 958.477,56 €
2.01 Módulos fiotovoltaicos RISEN SOLAR, modelo RSM132-8-700BHDG        8.300   86,00 € 713.800,00 €

2.02 Seguidores a un eje horizontal 244.677,56 €

     2.02.01 Suministro y montajes de seguidores 202.188,00 €

2.02.01.01 Suministro de seguidores 1V25           332   436,21 € 144.821,72 €

2.02.01.03 Montaje de seguidores           332   172,79 € 57.366,28 €

     2.02.02 Equipo de control (suministro, y estructuras)               1   26.164,12 € 26.164,12 €

     2.02.03 Configuración y puesta en marcha de estructura               1   16.325,44 € 16.325,44 €

CAP. 3 Centros de Transformación, Red de BT y MT 311.125,84 €
3.01 Transformer Station Gedelsa               2   28.000,00 € 56.000,00 €

3.02 Inversor Huawei Sun2000-185KTL-HI             20   9.588,00 € 191.760,00 €

3.03 Cableado de BT 32.171,30 €

3.03.01 Cableado DC      32.997   0,77 € 25.407,61 €

3.03.02 Cableado AC        2.262   2,99 € 6.763,68 €

3.04 Cableado de MT        1.172   18,25 € 21.382,07 €

3.05 Puesta a tierra               1   9.812,48 € 9.812,48 €

CAP. 4 Sistema de Almacenamiento 6.150.000,00 €

4.01 Baterías NaS (250 kW)             20   300.000,00 € 6.000.000,00 €

4.02 Sistema de Gestión de Energía (EMS)               1   150.000,00 € 150.000,00 €

CAP. 5 Obra Civil 125.000,00 €
5.01 Caminos, desmontes, rellenos, etc.               1   25.000,00 € 25.000,00 €

5.02 Edificio Control y Mantenimiento               1   55.000,00 € 55.000,00 €

5.03 Canalizaciones y zanjas para conducción de cables               1   45.000,00 € 45.000,00 €

CAP. 6 Instalaciones Auxiliares 29.443,76 €
6.01 Alumbrado, video vigilancia, parrayos, equipos contra incendios, etc.               1   16.789,10 € 16.789,10 €

6.02 Sist. Control Monitorización y comunicaciones               1   12.654,66 € 12.654,66 €

7.618.548,86 €

MEDICIONES DE LA "PSFV EL SOLDADO"

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA "PSFV EL SOLDADO "
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

 

 

Asciende el presupuesto total del proyecto con IVA incluido a la expresada cantidad de ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO euros y CUARENTA Y OCHO céntimos de euro. 

 

 

 

 

Septiembre de 2025 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
CAP. 1 Recursos y Actividades Previas Generales 44.501,70 €
CAP. 2 Generador Fotovoltaico y Baja Tensión 958.477,56 €
CAP. 3 Centros de Transformación, Red de BT y MT 311.125,84 €
CAP. 4 Sistema de Almacenamiento 6.150.000,00 €
CAP. 5 Obra Civil 125.000,00 €
CAP. 6 Instalaciones Auxiliares 29.443,76 €
CAP. 7 Seguridad y Salud 79.638,12 €
CAP. 8 Gestión de Residuos 1.595,04 €
CAP. 9 Desmantelamiento 22.920,31 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 7.722.702,33 €
15,00% Gastos Indirectos 1.158.405,35 €        

6,00% Beneficio Industrial 463.362,14 €           
PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA 9.344.469,82 €

21,00% IVA 1.962.338,66 €        
PRESUPUESTO TOTAL CON IVA 11.306.808,48 €      

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA "PSFV EL SOLDADO"
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas 
aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, 
deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, 
siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo 
y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en 
caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de 
calificación empresarial. 

2. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo 
especificado en: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. Documento Básico HE 5 "Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica". 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

• Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo 
y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para 
la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de 
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el 
mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 
producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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• Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de 
medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 

• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 
determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. 

• Norma UNE 206001 EX sobre Módulos fotovoltaicos. Criterios ecológicos. 

• Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de 
características para los módulos fotovoltaicos. 

• Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de corrección con la temperatura y la 
irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino. 

• Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los módulos 
solares de referencia.  

• Norma UNE EN 61173 sobre Protección contra las sobretensiones de los sistemas 
fotovoltaicos (FV) productores de energía - Guía. 

• Norma UNE EN 61194 sobre Parámetros característicos de sistemas fotovoltaicos (FV) 
autónomos. 

• Norma UNE 61215 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación 
terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 

• Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de 
potencia. Generalidades y guía. 

• Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para módulos fotovoltaicos (FV). 

• Norma UNE EN 61646:1997 sobre Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 
aplicación terrestre. Cualificación del diseño y aprobación tipo. 

• Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 
Procedimiento para la medida del rendimiento. 

• Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosión por niebla salina de módulos 
fotovoltaicos (FV). 

• Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un módulo fotovoltaico (FV) al daño 
por impacto accidental (resistencia al ensayo de impacto). 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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• Norma UNE EN 61724 sobre Monitorización de sistemas fotovoltaicos. Guías para la 
medida, el intercambio de datos y el análisis. 

• Norma UNE EN 61725 sobre Expresión analítica para los perfiles solares diarios. 

• Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Características de la interfaz 
de conexión a la red eléctrica. 

• Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en 
el sitio de características I-V. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente 
aplicación.  

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 
materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 
accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 
suelas. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, 
herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 
personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 
empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 
peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 
de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 
Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 
establecida. 

4. SEGURIDAD PÚBLICA 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo 
de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
características de la obra terminada, entregando al director de Obra dos expedientes completos 
relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del director de 
Obra. 

  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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6. DATOS DE LA OBRA 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 
características de la obra terminada, entregando al director de Obra dos expedientes completos 
relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del director de 
Obra. 

7. REPLANTEO DE LA OBRA 

El director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las 
obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de 
los mismos. 

Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por 
el director de Obra y por el representante del Contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 

8. CONDICIONES GENERALES 

El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de 
acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2. 

El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo al 
número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los 
cuadros de características de los Planos. 

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado 
en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre 
cualquier otro. 

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará 
prevalecer su criterio. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, 
pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, 
tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad 
exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones 
Particulares, se especifique la utilización de material usado. 

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el 
montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas 
herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 

El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 
instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona 
delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, 
ajustar, arrancar y probar cada equipo, subsistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico 
responsable, sin alegar justificaciones. 

El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá 
suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 

El control de recepción tendrá por objeto comprobar que las características técnicas de los equipos y 
materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto: 

• Control de la documentación de los suministros. 

• Control mediante distintivo de calidad. 

• Control mediante ensayos y pruebas. 

La DO comprobará que los equipos y materiales recibidos: 

• Corresponden a los especificados en el PCT del proyecto. 

• Disponen de la documentación exigida. 

• Cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto. 

• Han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o 
cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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• La DO verificará la documentación proporcionada por los suministradores de los 
equipos y materiales que entregarán los documentos de identificación exigidos por las 
disposiciones de obligado cumplimiento y por el proyecto. En cualquier caso, esta 
documentación comprenderá al menos los siguientes documentos: 

a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio, de 
garantías en la venta de bienes de consumo. 

c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las directivas europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

La DO verificará que la documentación proporcionada por los suministradores sobre los distintivos de 
calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren las características técnicas 
exigidas en el proyecto sea correcta y suficiente para la aceptación de los equipos y materiales 
amparados por ella. 

9. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN 

A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá 
presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 

• Planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 

• Montaje de salas de máquinas. 

• Montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 

• Ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado 
de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas 
exactas a las distintas fases de la obra. 

La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona o entidad delegada por la 
misma. 

  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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10. ACOPIO DE MATERIALES 

De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los 
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 

Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la 
medida que su constitución o valor económico lo exijan. 

El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días 
festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario. 

La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y 
estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado 
muestre claros signos de deterioro. 

Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y aptitud 
para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para 
realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es 
negativo, todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por 
material de la calidad exigida. 

Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos 
en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 

11. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y 
cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que 
impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo con la Normativa vigente y a las buenas 
reglas del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 

12. PLANOS CATÁLOGOS Y MUESTRAS 

Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente 
indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el 
Contrato. 

Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar 
atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 

El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no 
interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será 
inapelable. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior a 
1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de 
conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, 
siempre que la información sea suficientemente clara. 

Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 

En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que 
pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 

El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO con 
suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de 
los otros contratistas. 

La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 

13. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 

El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente 
Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. La 
aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan en un 
beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la 
instalación. 

La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas, 
debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, 
mecánico y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos 
por cualquiera de las otras instalaciones. 

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, 
que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra 
realizada, deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional, 
que estará basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar. 

14. COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni 
retrasos. 

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso 
de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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15. PROTECCIÓN. 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el 
almacenamiento en la obra y una vez instalados. 

En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. 
Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos 
extraños y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las 
superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 

Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 
pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 

Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, equipos de 
control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 

El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la obra. 

16. LIMPIEZA DE LA OBRA. 

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos los 
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de estructuras, 
conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todos los 
componentes (módulos fotovoltaicos, etc), equipos de salas de máquinas (baterías, inversores, etc), 
instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en perfecto estado. 

17. ANDAMIOS Y APAREJOS. 

El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios 
para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de 
almacenamiento al de emplazamiento. 

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como paneles fotovoltaicos, centros de inversores, 
etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la 
empresa constructora, bajo la supervisión y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro 
Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo Contratista. 

  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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18. OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 

La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y equipos 
estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea 
está a cargo del mismo Contratista. 

Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de soportes, 
cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución 
y cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, pinturas, etc. 

En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que 
suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 

La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de 
estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, 
al respecto, imparta la DO. 

19. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 

Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la 
realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la 
empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 

El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes 
de tomar posesión de la obra. 

20. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 
vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles 
máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 

Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser 
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de 
vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse siempre 
por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 

21. ACCESIBILIDAD. 

El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo 
para la realización del montaje de sus materiales y equipos. 

A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas, 
particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir equipos correrán a cargo del Contratista. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en 
lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 

El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de mantenimiento 
en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los 
requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los 
recomendados por el fabricante. 

El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto 
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, elementos de 
control, etc. 

22. CANALIZACIONES. 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo 
extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se 
realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las 
canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 

En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate 
de un punto fijo. 

Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en ningún 
caso impedirá el libre juego de dilatación. 

23. MANGUITOS PASAMUROS. 

El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o 
estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños 
provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los 
manguitos. 

El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por 
la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando 
el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno 
deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el 
material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 

Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra. 

Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tubería 
de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción 
con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del 
perímetro de la conducción. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 

24. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 

El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como 
transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto 
accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de 
mantenimiento. 

25. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 

Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá 
protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial 
no sea superior a 60 grados centígrados. 

26. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 

El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de todos 
los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes 
mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, 
cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e 
interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros 
arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos 
cables y los cuadros estará a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para las 
acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, 
cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen 
transitorio. 

Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la alimentación 
eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro, 
frecuencia 50 Hz. 
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27. PINTURAS Y COLORES. 

Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las normas 
UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, de 
su aislamiento térmico. 

Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a golpes, 
raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de 
principio de la instalación. 

28. IDENTIFICACIÓN. 

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa 
de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 

La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendrán 
una altura no menor de 50 mm. 

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se 
corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen 
energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa 
de identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, 
modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, 
como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 

Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se 
asegure su inmovilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la 
lengua o lenguas oficiales españolas. 

29. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

Todas las redes de distribución deberán ser internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para 
eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extraño. 

Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas 
dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su 
instalación, tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 
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30. PRUEBAS. 

El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar 
las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las 
pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 

Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su 
recepción en obra. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias 
marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la estructura 
del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 

Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del 
conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y 
vibraciones, etc). 

31. PRUEBAS FINALES. 

Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se 
deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando 
así se requiera. 

32. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del director 
de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará 
constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el 
director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado 
correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el 
Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 

Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 
documentación: 

• Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, 
comprendiendo como mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el 
esquema eléctrico, los planos de sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá 
indicar el recorrido de las conducciones de distribución. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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• Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los 
criterios adoptados para su desarrollo. 

• Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, 
marca, modelo y características de funcionamiento. 

• Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de 
máquinas, enmarcado bajo cristal. 

• El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 

• El Manual de Instrucciones. 

• El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de 
la Comunidad Autónoma. 

• El Libro de Mantenimiento. 

• Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 

La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas 
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la 
DO y el Contratista. 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al 
Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación 
serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

33. PERIODOS DE GARANTÍA. 

El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos los 
materiales utilizados y el montaje. Para los módulos fotovoltaicos la garantía será de 8 años. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

Condiciones económicas: 

• Incluirá tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas que pudieran 
resultar defectuosas, como la mano de obra. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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• Quedarán incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de 
transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y 
eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres 
del fabricante. 

• Asimismo, se deberá incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los 
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o desmontada, 
aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica 
de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador. 

34. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la 
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del 
director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 
duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el director de Obra y el representante 
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

35. PERMISOS. 

El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, 
autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones 
objeto del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el 
Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones. 

36. ENTRENAMIENTO. 

El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de 
las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 

Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la 
obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el 
entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 
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37. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECIFICOS. 

El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo 
de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada 
con la oferta. 

38. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la 
Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 
realización de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de 
equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta 
a punto de equipos y materiales de control, etc). 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación 
de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice 
previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso, el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista 
de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

39. RIESGOS. 

Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que esta 
tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista 
no podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 

El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de incendio, 
robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un 
seguro. 

Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, 
por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan 
ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por 
la actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
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40. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del Contratista, así 
como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 

Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la demora 
en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la 
ejecución de la obra. 

La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 
corresponderá a la DO. 

En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente rescindir el 
contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios, que se 
fijará en el arbitraje que se practique. 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un 
plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una 
indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago 
íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de obra. 

41. PRECIOS. 

El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del 
documento "Mediciones". 

Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 

Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma del 
Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los 
productos de las cantidades de materiales, multiplicados por los precios unitarios deberán coincidir 
con el precio, presentado en fase de oferta, del capítulo. 

Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material, precios 
descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 

42. PAGO DE OBRAS. 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. 
Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se 
hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones 
se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y 
referencias necesarias para su comprobación. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, 
si no se ha advertido al director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, 
inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se 
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originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso 
establecerla. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
máximo de quince días. 

El director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera 
de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras 
ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 

43. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

Cuando a juicio del director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales 
acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación. Dicho material será indicado por el director de Obra que lo reflejará en el Acta de 
recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista 
será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el 
cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará 
también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

44. DISPOSICIÓN FINAL. 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente 
Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 

Condiciones de la Instalación fotovoltaica: 

Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular 
contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Se deberá tener particular precaución en la protección de equipos y materiales que pueden estar 
expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales 
cercanos. 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como roturas o manchas en 
cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de c.c. reales, referidas a las 
condiciones estándar, deberán estar comprendidas en el margen del +- 10 % de los correspondientes 
valores nominales de catálogo. 
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44.1. CRITERIOS ECOLÓGICOS. 

El producto llevará el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 89/336/CEE 
según sea aplicable, cumpliendo además los siguientes requisitos: 

Criterios ecológicos. 

• Fomento del reciclado: Utilización preferente de vidrio y aluminio reciclados 

• Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cl y COV y de la 
manipulación de gases especiales. 

• Compuestos halogenados: Prohibidos. 

• Devolución de los productos en componentes: Aceptación y tratamiento adecuado de 
los productos con Marca AENOR usados devueltos. 

• Envase: Ley 11/1997. 

Requisitos de aptitud para el empleo. 

• Marcado CE: Conforme. 

• Norma UNE-EN 61215: Conforme.  

44.2. INFORMACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERÍSTICAS. 

44.2.1. INFORMACIÓN DE LA HOJA DE DATOS. 

Certificados. 

Todos los certificados relevantes deberán listarse en la hoja de datos. 

Material constructivo. 

Descripción de los materiales utilizados en la construcción de los siguientes componentes. 

• Tipo de célula. 

• Marco. 

• Cubierta frontal. 

Funcionamiento eléctrico. 

Se indicarán los valores característicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 ºC, AM 1,5): 

• Potencia eléctrica máxima (Pmax). 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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• Corriente de cortocircuito (Isc). 

• Tensión en circuito abierto (Voc). 

• Tensión en el punto de máxima potencia (Vmpp). 

Características generales. 

Se especificará la información sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado de protección 
IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o mediante cableado): 

• Dimensiones externas (longitud, anchura) del módulo fotovoltaico. 

• Espesor total del módulo fotovoltaico. 

• Peso. 

Características térmicas. 

Se requiere el valor de la NOCT. 

Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura. 

Valores característicos para la integración de sistemas 

Se requieren: 

• Tensión de circuito abierto de diseño, tensión máxima permisible en el sistema y 
clasificación de protección. 

• Corriente inversa límite. 

Clasificación de potencia y tolerancias de producción. 

 Se precisarán las tolerancias de producción superior e inferior para una potencia máxima dada. 

44.2.2. INFORMACIÓN DE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS. 

• Nombre y símbolo de origen del fabricante o suministrador. 

• Designación de tipo. 

• Clasificación de protección. 

• Máxima tensión permitida en el sistema. 

• Pmax +- tolerancias de producción, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC). 
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45. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS DE FV DE GENERACIÓN. 

45.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACIÓN (CPM) 

Este subsistema supervisa la operación global del sistema de generación FV y la interacción entre todos 
los subsistemas. También podrá interactuar con las cargas. 

El CPM debería asegurar la operación del sistema en modo automático o manual. 

La función de monitorización del subsistema CPM puede incluir detección y adquisición de señales de 
datos, procesado, registro, transmisión y presentación de datos del sistema según se demande. Esta 
función puede monitorizar: 

• Campo fotovoltaico (FV). 

• Acondicionador cc. 

• Interfaz de carga cc/cc. 

• Subsistema de almacenamiento. 

• Interfaz ca/ca. 

• Carga. 

• Inversor. 

• Fuentes auxiliares, etc. 

• Interfaz a la red. 

• Condiciones ambientales. 

Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no están limitadas a: 

• Control de almacenamiento. 

• Seguimiento solar. 

• Arranque del sistema. 

• Control de transmisión de potencia cc. 

• Arranque y control del inversor de carga (ca). 

• Seguridad. 
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• Protección contra incendios. 

• Arranque y control de fuentes auxiliares. 

• Control de la interfaz a la red. 

• Arranque y control de funciones de apoyo. 

En cualquier diseño particular de sistemas de generación FV, alguno de los subsistemas mostrados 
podría estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podría estar presente de una o 
varias formas. 

45.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO 

Consiste en un conjunto de componentes integrados mecánica y eléctricamente que forman una 
unidad que puede producir potencia en corriente continua (cc) directamente, a partir de la radiación 
solar. 

• El subsistema FV puede incluir, pero no está limitado a: 

• Módulos. 

• Subcampos de módulos. 

• Campos fotovoltaicos. 

• Interconexiones eléctricas. 

• Cimentación. 

• Estructuras soporte. 

• Dispositivos de protección. 

• Puesta a tierra. 

45.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA 

El acondicionador cc suministra protección para los componentes eléctricos de cc y convierte la tensión 
del subsistema FV en una instalación de cc utilizable. Generalmente incluye todas las funciones 
auxiliares (tales como fuentes internas de alimentación, amplificadores de error, dispositivos de 
autoprotección, etc) requeridas para su correcta operación. 

El acondicionador cc puede estar formado por uno o más, pero no únicamente, de los elementos 
siguientes: 

• Fusible. 
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• Interruptor. 

• Diodo de bloqueo. 

• Equipo de protección (unidad de carga, aislamiento). 

• Regulador de tensión. 

• Seguidor del punto de máxima potencia. 

Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

• Condiciones de entrada. 

o Tensión e intensidad nominales. 

o Rangos de tensión e intensidad. 

o Variaciones dinámicas. 

• Condiciones de salida. 

Tensión e intensidad. 

o Tolerancia en la tensión de salida. 

o Limitación de intensidad. 

o Características de las cargas. 

Otras consideraciones: 

• Rendimiento del acondicionador cc. 

• Interacción con el control principal. 

• Condiciones ambientales. 

• Características mecánicas generales. 

• Requisitos de seguridad. 

• Interferencias de radiofrecuencia. 

• Instrumentación. 

• Nivel de ruido acústico. 
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45.4. INTERFAZ CC/CC. 

Incluye las funciones necesarias para adaptar la tensión cc del sistema FV de generación a la carga cc. 
También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc. 

La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o más de los siguientes componentes: 

• Interruptores automáticos y fusibles. 

• Convertidor de tensión cc/cc. 

• Conexión de fuente ca auxiliar de potencia. 

• Dispositivos de filtrado. 

• Dispositivos de protección tales como: 

 Puesta a tierra. 

o Protección contra rayos. 

o Regulador de tensión. 

o Aislamiento eléctrico entrada-salida. 

Deberán especificarse los siguientes parámetros: 

• Condiciones de entrada. 

o Tensión e intensidad nominales. 

o Rangos de tensión e intensidad. 

o Variaciones dinámicas. 

• Condiciones de salida. 

• Tensión e intensidad. 

o Tolerancia en la tensión de salida. 

o Limitación de intensidad. 

o Características de las cargas. 

• Rendimiento de la interfaz. 
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Otras consideraciones: 

• Interacción con el control principal. 

• Condiciones ambientales. 

• Características mecánicas generales. 

• Requisitos de seguridad. 

• Interferencias de radiofrecuencia. 

• Instrumentación. 

• Nivel de ruido acústico. 

46. ENSAYOS EN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

46.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA. 

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo cuando se expone a radiación 
ultravioleta (UV) se realizará según UNE-EN 61435:1999. 

Ese ensayo será útil para evaluar la resistencia a la radiación UV de materiales tales como polímeros y 
capas protectoras. 

El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del módulo de resistir la exposición a la radiación 
ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizará el ensayo de 
envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme a CEI 61215 o CEI 61646. 

46.2. ENSAYO DE CORROSIÓN POR NIEBLA SALINA. 

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del módulo FV a la corrosión por niebla salina 
se realizará según UNE-EN 61701:2000. 

Este ensayo será útil para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y uniformidad de los 
recubrimientos protectores. 

46.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO. 

La susceptibilidad de un módulo a sufrir daños por un impacto accidental se realizará según UNE-EN 
61721:2000. 

Montaje de la Instalación fotovoltaica 
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47. ESTUDIO Y PLANIFICACION PREVIA. 

Para llevar a cabo un buen montaje será necesario subdividir esta fase en tres etapas principales: 

• Diseño. 

• Planificación. 

• Realización. 

El diseño del montaje es una tarea que deberá abordarse en la propia fase de diseño general de la 
instalación, no limitándose ésta al cálculo y dimensionado. En esta etapa deberá quedar 
completamente definido el conjunto de la instalación, contando siempre con el usuario o propietario 
de la misma, ya que será entonces cuando deberá tener lugar el planteamiento, el debate y toma de 
decisiones sobre aspectos prácticos como el control, la monitorización y el mantenimiento, los 
requisitos estéticos, el impacto visual, los riesgos de robo y actos vandálicos, etc. Se realizará una 
instalación, en la medida de lo posible, integrada arquitectónicamente con el entorno. 

Se tomarán las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los actos vandálicos 
y el robo de los diferentes elementos de la instalación, en especial del sistema de generación. Si no 
resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles o de muy difícil acceso, a veces no quedará 
más remedio que diseñar el montaje de los mismos de forma que sea prácticamente imposible 
desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles. 

Entre las posibles medidas extremas que se podrán tomar, pueden citarse: 

• Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero. 

• Pegar los módulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura química (fría). 

• Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte. 

• Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las 
tuercas de sujeción, haciendo imposible su manipulación con herramientas comunes. 

En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalación fotovoltaica, cuando ésta no quede integrada 
en una edificación o dentro de los límites de una propiedad con acceso restringido, deberá delimitarse 
por barreras físicas que, aunque no puedan evitar la presencia de personas ajenas, sí la dificulten, y 
sirvan para demarcar los límites de la propiedad privada (además de los de seguridad). 

En cuanto a la planificación del montaje, el propósito principal de esta etapa será minimizar los posibles 
imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de los posible, el cumplimiento de plazos y 
presupuestos. 

Será muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos previstos de 
operaciones, la gestión del personal montador, la gestión del material y de los recursos. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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El instalador deberá considerar durante la planificación cómo y qué medida afectará el montaje de la 
instalación fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus actividades. En este 
sentido, se deberá informar con la suficiente antelación sobre las operaciones que conlleven cortes de 
luz, ruido, polvo, obstrucción y/o ocupación de vías de paso (acceso de vehículos, pasillos, etc), 
utilización de espacios (habitaciones, despachos, etc), necesidad de presencia del propietario, etc. 

Por último, la etapa de realización requerirá la utilización de planos, esquemas, manuales de 
instalación, instrucciones, etc, que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo de ello 
será doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar disconformidades por 
parte del propietario. 

47.1. LA ESTRUCTURA SOPORTE. 

Aunque en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos aprovechando un 
elemento arquitectónico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad de los casos dicha 
estructura se hará indispensable, ya que cumple un triple cometido: 

• Actuar de armazón para conferir rigidez al conjunto de módulos, configurando la 
disposición y geometría del panel que sean adecuados en cada caso. 

• Asegurar la correcta inclinación y orientación de los paneles, que serán en general 
distintas según el tipo de aplicación y la localización geográfica. 

• Servir de elemento intermedio para la unión de los paneles y el suelo o elemento 
constructivo (tejado, pared, etc), que deberá soportar el peso y las fuerzas transmitidas por 
aquéllos, asegurando un anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente. 

La estructura soporte de los paneles será un elemento auxiliar, por lo general metálico (acero 
galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se considerarán en todo caso las exigencias constructivas y 
estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalación. 

Además del peso de los módulos y de la propia estructura, ésta se verá sometida a la sobrecarga 
producida por el viento, el cual producirá sobre los paneles una presión dinámica que puede ser muy 
grande. De ahí la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no solamente de la propia 
estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de la misma. 

Además de las fuerzas producidas por el viento, habrá que considerar otras posibles cargas como la de 
la nieve sobre los paneles. 

En base a conseguir una minimización de los costes de instalación sin pérdida de calidad, en el diseño 
de las estructuras se debería tender a: 

• Desarrollar kits de montaje universales. 

• Minimizar el número total de piezas necesarias. 

• Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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• Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fábrica. 

• Asegurar la máxima protección a los paneles contra el robo o vandalismo. 

Preferentemente se realizarán estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un espesor de 
galvanizado de 120 micras o más, recomendándose incluso 200 micras. Dicho proceso de galvanizado 
en caliente consistirá en la inmersión de todos los perfiles y piezas que componen la estructura en un 
baño de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrirá perfectamente todas las hendiduras, bordes, 
ángulos, soldaduras, etc, penetrando en los pequeños resquicios y orificios del material que, en caso 
de usar otro método de recubrimiento superficial, quedarían desprotegidos y se convertirían en focos 
de corrosión. 

Toda la tornillería utilizada será de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los posibles efectos 
de los pares galvánicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes fuertemente salinos, 
conviene instalar unos inhibidores de corrosión galvánica, para evitar la corrosión por par galvánico. 

En el diseño de la estructura se deberá tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y constricciones, 
evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que dificulten la libre dilatación, 
a fin de no crear tensiones mecánicas superficiales. 

47.2. MONTAJE SOBRE SUELO. 

Podrán utilizarse dos tipos de estructuras diferentes: las de único apoyo, en las que un poste metálico 
o mástil sostiene a los paneles y los soportes de entramado longitudinales (rastrales o racks). 

También será utilizado el sistema de poste en el caso de estructuras dotadas de algún mecanismo de 
movimiento (sistemas de seguimiento solar) para conseguir que los paneles sigan lo mejor posible el 
curso del sol y obtener así una apreciable ganancia neta de energía en comparación con los sistemas 
estáticos. Este tipo de estructuras vendrán prefabricadas y con instrucciones de montaje muy precisas. 

El proceso de montaje se podrá dividir en las siguientes etapas: 

Preparación del terreno: 

• La cimentación de la estructura, bien sea por medio de zapatas aisladas, peana corrida 
o losa, exigirá una excavación de profundidad suficiente, debiendo ser las dimensiones del 
hueco tanto mayores cuanto más blando sea el terreno. 

• El hueco será un paralepípedo rectangular, es decir, sus caras laterales serán verticales 
y formando ángulos rectos, y la base quedarán perfectamente horizontal, limpiando y 
compactando si fuese necesario. Tendrá la orientación adecuada para que a su vez la 
estructura quede correctamente orientada, debiéndose tener esto muy presente antes de 
comenzar las excavaciones. 

• La estructura también puede ir directamente hincada sobre el terreno. 
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Preparación del hormigón: 

Si no se utiliza un hormigón preparado, que se vierta directamente desde el camión-hormigonera en 
los pozos, la labor de dosificación y preparación de los morteros y hormigones deberá encomendarse 
a un albañil con experiencia es estas tareas. 

El cemento, que deberá ser de la categoría adecuada a la normativa vigente, se presenta 
frecuentemente en sacos de 50 kg, que en volumen ocupan aproximadamente unos 33 litros. 

 Eligiendo una dosificación volumétrica de cemento-arena-grava igual a 1:2:4, y teniendo en cuenta 
que el material sólido necesario para conseguir un m3 de hormigón ocupa 1450 l, se necesitarían: 

o 205 litros de cemento. 

o 415 litros de arena. 

o 830 litros de grava. 

En cuanto a la cantidad de agua a añadir, en teoría un hormigón es más resistente cuanta menos agua 
lleve, pero en la práctica, para que el mismo sea manejable y fácil de trabajar, se requerirán al menos 
50 ó 55 litros de agua por cada dos sacos de cemento (100 kg). 

Si, por ejemplo, se dispone de una hormigonera en obra que en cada amasada puede proporcionar 1/4 
de m3 de hormigón, se deberá llenar a razón de una palada de cemento por cada dos de arena y cuatro 
de grava (sin olvidar también el agua) hasta rebosar. 

Si las cargas o la naturaleza del terreno lo requieren, puede ser aconsejable preparar también una 
primera capa de hormigón, llamada también de "limpieza", que será la que se vierta primero y que 
tendrá entre 10 cm y 20 cm de espesor, sobre la cual se podrá disponer horizontalmente una armadura 
o entramado reticulado de barras corrugadas que aumentarán la resistencia de la zapata. 

Ejecución de la cimentación: 

Se podrán utilizar dos técnicas diferentes. La primera, y habitual, consistirá en, una vez realizada la 
excavación, encofrar para poder conformar la peana o base exterior, posicionar los pernos, mediante 
una plantilla a propósito o con listones de madera colocados a la distancia precisa y, habiendo 
comprobado que las posiciones de los pernos son las correctas, proceder con cuidado al vertido del 
hormigón, evitando que se mueva la plantilla y los pernos, y esperar a que éste fragüe. 

La segunda consistirá en encofrar y hormigonar primero y, una vez fraguado el hormigón en todas las 
cimentaciones, marcar la situación de los orificios donde irán los pernos, mediante una plantilla que 
debe ser una réplica exacta de las bases de la estructura, y proceder al taladrado del hormigón con el 
diámetro y profundidad adecuados. A continuación, se verterá sobre los orificios así dispuestos un 
mortero fino o un preparado comercial adecuado para lograr una buena adherencia, e 
inmediatamente se introducirán los pernos montados en su correspondiente plantilla. Estos deberán 
quedar perfectamente perpendiculares y, como en el caso anterior, sobresaliendo en la cantidad 
necesaria para tener en cuenta el grosor tanto de la chapa base de la estructura como de la capa de 
nivelación que, en su caso, fuese preciso efectuar. 
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Tanto en uno u otro caso será conveniente que los cables que transportan la energía eléctrica desde 
los paneles queden lo más ocultos y protegidos posible, para lo cual habrá que prever una canalización 
dentro de la propia zapata y una salida lateral en la misma. Esto se logrará introduciendo un tubo de 
diámetro adecuado en el agujero de la excavación antes de verter en éste el hormigón. Dicho tubo 
deberá sobresalir al menos medio metro en cada extremo. Si se utiliza una plantilla con orificio central, 
uno de los extremos del tubo saldrá precisamente por dicho orificio. La plantilla quedará siempre a 
unos 5 cm, aproximadamente, sobre la superficie. 

Es una buena práctica soldar los extremos inferiores de los espárragos a un perfil en L, a fin de 
aumentar la rigidez del conjunto. 

Una vez haya fraguado el hormigón, hay que proceder a la operación de reglaje de la plantilla, que 
consistirá en asegurarse de que ésta queda perfectamente horizontal. 

Actuando sobre las tuercas de nivelación, situadas inmediatamente debajo de la plantilla (conviene 
que lleven una arandela), se logrará que ésta quede perfectamente horizontal. 

A continuación, y después de untar con aceite mineral la parte inferior de la plantilla a fin de evitar que 
se adhiera el mortero (llamado mortero de reglaje) que hay que introducir bajo la placa, se preparará 
una mezcla de cemento y arena que constituirá el mortero de alta resistencia que hay que introducir 
(aprovechando el agujero central de la plantilla) hasta rellenar perfectamente el hueco, de un 5 cm de 
altura, que debe existir entre la parte inferior de la plantilla y la superficie el hormigón. 

Una vez vertido el mortero de reglaje y cuando rebose por los cuatro lados de la plantilla, se alisará 
con ayuda de la espátula sus zonas visibles, dejándolas con un ángulo de unos 45º. 

Cuando el mortero haya fraguado, se retira la chapa de la plantilla, quedando así la cimentación lista 
para recibir a la estructura metálica. 

Anclaje de la estructura: 

Es preferible que la mayoría de las operaciones puedan realizarse en taller (soldadura de perfiles, etc), 
aunque por otra parte el traslado de la estructura requerirá medios mecánicos de mayor envergadura. 

Situada la estructura (o los pilares de la misma, según el método que se haya elegido) junto a las 
zapatas de apoyo ya preparadas, se montarán los pilares sobres las mismas, generalmente con ayuda 
de una grúa, encajando los espárragos en los correspondientes orificios de la base del pilar (que tendrá 
la misma geometría que la plantilla antes usada). 

Una vez colocadas las arandelas, tuercas y contratuercas, se procederá a su apriete, efectuando éste 
en dos pasadas, a fin de no crear tensiones desiguales. 

En el caso de que la estructura lleve puesta a tierra (la cual se deberá haber previsto dejando un agujero 
para el conductor de tierra en la zapata elegida para ello), podrá usarse una pletina independiente que 
se habrá alojado en cualquiera de los pernos de anclaje y a la cual se conectará el conductor de tierra 
que llegará hasta el extremo superior de la pica. 
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Terminación de la estructura: 

Una vez anclada y asegurada, se completan aquellas partes de la estructura que todavía estuviesen sin 
montar, de acuerdo con las guías de montaje que siempre deberá proveer a tal efecto el suministrador 
de la estructura o el encargado de su diseño. 

Será preferible que los módulos estén ya pre-ensamblados en grupos antes de ponerlos en la 
estructura. 

47.3. MONTAJE SOBRE CUBIERTA. 

Tanto la propia cubierta, bien sea esta plana o inclinada, como el edificio o construcción al cual 
pertenezca deberán soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura de paneles. 

Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica apropiada será 
el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigón con un peso suficiente para hacer frente a 
vientos fuertes (todo ello según CTE). La losa podrá, simplemente, descansar sobre la cubierta, sin 
necesidad de anclaje con la misma. 

La segunda alternativa conlleva la perforación de la cubierta y el anclaje de las barras o perfiles 
metálicos de sustentación de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado habrá de 
ponerse en el sellado e impermeabilización de las zonas por donde se hayan efectuado los taladros. 

48. ENSAMBLADO DE LOS MODULOS. 

Este apartado comprenderá las tareas de ubicación del campo fotovoltaico, conexionado y 
ensamblado de los módulos, e izado y fijación de los paneles a la estructura. 

48.1. UBICACIÓN DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. 

A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Elegir un día soleado para la evaluación del emplazamiento. 

• En el análisis de la orientación del campo fotovoltaico, manejar una buena brújula 
(profesional), situarse en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningún objeto que pueda 
alterar la indicación de la misma. 

• La brújula servirá para precisar, no para determinar. El deberá tener sentido de la 
orientación, lo que no resultará complicado en un día soleado y conociendo la hora. 

• Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, será conveniente delimitar y 
señalizar el perímetro de la misma, lo que facilitará su posterior montaje.  Si la estructura se 
va a colocar próxima a un lugar accesible o susceptible de alguna modificación, será 
conveniente informar al propietario sobre el espacio que deberá quedar libre de obstáculos 
que puedan proyectar sombras sobre los paneles. 
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• Generalmente habrá más de una ubicación posible y adecuada. En estos casos deberá 
considerarse los aspectos ya mencionados de integración, accesibilidad, etc. 

48.2. CONEXIONADO Y ENSABLADO DE MÓDULOS. 

Los módulos fotovoltaicos dispondrán de una o dos cajas de conexiones, donde estarán accesibles los 
terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondrán de unos orificios diseñados para admitir tanto 
prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podrán utilizar kits de conexión, 
compuestos de tubo no metálico flexible con prensaestopas en ambos extremos y ya listos para 
adaptarse a las cajas de conexión de sus módulos. 

Los prensaestopas tendrán doble finalidad, por un lado, asegurar que se mantiene la estanquidad en 
el orificio de la caja, y por otro servir como sujeción del cable, evitando así que cualquier posible 
esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso de utilizar tubo 
protector, este segundo aspecto quedará asegurado. 

Los prensaestopas serán adecuados para la sección del cable a utilizar. 

Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de protección adecuado (aptas para la intemperie), 
será una buena práctica sellar todas las juntas y orificios con algún tipo de cinta, o sustancia especial 
para esta función. 

Cuando exista una configuración serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los módulos 
requerirá el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuración, con el fin de no 
cometer errores y facilitar la tarea de interconexionado. 

La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los módulos dependerá en gran medida 
de las características de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el acceso a la parte 
trasera de los módulos, el conexionado de los mismos podrá realizarse una vez fijados éstos a la 
estructura. En caso contrario, el conexionado será previo a su fijación en la estructura. 

Durante el conexionado de los módulos deberá tenerse en cuenta la presencia de tensión en sus 
terminales cuando incide la radiación solar sobre ellos, por lo tanto, durante su manipulación, se 
recomienda cubrir completamente los módulos con un material opaco. 

48.3. IZADO Y FIJACIÓN DE LOS MÓDULOS A LA ESTRUCTURA. 

Si no es posible colocar la estructura en su posición definitiva habiendo montado ya previamente en 
aquella los paneles, éstos se agruparán para ser izados (generalmente mediante medios mecánicos), 
hasta el lugar donde vayan a ser instalados. 

Esta operación puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por ello convendrá 
proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y adoptar las medidas de 
seguridad personal adecuadas. 

Para la fijación de los módulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se utilizarán 
únicamente los taladros que ya existan de fábrica en el marco de los mismos. Nunca se deberán hacer 
nuevos taladros en dicho marco, pues se correría el riesgo de dañar el módulo y el orificio practicado 
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carecería del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el marco. Si son necesarios, los 
taladros se efectuarán en una pieza adicional que se interpondrá entre los módulos y el cuerpo 
principal de la estructura. Toda la tornillería será de acero inoxidable, observando siempre las 
indicaciones facilitadas por el fabricante. 

49. INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. 

Según UNE-EN 61173:1998 se podrán adoptar cualquiera de los tres métodos siguientes: 

• Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos 
metálicos, cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc). 

• Puesta a tierra común de todos los equipos de la instalación fotovoltaica (cercos 
metálicos, cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del 
sistema se consigue conectando un conductor eléctrico en tensión a la tierra del equipo, y 
puede ser importante porque puede servir para estabilizar la tensión del sistema respecto a 
tierra durante la operación normal del sistema; también puede mejorar la operación de los 
dispositivos de protección contra sobrecorrientes en caso de fallo. 

•  Punto central del sistema y equipos electrónicos conectados a una tierra común. 

Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifásico o el neutro en un 
sistema trifásico deberá sólidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente: 

• La conexión a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto único 
cualquiera del circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexión a tierra tan 
cerca como sea posible de los módulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como 
interruptores, fusibles y diodos de protección, protegerá mejor el sistema contra las 
sobretensiones producidas por rayos. 

• La tierra de los sistemas o de los equipos no debería ser interrumpida cuando se 
desmonte un módulo del campo. 

• Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito 
de CC y la puesta a tierra de los equipos. Dos o más electrodos conectados entre sí serán 
considerados como un único electrodo para este fin. Además, es conveniente que esta puesta 
a tierra sea conectada al neutro de la red principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas 
de CC y CA deberían ser comunes 

Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se deberá emplear 
cualquiera de los siguientes métodos (según UNE-EN 61173:1998): 

• Métodos equipotenciales (cableado). 

• Blindaje. 
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• Interceptación de las ondas de choque. 

• Dispositivos de protección. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES. 

Para el montaje de los componentes específicos como reguladores, inversores, etc, se deberán seguir 
las instrucciones del fabricante. 

Respecto al tendido de líneas, a veces será preciso sacrificar la elección del camino o recorrido ideal 
del cableado para salvar dificultades u obstáculos que supondrían un riesgo o encarecimiento de la 
mano de obra de la instalación. Se recomienda el uso de un lubricante en gel para el tendido de cables 
bajo tubo. 

Se deberán identificar adecuadamente todos los elementos de desconexión de la instalación, así como 
utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos los del campo fotovoltaico). 
El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el polo negativo. 

50. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA: 

50.1. GENERALIDADES. 

Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres años. 

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual. 

El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de mantenimiento de todos los 
elementos de la instalación aconsejados por los fabricantes. 

50.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 

Se realizarán dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la 
vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la 
duración de la misma: 

• Mantenimiento preventivo. 

• Mantenimiento correctivo. 

El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deberán permitir mantener, dentro de límites 
aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la 
instalación. 

El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. Incluirá: 

• La visita a la instalación en los plazos siguientes: 
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• Aislada de red: 48 horas si la instalación no funciona o de una semana si el fallo no 
afecta al funcionamiento. 

• Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolución de la avería en un 
plazo máximo de 15 días. 

• El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de la misma. 

• Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de 
obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía. 

El mantenimiento deberá realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la 
empresa instaladora. 

En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual 
en la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

• Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

• Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

• Comprobación del estado de los módulos. situación respecto al proyecto original, 
limpieza y presencia de daños que afecten a la seguridad y protecciones. 

• Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes 
ambientales, oxidación, etc. 

•  Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 

• Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de 
indicadores, etc. 

• Inversores: estado de indicadores y alarmas. 

• Caídas de tensión en el cableado de continua. 

• Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación 
de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma realizará una revisión cada 
seis meses, comprobando la calibración y limpieza de los medidores, funcionamiento y calibración del 
sistema de adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 

En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita 
anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que se realizarán, 
como mínimo, las siguientes actividades: 
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• Comprobación de las protecciones eléctricas. 

• Comprobación del estado de los módulos. Situación respecto al proyecto original y 
verificación del estado de las conexiones. 

• Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 
alarmas, etc. 

• Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 
tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, 
uniones, reaprietes, limpieza. 

• Realización de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el 
estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. 

En ambos casos, se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 
mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, 
titulación y autorización de la empresa). 

 

 

 

 

 

 

Septiembre de 2025 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH 
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1. PROMOTOR 

Se redacta el presente Proyecto a petición de:  

Promotor:   BMP SOLAR S.L 

CIF:    B-96186853 

Dirección:                        Paseo Club Deportivo 1, Edificio 4, Planta 1. 28223, Pozuelo de Alarcón 

2. DATOS DEL PROYECTISTA 

El presente Proyecto de Ejecución ha sido redactado por: 

Proyectista:   Ángel Blanco García 

Titulación:   Ingeniero Técnico Industrial. Nº Colegiado 1.162 COITIH. 

Empresa:   GABITEL SOLUCIONES TÉCNICAS, S.L. 

Dirección:   C/ Puerto, 8-10. 2ª Planta. 21003. Huelva 

CIF:     B-21387931 

3. OBJETO 

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es reflejar las disposiciones de seguridad y salud 
a tener en cuenta en el proyecto de ejecución de LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 5,81 MWp/ 
5 MWn “PSFV EL SOLDADO”. Para ello, se han destinado 79.638,12 € del presupuesto total de la 
obra. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

De acuerdo con el Art. 7 del citado Real Decreto, el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir 
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en 
este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
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4. EMPLAZAMIENTO 

La “PSFV EL SOLDADO”, como se ha indicado anteriormente, se construirá ocupando una única 
parcela. Los datos catastrales de esta parcela se indican en la siguiente tabla: 

 

Nº Parcela Ref Catastral Polígono Parcela T.M 

1 41024A074000200000KQ 74 20 Carmona 
Tabla 1 - Parcelas ocupadas por la "PSFV EL SOLDADO" 

Por otro lado, las coordenadas UTM (referidas al huso 30S) que corresponden con el centroide de 
la instalación son las siguientes: 

CENTROIDE 

X 257417,58 m E 

Y 4144320,03 m N 
Tabla 2: Centroide de la PSFV 

Sin embargo, no toda la superficie de dicha parcela será ocupada por la PSFV objeto de estudio. Un 
vallado perimetral circunscribirá los elementos de la instalación. Las coordenadas UTM (referidas 
al huso 30S) pueden observarse en el “Documento Memoria” del presente proyecto de Ejecución. 

Una vez georreferenciada la posición del vallado perimetral, se analiza el porcentaje de ocupación 
efectiva de la parcela, junto con los metros lineales de vallado que se encuentran en ella. Como se 
resume en la siguiente tabla, finalmente se calcula el porcentaje de ocupación de la parcela. 

 

Término 
Municipal 

Polígono Parcela Superficie (m2) Superficie 
ocupada (m2) 

Perímetro 
vallado (m) 

Ocupación 

Carmona 74 20 130239 86996 1179 66,80% 
Tabla 3: Superficie ocupada y metros de vallado por parcela 

En el global de la planta, como puede observarse en la siguiente tabla, la superficie total de las 
parcelas es de 13,02 Ha, aunque teniendo en cuenta la superficie utilizada dentro del vallado 
perimetral establecido de 1.179 metros lineales, la superficie efectiva ocupada por la planta será 
de aproximadamente 8,7 Ha, lo que supone un porcentaje de ocupación de la parcela de un 
66,80%. 

S (m2) Socu (m2) 
Perim. Vallado 

(m) 
Ocup. 

(%) 
130239 86996 1179 66,80% 

Tabla 4 - Superficie ocupada por la "PSFV EL SOLDADO" 
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4.1. CENTRO ASISTENCIAL SANITARIO MÁS PRÓXIMO 

Denominación: Centro de Salud de Carmona 

Localidad: Carmona 

Provincia: Sevilla 

Código postal: 41410 

Tipo de centro: Centro de salud 

Teléfono: 955 64 96 64 

4.2. HOSPITAL MÁS PRÓXIMO 

Denominación: Hospital Universitario “Virgen del Rocío” 

Municipio: Sevilla 

Provincia: Sevilla 

Código postal: 41013 

Teléfono: 955 01 20 00 

5. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA SEGÚN EL R.D. 1627/97 

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales determina las garantías y responsabilidades 
necesarias para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Los aspectos técnicos de las medidas 
preventivas se establecen a través de normas técnicas complementarias. Entre estas normas se 
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y salud en las obras de 
construcción como es el R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 

En las obras de construcción intervienen personas que hasta hoy no han tenido reguladas medidas 
de prevención, así este R.D. 1627/97 se ocupa de las obligaciones en materia de seguridad del 
promotor, del proyectista, del contratista y de los trabajadores autónomos, muy habituales en este 
tipo de obras, así como de los trámites y documentos necesarios para garantizar esta seguridad. 

Según este R.D. 1627/97 se distingue las obras de construcción principalmente por su tamaño en la 
ejecución, que implica a mayor obra mayor presupuesto y más necesidad de trabajadores en la 
obra, por lo cual es necesaria describir más ampliamente las medidas técnicas de prevención de 
riesgos a tomar. Por esta razón se clasifican las obras según unos supuestos, que en el caso de 
cumplirse se hace necesario un Estudio de Seguridad y Salud y en el caso de que las características 
de la obra no cumplan ningún supuesto se presenta un Estudio Abreviado de Seguridad, más simple 
debido al menor número de riesgos evitables en esa obra. Este Estudio de Seguridad y Salud tiene 
por finalidad dar cumplimiento al artículo 4 del R.D. 1627/1997 apartado 1. 
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6. UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA 

Para la realización del presente proyecto de ejecución de obra se tendrán en cuenta las siguientes 
unidades constructivas: 

1. Trabajos de replanteo topográfico 

2. Desbroce y limpieza del terreno 

3. Excavación de zanjas y pozos. 

4. Rellenos y compactado. 

5. Estructura Metálica. 

6. Zapatas y muros de hormigón armado. 

7. Armado de apoyo y tendido de conductores. 

8. Conexionado de instalaciones eléctricas. 

9. Contactos eléctricos. 

En el Punto 15 se incluyen todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para las 
distintas unidades constructivas que van a componer la ejecución de las obras. También se recogen 
los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación de Riesgos, los Equipos 
de Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las Instrucciones 
de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y desarrollo de los 
trabajos en cuestión, aplicables a cada unidad constructiva. 

7. EQUIPOS TÉCNICOS 

Para la ejecución de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos técnicos: 

1. Maquinaria de movimiento de tierras. 

2. Maquinaria de elevación y transporte. 

3. Elementos de izado. 

4. Herramientas Eléctricas. 

Se incluyen en el Punto 16 todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para los 
distintos equipos técnicos utilizados en la ejecución de las obras. También se podrán encontrar los 
Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación de Riesgos, los Equipos de 
Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos, así como las 
Instrucciones de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y 
desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada equipo técnico. 
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8. MEDIOS AUXILIARES 

El único medio auxiliar del que se prevé su utilización es la escalera de mano. 

En el Punto 17 del presente documento se incluyen todos los procedimientos sobre 
recomendaciones de seguridad para los distintos medios auxiliares utilizados en la ejecución de las 
obras, en este caso, solo aplicables al indicado anteriormente. Del mismo modo, se podrán 
encontrar los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluación de Riesgos, los 
Equipos de Protección Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las 
Instrucciones de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y 
desarrollo de los trabajos en cuestión, aplicables a cada medio auxiliar. 

9. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Debido al desarrollo normal de los trabajos de ejecución de las obras recogidas en el proyecto de 
ejecución, se contará con los riesgos que a continuación se exponen: 

• Caídas en altura 

• Trabajos superpuestos 

• Manipulación manual de cargas 

• Medidas de Prevención en Trabajos Eléctricos 

Para dichos riesgos se especifican las siguientes recomendaciones: 

• Orden y limpieza 

• Protecciones colectivas 

En el Punto 18 se incluyen las recomendaciones de seguridad para diversos riesgos cuya presencia 
suele resultar habitual en cualquier ejecución de obra, así como las Instrucciones de Operatividad 
para las recomendaciones anteriormente indicadas. 

Además de estos riesgos y debido a las peculiares características de las instalaciones donde se van 
a realizar los trabajos, también estarán presentes los siguientes riesgos: 

9.1. RIEGOS LABORALES EVITABLES 

Se exponen a continuación los riesgos excepcionales que pueden ser evitados gracias a unas 
medidas de prevención oportunas: 

1. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones eléctricas existentes 

2. Riesgos derivados de contactos accidentales con instalaciones eléctricas, tanto aéreas 
como subterráneas. 
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3. Riesgos modificados por la presencia de electricidad. 

4. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de agua existentes. 

5. Riesgos modificados por la presencia de agua.  

6. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de gas existentes. 

7. Riesgos modificados por la presencia de gas. 

8. Riesgos derivados de la realización de diversos trabajos en circunstancias climáticas 
desfavorables. 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos deberá informarse de la 
existencia o situación de las diversas canalizaciones de servicios existentes, tales como electricidad, 
agua, gas, etc., y su zona de influencia. 

Caso de encontrarse con ellas, se deberán señalar convenientemente, se protegerán con medios 
adecuados y, si fuese necesario, se deberá entrar en contacto con el responsable del servicio que 
afecte al área de los trabajos para decidir de común acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o 
en caso extremo, solicitar la suspensión temporal del suministro del elemento en cuestión. 

Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de 
los mismos de personal, medios auxiliares y materiales. 

10. SERVICIOS SANITARIOS 

Según el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, "Deberán adaptarse medidas para garantizar la 
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina". 

Además, aquellos centros de trabajos que cuenten con más de 250 trabajadores deberán disponer 
de un D.U.E al frente del local de primeros auxilios. 

Se dispondrá en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte rápido de los 
posibles accidentados.  

11. SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los servicios higiénicos y locales de descanso deberán cumplir las disposiciones mínimas exigidas 
en el anexo 4 del R.D. 1627/97 en sus puntos 15 y 16., así como los reflejados en el anexo V del R.D. 
486/97. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Se dispondrá de medios que faciliten 
su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para ello, de modo que no se agreda al 
medio ambiente. Se puede considerar la instalación de los llamados W.C químicos, idóneos para 
zonas aisladas sin posibilidad de evacuación a alcantarillado. 
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12. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA 

Con objeto de dar cumplimiento a lo especificado en el artículo segundo del R.D. 604/2006, sobre 
la presencia de recursos preventivos del contratista en las obras de construcción, se indica de forma 
genérica, tal y como establece en la disposición tradicional decimocuarta de la Ley 31/1995 
(añadida por la Ley 54/2003), los supuestos en los que dicha presencia será obligatoria (Anexo II RD 
1627/1997): 

“Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores” 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 

Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 
exigible. 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 

Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.” 

Con respecto a los trabajos que se tienen que realizar en obra, en los únicos puntos en el que sería 
aplicable la presencia de recursos preventivos sería en: 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento, caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo. 

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas.  

Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 
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Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

En concreto en las operaciones en las que existan riesgos especialmente graves de caída de altura, 
como son los trabajos en los que el uso de arnés anticaídas se haga necesario por no poder disponer 
de protecciones colectivas durante su ejecución. 

En la ejecución de los trabajos indicados, se contará con la presencia de recursos preventivos 
designados por la obra, que contarán con una formación básica en materia de seguridad y salud de 
60 horas. 

Se entiende en todo caso, que el recurso preventivo deberá estar presente siempre que no se 
puedan adoptar en obra medidas bien organizativas (cambio de forma ejecución de los trabajos, 
etc.) o de seguridad (colocación de barandillas de protección, redes horizontales o verticales, o 
cualquier otro sistema de protección colectiva), que haga que el riesgo se encuentre controlado. 

13. PLAN DE EMERGENCIAS 

El Plan de emergencia a elaborar por el contratista principal, debe definir la actuación del personal 
que se encuentre trabajando, ante situaciones de urgencia originadas por sucesos no deseados con 
el fin de: 

1. Proteger a los trabajadores y a personas ajenas a la obra 

2. Asegurar la coordinación del personal de obra con las Autoridades. 

3. Evitar o minimizar daños en la construcción  

El Plan de emergencia se encontrará disponible en todo momento en la obra para información y 
consulta de los trabajadores 

El Plan de Emergencia se podrá modificar por el contratista principal con aprobación expresa de la 
Dirección facultativa de la obra. 

El plan de emergencia será de obligado cumplimiento para todo su personal, así como el de los 
subcontratistas asociados, que se encontrará dentro del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

14. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

14.1. TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO 

14.1.1. OBJETO 

En esta fase, los trabajos a realizar comprenden el replanteo de toda la zona donde se van a realizar 
los trabajos de construcción y donde se van a ubicar los servicios y zonas de acopio y 
almacenamiento de materiales. También se incluyen los accesos a la zona de obra. 

14.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1. Caídas al mismo nivel.  

2. Caídas a distinto nivel.  
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3. Golpes con objetos y herramientas.  

4. Heridas punzantes.  

5. Picaduras de insectos.  

6. Ataques de animales.  

7. Exposición a ambientes climatológicos adversos frío / calor.  

8. Atropellos.  

9. Los riesgos derivados del terreno en el que se actúe.  

14.2. TORCEDURAS Y ESGUINCES.  

14.2.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS 

Todo el personal utilizará:  

1. Casco de seguridad  

2. Mono de trabajo  

3. Calzado de seguridad.  

4. Guantes.  

5. Chaleco reflectante.  

El personal dispondrá de elementos de abrigo eficaces frente al frío y la lluvia, (anoraks, 
chubasqueros etc.).  

Si se han de realizar trabajos en presencia de agua, charcos etc. se dotará a los peones que lo 
necesiten de botas de agua.  

Siempre que se trabaje en la zona de afección de una vía abierta al tráfico se utilizará peto o mono 
reflectante de alta visibilidad.  

En los trabajos de clava de picas, bases, etc., se dotará a los trabajadores de guantes de serraje.  

En aquellos replanteos en los que se utilice yeso para marcar, se utilizarán guantes de goma para 
evitar afecciones de la piel.  

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios 
irán equipados con chaleco reflectante.  

14.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Existirá un medio de comunicación eficiente (radioteléfono, emisoras, teléfono móvil etc.) entre el 
operador del aparato topográfico o jefe de equipo y los peones destacados a una distancia lejana.  

Los trabajos se realizarán con iluminación natural suficiente.  

Los vehículos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberán llevar rotativo 
luminoso.  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Se dispondrá de señalización interior de obra para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones en la zona de obra donde se realizan los trabajos.  

14.2.3. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Si es necesario cortar las estacas, se utilizará una sierra de mano en una mesa de corte, 
preferiblemente utilizada por dos personas. Si la estaca ya está clavada, la sierra la manejará una 
única persona.  

Cuando haya que adentrarse en maleza o en vegetación intensa se procederá a cerrar las mangas 
y las perneras de la ropa de trabajo, a fin de evitar raspones, cortes o picaduras.  

No se levantarán piedras salvo las que sea imprescindible, y tomando precauciones.  

No se utilizarán los sprays de pintura para marcar sin antes haber leído las instrucciones del 
fabricante. Nunca se inhalarán estos vapores ni se rociará la piel de personas con la pintura.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección como trajes de agua, 
gafas antiproyecciones y antiimpactos, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores.  

En todo caso, los equipos de protección individual estarán homologados para realizar los trabajos 
que con ellos se ejecuten. 

14.3. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO  

14.3.1. OBJETO 

Este procedimiento consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por la obra todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 
indeseable. 

Incluye la deforestación, destoconado, corte y limpieza de troncos, traslado y acopio de éstos, y 
cualesquiera otras operaciones precisas 

14.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1. Caídas al mismo y a distinto nivel.  

2. Caída de objetos.  

3. Atropellos y colisiones.  

4. Aplastamientos.  

5. Vuelcos de maquinaria.  

6. Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria.  

7. Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

8. Polvo.  

9. Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones.  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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10. Ruido.  

11. Proyección de partículas.  

12. Electrocuciones.  

13. Incendios.  

14. Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos, mordeduras.  

14.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

1. Casco de seguridad.  

2. Ropa de trabajo.  

3. Calzado de seguridad.  

4. Chaleco reflectante.  

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante y cinturón antivibratorio 
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizarán casco de seguridad y chaleco reflectante.  

En caso de formación de polvo se utilizarán mascarillas antipolvo.  

Los operarios que deban permanecer o desplazarse a través de las zonas de movimiento de 
vehículos y maquinaria utilizarán de forma obligatoria chalecos reflectantes.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como guantes, 
protectores auditivos, etc., se dotará a los trabajadores de los mismos.  

14.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

La maquinaria a emplear en la ejecución de los trabajos dispondrá de señalización acústica de 
marcha atrás.  

Se prohibirá la presencia o permanencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas y 
vehículos de transporte.  

Los vehículos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberán llevar rotativo 
luminoso.  

14.3.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

En las operaciones de carga de los vehículos no se circulará por el lado opuesto al que se realiza la 
carga.  

En la ejecución de las operaciones de retirada de tierras acopiadas en montículos de altura 
considerable (altura superior a la de la máquina que realice los trabajos), se evitará socavar la base 
de los montículos con el objeto de evitar el riesgo de sepultamiento por desprendimiento de la 
parte superior del montículo sobre las máquinas.  

En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales 
acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situará en el costado 
izquierdo del vehículo.  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Antes de la salida de la obra los vehículos cargados se comprobarán el estado de la carga, 
eliminando aquellos materiales que pudieran caer durante el trayecto. La carga se cubrirá con una 
lona para evitar caída de materiales.  

No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las máquinas.  

No se transportará a personas en vehículos y máquinas, excepto en aquellas que tengan asiento 
para acompañante.  

Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar 
colisiones.  

En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.  

Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, se hará con ésta 
parada y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de 
forma inesperada.  

14.4. EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS  

14.4.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante los trabajos en zanjas y pozos. 

14.4.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD. 

1. Desprendimientos de tierras.  

2. Caídas de materiales al interior de las zanjas y pozos por desplome o derrumbamiento.  

3. Caídas al mismo y a distinto nivel.  

4. Caídas de objeto por manipulación 

5. Sepultamiento.  

6. Aplastamientos y golpes con objetos.  

7. Atrapamientos de personas por maquinaria.  

8. Atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaría.  

9. Interferencia de conducciones enterradas.  

10. Inundaciones. 

11. Sobreesfuerzos.  

12. Electrocuciones.  

13. Polvo.  

14. Ruido.  

15. Proyección de fragmentos o partículas. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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14.4.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

1. Casco de seguridad  

2. Mono de trabajo  

3. Calzado de seguridad.  

4. Arnés y cuerda de seguridad 

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante, y cinturón antivibratorio 
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina usarán casco de seguridad.  

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios 
irán equipados con chaleco reflectante.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como mascarillas, 
botas de agua, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores.  

En todo caso, los equipos de protección individual serán los homologados para realizar los trabajos 
que con ellos se ejecuten. 

14.4.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Siempre que se prevea circulación de personas en las proximidades de las zanjas o pozos se 
señalizarán con cinta de plástico bicolor o malla plástica naranja sobre redondos metálica y se 
dispondrá de cartel indicativo. Si la zanja o pozo tuviera más de 2,00 metros de profundidad, se 
protegerán con barandillas los bordes de excavación.  

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, señalizando el paso de vehículos y 
personas.  

Los productos procedentes de la excavación se acopiarán a un único lado de la zanja manteniendo 
una distancia de seguridad nunca inferior a 2 metros y dejando el otro lado libre para accesos en 
condiciones aceptables de orden y limpieza.  

Los vehículos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberán llevar rotativo 
luminoso.  

Se evitará sobrecargar las cabezas de las excavaciones con acopios de materiales 

14.4.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos y/o 
de sus características, cursos de agua subterránea, restos de construcciones, valores arqueológicos, 
se parará la obra, al menos en ese tajo, y se comunicará a la Dirección Técnica.  

Antes de bajar el personal a zanjas donde puedan existir gases, se reconocerá el tajo por persona 
responsable.  

Se prohibirá el acopio de las tierras procedentes de la excavación sobrecargando las cabezas de los 
taludes de las zanjas y pozos a ejecutar.  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 
su transporte, y no podrá utilizarse en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal 
que lo manipula estar equipado adecuadamente.  

En zanjas y pozos profundos donde el operario de la máquina no vea el fondo de los mismos, la 
operación estará dirigida por un solo ayudante que permanecerá fuera del radio de acción de la 
máquina.  

Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 metros, se dispondrán escaleras de mano 
cada 15,00 metros en los lugares en que se esté trabajando, para facilitar el acceso y la salida a la 
misma. Esta sobrepasará 1,00 metro el borde de la zanja.  

La anchura de la zanja será tal que permita la ejecución de los trabajos y cumplirá lo establecido en 
este sentido en el Proyecto de Ejecución de la obra y de acuerdo con las instrucciones de la 
Dirección Facultativa.  

La maquinaria contará con señal acústica de marcha atrás. En caso de concentración de personas, 
es conveniente que la marcha atrás sea dirigida por un operario, que se situará en el costado 
izquierdo de la máquina.  

Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos excepto en aquellos que tengan 
asiento para acompañante.  

Siempre que no se pueda dar un talud estable a las zanjas se entibarán.  

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la zanja 
antes de su entibado, será obligatorio hacer éste desde el exterior de la misma. Se emplearán 
dispositivos que, colocados desde el exterior, protejan al personal que posteriormente descenderá 
a la zanja.  

Las paredes a entibar serán verticales. La entibación debe adherirse perfectamente al terreno, 
rellenando el trasdós si fuera necesario.  

Las entibaciones sobresaldrán 0,30 metros de las zanjas o pozos de forma que impida la caída de 
pequeño material al fondo de la misma.  

La entibación no se retirará hasta la total terminación de los trabajos.  

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea insuficiente para la 
correcta ejecución de los trabajos, se iluminarán éstos conforme a lo indicado en la legislación 
vigente. 

14.5. RELLENOS Y COMPACTADO 

14.5.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante los trabajos en relleno y compactado. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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14.5.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1. Atropellos de personas.  

2. Aplastamientos.  

3. Vuelcos de maquinaria.  

4. Caídas al mismo y a distinto nivel.  

5. Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria.  

6. Colisión de vehículos.  

7. Electrocuciones y quemaduras.  

8. Ruido.  

14.5.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Casco de seguridad  

2. Mono de trabajo  

3. Calzado de seguridad 

Los maquinistas utilizarán calzado con suela antideslizante y cinturón antivibratorio en caso 
necesario. 

En caso de formación de polvo se utilizarán mascarillas antipolvo.  

Los trabajadores que estén en el entorno de las máquinas deben utilizar chaleco reflectante.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como protectores 
auditivos, guantes, etc., se dotará a los trabajadores de los mismos.  

14.5.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

En todo momento se mantendrá las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.  

Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvo.  

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.  

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y 
de seguridad.  

Los accesos a la vía pública contarán con señales triangulares de peligro indefinido con placas con 
la inscripción "salida de camiones" 

14.5.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las máquinas.  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a 
los asientos existentes en el interior.  

Toda la maquinaria contará con señal acústica de marcha atrás.  

Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar 
colisiones. Existirá en la obra una zona para el aparcamiento.  

Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, se hará con esta 
parada, y calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de 
forma inesperada.  

En zona de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible.  

Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades de los bordes de 
excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones.  

En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales 
acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situará en el costado 
izquierdo del vehículo.  

El ayudante en las operaciones de descarga se situará suficientemente alejado del vehículo o 
máquina. Indicará mediante un jalón o sistema similar, el lugar en el que se debe producir la 
descarga.  

Las descargas de volquetes en rellenos se realizarán en lugares estables, y lo más horizontales 
posibles, no aproximándose demasiado al talud, marcando el mismo con unos topes.  

Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar la 
marcha.  

En trabajos nocturnos, la iluminación será adecuada para realizar los trabajos sin riesgo alguno. 

14.6. ESTRUCTURA METÁLICA  

14.6.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante el trabajo con estructuras metálicas. 

14.6.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1. Caída de personas al mismo y a distinto nivel  

2. Caídas de materiales en manipulación  

3. Caída incontrolada de cargas suspendidas  

4. Aplastamientos y golpes.  

5. Atrapamiento de extremidades  

6. Electrocuciones  
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7. Quemaduras  

8. Sobreesfuerzos  

9. Cortes y heridas en la manipulación de materiales  

14.6.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS. 

Será obligatorio el uso del casco, botas antideslizantes y ropa de trabajo. Los soldadores usarán 
protección ocular, mandil, guantes y polainas. El personal que maneje perfiles metálicos y 
materiales usará guantes. Los trabajadores utilizarán cinturones portaherramientas.  

 Aquellos trabajos en los que exista riesgo de caída a distinto nivel y no se encuentren protegidos 
por redes o barandillas se realizarán con arnés anticaídas atado a puntos fuertes de la estructura. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de estos. 

14.6.4. PROTECCIONES COLECTIVAS.  

Los trabajos de soldadura en altura se realizarán preferiblemente desde plataformas de trabajo 
montadas sobre andamio tubular o sistema equivalente.  

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo se 
acotarán las áreas de trabajo o de paso en las que haya riesgo de caída de objetos. 

Se reducirá todo lo posible la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. Se 
dispondrá la señalización de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes. 

14.6.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Los trabajos de soldadura en altura se realizarán preferentemente desde andamios tubulares con 
plataformas de trabajo protegidas por barandillas en todo su contorno.  

Siempre que en el izado de materiales el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar choques con la 
estructura u otros elementos, se guiará la carga con cables o cuerdas de retención.  

Cuando el gruista no tenga correcta visibilidad en las maniobras de aproximación y presentación de 
piezas metálicas será auxiliado por un señalista.  

El estrobado de los perfiles metálicos y estructuras a transportar con grúa, se hará de modo 
cuidadoso y con eslingas en buen estado.  

Cuando las condiciones del montaje no permitan trabajar en un andamio, se hará uso del arnés 
anticaídas.  

Los trabajos de soldadura en altura se realizarán preferentemente desde andamios tubulares. 
Además, los operarios sujetarán el arnés de seguridad, a cables, argollas o perfiles.  

Durante el transporte y elevación de los perfiles metálicos no se permitirá que nadie bajo ningún 
concepto permanezca sobre ellos.  

No se elevarán pesos superiores a los estipulados para cada tipo de grúa.  
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Los elementos metálicos serán soldados con la mayor rapidez posible. Nunca se colocará un 
elemento sobre otro que esté simplemente punteado.  

La manipulación de perfilería metálica se realizará con guantes de cuero.  

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea insuficiente para su 
correcta ejecución, se adoptarán los niveles de iluminación necesarios para una correcta ejecución 
de los trabajos.  

14.7. ZAPATAS Y MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 

14.7.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la ejecución de los trabajos de zapatas de hormigón armado. 

14.7.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

En la fabricación y puesta en obra de ferralla  

1. Caídas al mismo y a distinto nivel.  

2. Aplastamientos y golpes durante la carga, transporte y descarga de los paquetes de ferralla.  

3. Caída de paquetes de ferralla o de armaduras premontadas durante las operaciones de 
izado y transporte.  

4. Cortes y heridas en extremidades.  

5. Lumbalgias por sobreesfuerzos.  

6. Electrocución.  

7. Proyección de partículas a los ojos.  

8. Pisadas sobre objetos punzantes.  

Puesta en obra del hormigón  

1. Caídas al mismo y a distinto nivel.  

2. Caída de cargas suspendidas en las operaciones de hormigonado.  

3. Dermatitis por contacto de la piel con el hormigón.  

4. Proyección de partículas a los ojos en las operaciones de vertido.  

5. Quemaduras por contacto de la piel con el hormigón.  

6. Lumbalgias por sobreesfuerzos.  

7. Electrocuciones.  

8. Cortes y heridas.  

Derivados de la excavación ejecutada  
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1. Desprendimientos de terreno.  

2. Caídas a distinto nivel al interior de los pozos de cimentación.  

3. Atropellos y golpes de máquinas.  

4. Lumbalgias por sobreesfuerzos.  

5. Electrocuciones.  

14.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RECOMENDADOS 

1. Casco de seguridad  

2. Mono de trabajo  

3. Calzado de seguridad.  

Los maquinistas y conductores utilizarán calzado con suela antideslizante y cinturón antivibratorio 
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizarán casco de seguridad.  

El personal que se encargue de la manipulación de armaduras empleará guantes de cuero y 
hombreras en su caso.  

Los operarios encargados de la puesta en obra del hormigón utilizarán botas y guantes de goma.  

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios 
irán equipados con chaleco reflectante.  

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, como mascarillas, 
botas de agua, etc., se dotará de los mismos a los trabajadores.  

En todo caso, los equipos de protección individual serán los homologados para realizar los trabajos 
que con ellos se ejecuten.  

14.7.4. PROTECCIONES COLECTIVAS 

Aquellas esperas sobre las que exista riesgo de caída encima de ellas se protegerán con tapones de 
plástico para pequeñas alturas. Todas las zanjas y pozos de más de 2,00 m de altura se protegerán 
con barandillas. En todo momento las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 

Se dispondrá de señalización interior de obra para advertir de riesgos y recordar obligaciones o 
prohibiciones para evitar accidentes.  

14.7.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Siempre que se prevea circulación de personas en las proximidades de las zanjas o pozos de 
cimentación se señalizarán con cinta de plástico bicolor sobre redondo metálico y se dispondrá de 
cartel indicativo. Si la zanja o pozo tuviera más de 2,00 metros de profundidad, se protegerán con 
barandillas los bordes de coronación.  

Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m se colocarán escaleras 
para facilitar el acceso o salida de la excavación.  
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Antes de proceder al refino de las paredes de las zanjas y pozos se desmocharán las cabezas de la 
excavación para evitar caída del material al interior en el momento en que los trabajadores se 
encuentren en el fondo de la misma.  

Los pozos de cimentación de más de 2,00 metros de profundidad se rellenarán en el día.  

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, próximo 
al lugar de montaje.  

La descarga de los paquetes de redondos de los camiones de transporte será realizada ahorcando 
los paquetes con eslingas. En caso de paquetes alargados se estrobarán éstos de un mínimo de dos 
puntos, izándolos en horizontal.  

Se prohibirá el enganche de los paquetes de redondos para su transporte con la grúa, de los 
latiguillos con los que vienen empaquetados de fábrica. Sólo se permitirá el enganche de los citados 
latiguillos para elevar ligeramente los paquetes y colocar durmientes de madera para poder realizar 
el ahorcado con las eslingas.  

Una vez eslingados correctamente los paquetes y antes de su izado definitivo, se bajarán de la caja 
los operarios que realizaron el estrobado, comenzando el izado de forma lenta con el objeto de 
detectar enganchones del paquete con el resto de los paquetes del camión. En caso de observarse 
algún enganchón se procederá a para el izado, realizando las operaciones necesarias para liberar el 
paquete con ayuda de barras de uña u otros elementos similares, evitando realizar esta operación 
directamente con las manos.  

Durante las operaciones de izado y colocación de armaduras y redondos en las zonas de acopio, se 
prohibirá el paso de terceros bajo las cargas suspendidas. En caso de ser necesario el guiado de las 
cargas, éste se realizará mediante el empleo de cuerdas guía atadas a los paquetes, evitándose 
realizar el guiado directamente con las manos.  

Los paquetes de redondos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes de madera, capa 
a capa, evitándose las alturas superiores a 1,00 m.  

Los desperdicios de recortes de hierro se recogerán acopiándose en el lugar destinado al efecto 
para su posterior transporte a vertedero.  

Las maniobras de aproximación de las hormigoneras en marcha atrás al borde de las excavaciones 
serán dirigidas por un auxiliar.  

Se evitará durante las operaciones de hormigonado de las zapatas, que los operarios pisen en los 
desplazamientos directamente sobre las armaduras, colocando plataformas de paso de al menos 
60 cm de ancho.  

Se evitará la permanencia de personas debajo de cargas suspendidas.  

La obra se limpiará periódicamente de restos de materiales.  

La obra se mantendrá ordenada en los acopios y en la distribución de los medios a emplear.  
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En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea insuficiente para la 
correcta ejecución de los trabajos, se iluminarán éstos conforme a lo indicado en la legislación 
vigente.  

14.8. ARMADO DE APOYOS Y TENDIDO DE CONDUCTORES 

14.8.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante los trabajos de armado de apoyos y tendido de cables. 

14.8.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1. Caídas a distinto nivel 

2. Caídas al mismo nivel 

3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

4. Caída de objetos en manipulación 

5. Pisadas sobre objetos 

6. Golpes/Cortes por objetos o herramientas 

7. Proyección de fragmentos o partículas 

8. Contacto eléctrico en tendido de conductores, (cruzamiento con líneas A.T.) 

14.8.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

2. Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante. 

3. Guantes de trabajo. 

4. Cinturón de seguridad con arnés. 

5. Ropa de trabajo para el mal tiempo. 

6. Gafas de protección contra las proyecciones de fragmentos o partículas. 

14.8.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

1. Se armarán los apoyos enteros en el suelo y se izarán con grúa adecuada al tonelaje y altura 
de estos. Con este procedimiento se obtiene una máxima reducción de los trabajos en altura, que 
constituyen, evidentemente, uno de los mayores peligros en esta fase de montaje de líneas. 

2. Durante el armado e izado de apoyos, los operarios trabajarán con todos los elementos de 
protección personal obligatorios y evitando el trabajo de dos o más operarios a diferentes alturas, 
en la misma vertical. Esta forma de actuación se mantendrá durante el apriete final y graneteado 
de los tornillos, donde a cada operario se le asignará un área de trabajo. 

3. Se deberá de instalar una línea de vida para los trabajos en altura. 
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4. Se montarán protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y líneas de baja tensión. 

5. Las líneas de M.T., hasta 25 kV, se puentearán con cables subterráneos y la conexión se 
realizará con la línea en descargo. 

6. La máquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el recuperador de cable 
se colocarán siempre manteniendo la horizontabilidad. 

7. El tendido del cable piloto se hará manualmente o mediante tractor, dependiendo de los 
cultivos existentes. 

8. La elevación del piloto requiere especial atención, evitando los enganches en rocas y 
arbustos, que al desprenderse producen movimientos incontrolados que pueden ser causa de 
accidentes. 

9. El tendido de conductores se ejecutará mecánicamente mediante frenado hidráulico del 
conductor y tracción del cable piloto, efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de 
parada automática ante una elevación imprevista de la tracción. 

10. La vigilancia permanente de este tendido con la interconexión radiofónica entre 
maquinistas y vigilantes es el factor más importante para evitar accidentes. 

11. Se fijará el cabrestante y la máquina de freno, mediante como mínimo, dos puntos de 
anclaje, independientes entre sí (no usar el mismo cable para los dos puntos de anclaje) y dos 
puntillas por cada punto de anclaje. Se usarán cables de acero con gasas y se harán las uniones 
utilizando grillete. Se bajarán siempre las patas estabilizadoras. 

Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones: 

1. Cuando el ángulo formado por el cable que sale de las máquinas (freno y cabrestante) y la 
horizontal es superior a 20°. 

2. Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% (25 m de desnivel) 
porcada 100 m de vano. 

3. Se vigilará escrupulosamente que la lanzadera pasa bien por las poleas. 

4. Se vigilarán las puntillas y en general los anclajes de carga, parando las maniobras si se 
observa alguna deficiencia y no reanudándose el trabajo hasta haberla subsanado. 

5. Se controlará la tracción y velocidad manteniéndolos lo más uniforme posible, para que no 
se produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas entre las dos máquinas. 

6. Guardar las distancias de segundad a las líneas que estén en tensión: 

• 3 m en instalaciones hasta 66.000 V. 

• 5 m en instalaciones superiores a 66.000 V. 

7. Los operarios evitarán ponerse debajo de las cargas en la fase de elevación y colocación de 
las cadenas de aisladores. 
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8. Durante la elevación de la cadena, el operario debe abandonar el punto de la cruceta. En 
las cadenas de suspensión, se arriostrará la cruceta cuando vaya a sufrir esfuerzos superiores a los 
previstos en su posición definitiva. 

9. Se accederá al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor, permaneciendo en 
todo momento sujeto con el cinturón al conductor. 

10. En el carro se permanecerá en todo momento con el cinturón atado en todo momento al 
conductor. Se deberá comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar reúnen las 
condiciones necesarias y se revisará la maquinaria y vehículos utilizados en obra, con una 
periodicidad mensual, reparando las anomalías detectadas. 

14.9. CONEXIONADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

14.9.1. OBJETO 

En este procedimiento se establecen las medidas de seguridad necesaria para llevar a cabo los 
trabajos de conexiones eléctricas. 

14.9.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1. Caídas de personas a distinto nivel. 

2. Caídas de personas al mismo nivel. 

3. Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

4. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

5. Caída de objetos desprendidos. 

6. Pisadas sobre objetos. 

7. Choques contra objetos móviles. 

8. Proyecciones de partículas a los ojos. 

9. Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 

10. Sobreesfuerzos. 

11. Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

12. Atrapamientos por o entre objetos. 

13. Atrapamientos por vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 

14. Quemaduras por contactos térmicos. 

15. Exposición a descargas eléctricas. 

16. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

17. Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas. 

18. Incendios. 
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19. Explosiones. 

20. Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 

21. Exposición a factores atmosféricos extremos. 

22. Caída de materiales por la mala ejecución de la maniobra de tendido o fallo mecánico de 
equipos. 

23. Contactos eléctricos. 

24. Golpes de equipos, en su izado, contra otras instalaciones. 

14.9.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Casco homologado. 

2. Chaleco reflectante. 

3. Botas de seguridad con puntera reforzada. 

4. Guantes contra riesgos eléctricos. 

5. Arnés de seguridad en caso de trabajar a más de 2 m de altura. 

14.9.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

1. Señalización carretera. 

2. Señalización salida de obra. 

3. Señalizaciones riesgo eléctrico. 

4. Aparatos desconectados durante su manipulación. 

5. Sirena luminosa maquinaria y alarma de marcha atrás. 

14.10. CONTACTOS ELÉCTRICOS 

14.10.1. OBJETO 

Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico 
deberá de efectuarse sin tensión, salvo en el caso de que las condiciones de explotación o de 
continuidad del suministro así lo requieran (4.4.b R.D. 614/2.001). En ningún caso se prevé la 
realización de trabajos en tensión. Caso de ser necesaria la realización de este tipo de trabajos, se 
elaborará un plan específico para ello.  

14.10.2. TRABAJOS SIN TENSIÓN 

En el caso de la realización de los conocidos como trabajos sin tensión, será de aplicación lo 
dispuesto en el “ANEXO II. Trabajos sin tensión” del Real Decreto 614/2001, de de 8 de junio, sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico, el cual se transcribe de forma literal a continuación: 
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A. Disposiciones generales 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin 
tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en 
el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 

A.1 Supresión de la tensión. 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y 
salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso que se 
describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

1. Desconectar. 
2. Prevenir cualquier posible realimentación. 
3. Verificar la ausencia de tensión. 
4. Poner a tierra y en cortocircuito. 
5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización 

de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del trabajo sin 
tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, para establecer 
la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está 
sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro 
de elementos próximos en tensión. 

1. Desconectar: 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de 
alimentación. El aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de un 
aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la 
desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación: 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra 
cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberá 
colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia de 
bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen 
dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el 
telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta 
deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación 
entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 
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3. Verificar la ausencia de tensión: 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica 
en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto 
funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes 
y después de dicha verificación. 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con 
otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los 
conductores (pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, siguiéndose un 
procedimiento que asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de 
accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito: 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito: 

a) En las instalaciones de alta tensión. 

b) En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan 
ponerse accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a 
la toma de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona 
de trabajo. Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan 
cerca de la zona de trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que 
aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales 
como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o 
conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, 
deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la 
instalación en la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente 
conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para 
realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación 
serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada. 

5. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad 
para delimitar la zona de trabajo: 
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Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en 
tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán antes de iniciar el 
trabajo, según lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 4 de este Real Decreto. 

A.2 Reposición de la tensión. 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan 
retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona 
de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los 
límites de la zona de trabajo. 

2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 
3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 
4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el 
trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación 
afectada. 

B. Disposiciones particulares  

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de trabajo se 
considerarán complementarias a las indicadas en la parte A de este anexo, salvo en los casos en los 
que las modifiquen explícitamente.  

B.1 Reposición de fusibles.  

En el caso particular de la reposición de fusibles en las instalaciones indicadas en el primer párrafo 
del apartado 4 de la parte A.1 de este anexo:  

1.º No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de 
desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o 
el dispositivo proporcione garantías de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de 
cierre intempestivo.  

2.º Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador, 
será suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tensión, entre los 
fusibles y el transformador.  

B.2 Trabajos en líneas aéreas y conductores de alta tensión.  

1. En los trabajos en líneas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tensión se deben colocar 
las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los 
conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra 
y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes 
excepciones:  
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1.ª Para trabajos específicos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es 
admisible la instalación de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de 
trabajo.  

2.ª Cuando no es posible ver, desde los límites de la zona de trabajo, los equipos o 
dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, además, un equipo de 
puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de señalización, o cualquier otra 
identificación equivalente.  

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una línea aérea de alta tensión, no se 
requerirá el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:  

a) En los puntos de la desconexión, todos los conductores están puestos a tierra y 
en cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente.  

b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores 
exceptuadas las otras fases en el interior de la zona de trabajo, están unidos 
eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado.  

c) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador están fuera de 
la zona de peligro determinada por los restantes conductores de la misma 
instalación eléctrica.  

2. En los trabajos en líneas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tensión la 
puesta a tierra y en cortocircuito se colocará en los elementos desnudos de los puntos de apertura 
de la instalación o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo. 

 B.3 Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan una acumulación peligrosa de 
energía. 

Para dejar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores cuya capacidad y tensión 
permitan una acumulación peligrosa de energía eléctrica se seguirá el siguiente proceso:  

a) Se efectuará y asegurará la separación de las posibles fuentes de tensión mediante su 
desconexión, ya sea con corte visible o testigos de ausencia de tensión fiables.  

b) Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que podrá ser el 
circuito de puesta a tierra y en cortocircuito a que se hace referencia en el apartado 
siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y se esperará el tiempo necesario para la 
descarga.  

c) Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando entre 
éstos y el medio de corte existan elementos semiconductores, fusibles o interruptores 
automáticos, la operación se realizará sobre los bornes de los condensadores. 

  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 267/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Término Municipal de Carmona (Sevilla)  
Rev.: 1 DOCUMENTO 6 – ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Pág. 35 

 

B.4 Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión.  

1. Para trabajar sin tensión en un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin tensión 
todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario. Si las características de los 
medios de corte lo permiten, se efectuará primero la separación de los circuitos de menor tensión. 
Para la reposición de la tensión se procederá inversamente.  

Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se 
dejará previamente sin tensión el primario. Se prohíbe la apertura de los circuitos conectados al 
secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso 
deberán cortocircuitarse los bornes del secundario.  

2. Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá comprobarse:  

a) Que la máquina está completamente parada.  

b) Que están desconectadas las alimentaciones.  

c) Que los bornes están en cortocircuito y a tierra.  

d) Que la protección contra incendios está bloqueada.  

e) Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable. 

15. EQUIPOS TÉCNICOS. 

15.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS  

15.1.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de segundad 
que deberán aplicarse durante la utilización de maquinaria de movimiento de tierras. 

15.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

En la llegada y expedición de maquinaria: 

1. Vuelco y/o caídas de la máquina al cargarla y/o descargarla al camión.  

2. Atrapamientos.  

3. Vuelco o deslizamiento del camión de transporte. 

4. Atropellos. 

Durante la ejecución de los trabajos: 

5. Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras. 

6. Golpes y contusiones. 

7. Atrapamientos de personas entre partes móviles de la máquina. 

8. Colisiones con otros vehículos 
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9. Choques con elementos fijos de obra. 

10. Caída de material desde la cuchara (retroexcavadoras, mixta y pala cargadora) 

11. Vuelco de máquina. 

12. Deslizamientos incontrolados. 

13. Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

14. Caídas a distinto nivel al bajar o subir de la cabina. 

15. Proyección de objetos. 

16. Desplomes de tierra sobre la máquina. 

17. Incendios y explosiones. 

18. Quemaduras. 

19. Efectos de vibraciones en el conductor. 

20. Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 

21. Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones 
respiratorias). 

22. Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

23. Contacto con líneas eléctricas. 

24. Durante las operaciones de mantenimiento: 

25. Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.  

26. Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.  

27. Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, pastillas de 
frenado, etc.).  

28. Riesgos eléctricos. 

15.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Casco de seguridad homologado. 

2. Botas antideslizantes. Calzado de conducción de vehículos 

3. Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo.  

4. Asiento anatómico. 

5. Cinturón elástico antivibratorio (Bulldozer, tractor) 

6. Ropa de trabajo. 

7. Chaleco reflectante 

8. Protecciones colectivas  
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9. Guantes de cuero (Bulldozer, pilotadora, mototrailla) 

En operaciones de mantenimiento: 

1. Mandil de cuero o de P.V.C.  

2. Botas de seguridad con puntera reforzada  

15.1.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

No habrá nadie en el radio de acción de la máquina.  

Cuando proceda, se comprobará que la máquina dispone de: 

1. Señalización luminosa (luz rotativa). 

2. Señalización acústica de manera que se ponga en funcionamiento cuando se realicen 
operaciones que requieran el avance en sentido contrario al de la visual del operador. (marcha 
atrás). 

3. Servofrenos y frenos de mano. 

4. Pórticos de seguridad antivuelco. 

5. Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere. 

15.1.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 

La máquina será manejada únicamente por el personal designado para ello, que deberá estar 
cualificado. 

Para subir o bajar de la máquina, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos al efecto en el 
acceso a la máquina. Se realizará además de cara a la máquina asiéndose con ambas manos. No se 
subirá utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 

Antes de entrar en la cabina el conductor comprobará que no lleva barro en las suelas que pueda 
impedir el normal funcionamiento de los pedales. 

Se prohíbe el acceso a la cabina de mando de la máquina, utilizando vestimentas sin ceñir y joyas 
(cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles 

El operador permanecerá dentro de la máquina, sin subir ni bajar de ella, mientras ésta esté en 
movimiento.  

No se abandonará la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara, pala, 
cuchilla o escarificador (en función de la máquina que se trate), parado el motor, quitada la llave 
de contacto y puesto el freno. De igual forma se procederá al finalizar la jornada. 

No se accionarán los mandos de la máquina si el operario no se encuentra situado en el puesto del 
conductor. 
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No se permitirá el transporte de personas sobre partes móviles de las máquinas. Asimismo, no se 
podrá transportar a otras personas ajenas al operador a no ser que la máquina disponga de asiento 
para acompañante. 

No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado de depósito.  

No se admitirán en la obra bulldozeres, mototraillas o tractores desprovistos de cabinas antivuelco 
(o pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos). Las cabinas antivuelco montadas, no 
presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco.  

Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, 
para evitar rebotes y roturas.  

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y barrizales 
excesivos, que puedan provocar accidentes. 

Se considerarán las características del terreno para evitar accidentes por giros incontrolados al 
bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con 
grave riesgo para el personal. 

Se prohíbe estacionar la maquinaria a menos de tres metros (como norma general), del borde de 
barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.  

Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de vermas), de la obra, se 
inspeccionarán aquellos materiales (árboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran 
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos 
a máquina. 

Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.  

Se respetará en todo momento la señalización de la obra.  

Se emplearán las señales acústicas de marcha atrás y se vigilará el buen funcionamiento de las luces.  

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno.  

Se extremarán las precauciones cuando se deba circular por terrenos irregulares o sin consistencia. 

Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las rampas de 
acceso, en caso necesario quedarán frenados y con topes.  

En el caso de retroexcavadoras y mixtas, al circular lo harán con el brazo plegado.  

En el caso de retroexcavadoras, durante la excavación la máquina estará calzada al terreno 
mediante sus zapatas hidráulicas.  

La cabina llevará extintor timbrado y con las revisiones al día. 

Tanto la maquinaria empleada como todos sus elementos estarán sometidos a las revisiones 
periódicas que establezca el fabricante para su perfecto funcionamiento. Se realizará una 
comprobación y conservación periódica por personal autorizado y cualificado.  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN
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No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando.  

15.2. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

15.2.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de segundad 
que deberán aplicarse durante la utilización de la maquinaria de elevación y transporte 

15.2.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD 

1. Rotura del cable o gancho (grúa móvil, camión grúa) 

2. Caída de la carga (grúa móvil, camión grúa) 

3. Caídas en altura de personas por empuje de la carga (grúa móvil, camión grúa) 

4. Golpes y aplastamiento por la carga (grúa móvil, camión grúa) 

5. Golpes y colisiones con elementos fijos de obra 

6. Vuelco del vehículo. 

7. Atropellos 

8. Caídas de personas a distinto nivel.  

9. Caídas de personas al mismo nivel 

10. Caídas de materiales y objetos.  

11. Riesgos derivados de desplazamientos incontrolados de las plataformas. 

12. Atrapamientos.  

13. Golpes contra objetos.  

14. Contactos con líneas eléctricas.  

15. Contactos eléctricos.  

16. Incendios y explosiones.  

17. Quemaduras.  

18. Efectos de vibraciones en el conductor.  

19. Deslizamientos.  

20. Producción de ruidos.  

21. En el caso de maquinaria que tenga que ser transportada: 

• Vuelco y/o caídas de la maquina al cargarla y/o descargarla al camión. 

• Atrapamientos.  

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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• Vuelco o deslizamiento del camión de transporte.  

Durante las operaciones de mantenimiento: 

1. Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparación.  

2. Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.  

3. Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, líquido de frenos, ferodos, etc.). 

4. Riesgos eléctricos. 

15.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Casco de seguridad homologado 

2. Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 

3. Ropa de trabajo. 

4. Calzado de seguridad. 

5. Arnés de seguridad 

15.2.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

Las plataformas de trabajo poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura, 
formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié en todo su contorno. 

El paso bajo la plataforma se acotará con vallas peatonales o sistema similar, para impedir el acceso 
de trabajadores y se señalizará el riesgo de caída de objetos y de materiales.  

Se dispondrá de señalización adecuada en los accesos a la plataforma, con indicaciones de la carga 
máxima y del número máximo de personas que la pueden utilizar.  

Las plataformas de trabajo estarán firmemente ancladas a los apoyos para evitar los movimientos 
por desplazamiento o vuelco.  

Las carretillas elevadoras dispondrán de un nivel de iluminación suficiente para las maniobras a 
realizar, si es preciso se dispondrá iluminación artificial para garantizar las condiciones de 
visibilidad. Estarán equipadas con: 

1. Servofrenos y frenos de mano.  

2. Pórticos de seguridad antivuelco. 

3. Espejos retrovisores si la visibilidad de la máquina lo requiere.  

4. Arnés de seguridad 

15.2.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Las grúas sobre neumáticos no comenzarán su trabajo sin haber apoyado los correspondientes 
gatos -soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las características de la 
carga que han de izar lo exijan. 
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La traslación con carga de las grúas automóviles se evitará siempre que sea posible. De no ser así, 
la pluma, con su longitud más corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientará en la 
dirección del desplazamiento. 

Durante la traslación el conductor observará permanentemente la carga, de forma especial cuando 
pase bajo obstáculos y con la colaboración de uno o varios ayudantes para la realización de estas 
maniobras. 

Cuando la grúa esté fuera de servicio se mantendrá con la pluma recogida y con los elementos de 
enclavamiento accionados. 

El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad. 

La maniobra de izado comenzará muy lentamente para tensar los cables antes de realizar una 
elevación, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria 
de la carga. 

Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobará la estabilidad de la misma y el correcto 
reparto de las tensiones mecánicas en los distintos ramales del cable. 

No se utilizará la grúa para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se harán más de 
una maniobra a la vez. 

Los operadores no atenderán señal alguna que provenga de otra persona distinta al señalista 
designado al efecto.  

No se anulará cualquier dispositivo de seguridad de las plataformas móviles.  

Se considerarán las características del terreno sobre el que se ubicará la plataforma, procurando 
que las ruedas no queden atrapadas ni bloqueadas, permitiendo su movimiento sin obstáculos. El 
tropiezo o el hundimiento de la máquina en el terreno, puede provocar su inclinación o vuelco, con 
grave riesgo para los trabajadores. 

La plataforma no comenzará su trabajo sin haber frenado sus ruedas y si dispone de gatos 
hidráulicos, los apoyará en el suelo, o sobre tablones o chapones de reparto, si las condiciones del 
terreno así lo aconsejaran. No se subirá a/o realizar trabajos sin haber instalado previamente los 
gatos estabilizadores y frenos antirodadura de las ruedas. 

Siempre que sea posible, se cargará la plataforma una vez ubicada en la posición de utilización, 
evitando su desplazamiento con carga. 

No se transportarán personas o materiales sobre las plataformas móviles durante las maniobras de 
cambio de posición.  

La plataforma se cargará con el material uniformemente repartido y sin que sobresalga de la cabina, 
para evitar su caída tanto en el recorrido de elevación como en el de descenso. No se dejará nada 
suelto en la plataforma.  

No se abandonará material o herramientas sobre las plataformas. No se depositarán pesos 
violentamente sobre las plataformas. No se situarán sobre la plataforma más personas, ni mayor 
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carga de las que indica el fabricante, ni se utilizará, cuando se encuentre sobre una superficie 
inclinada de pendiente mayor que la superable recomendada. 

Las maniobras en el interior de la obra se realizarán sin movimientos bruscos y anunciándolas con 
antelación, contando, si es preciso, con el apoyo de un señalista. 

Se evitará la proximidad de trabajadores en el radio de acción de la máquina ni en sus proximidades. 
No se realizarán trabajos continuos o esporádicos bajo las plataformas móviles.  

El ascenso y descenso de la plataforma, se realizará con ésta en su punto más bajo, quedando 
prohibida la entrada o salida de los trabajadores, a través de ventanas u otros huecos.  

En los casos esporádicos en los que haya que pasar esporádicamente a la estructura no se realizará 
sin antes haber sujetado el arnés anticaída a un punto fijo de la estructura o al cable de vida. 

No se utilizará la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adversas.  

Cuando la plataforma esté fuera de servicio, se mantendrá con la pluma recogida y con los 
elementos de enclavamiento accionados.  

El uso de la plataforma se realizará por personal cualificado.  

Las grúas puente estarán provistas de accesos fáciles y seguros desde el suelo de los pisos o 
plataformas hasta la cabina de la grúa, y de la cabina a los pasillos del puente, por medio de escalas 
o escaleras fijas. Dispondrán de pasillos y plataformas de anchura no inferior a 75 centímetros a lo 
largo de todo el puente. 

Las cabinas de los puentes grúas estarán dotadas de ventanas de suficiente dureza para proteger 
al maquinista contra las proyecciones de materiales fundidos o corrosivos y le protegerán asimismo 
contra las radiaciones y emanaciones molestas o nocivas. 

En caso de incendio se dotará a la cabina de extintor, con el correspondiente timbrado y las 
revisiones al día. 

Los extremos de los caminos de rodadura de los aparatos y de los carros deben estar dotados de 
topes eficaces. 

El maquinista deberá revisar todos los elementos sometidos a esfuerzos, diariamente y antes de 
iniciar el trabajo. 

Se circulará sin prisas y se estará atento a la maniobra que se esté realizando. 

Está absolutamente prohibido el trasladarse de un lugar a otro subido en la carga o colgado del 
gancho de la grúa. 

El gruista debe dominar visualmente todo el campo de influencia de la carga y si no lo consigue, 
deberá disponer de un ayudante que le dirija en sus zonas muertas. 

En el procedimiento relativo a señalización se incluye el conjunto de señalización gestual a utilizar. 
Este conjunto no impide que puedan emplearse otros códigos, en particular en determinados 
sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idéntica maniobras. 
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No se acompañará nunca los estrobos con las manos directamente. 

No se acompañará nunca la carga con las manos y, si es preciso guiar la carga, utilizar útiles 
apropiados. 

No ejecutar ninguna maniobra con la carga sin antes proceder a comprobar su perfecto 
asentamiento. 

Cuando se transporte una carga se deberá avisar al personal ajeno a la maniobra que se encuentre 
en la zona invadida por la misma. 

Se debe trasladar la carga a suficiente altura para librar a personas y objetos 

Cuando la carga no dispone de suficiente espacio libre, se deberán extremar las precauciones y 
proceder a despejar de personas las zonas por donde deba pasar. 

No se transportarán objetos sueltos o mal estrobados. 

Las piezas desmontables, tales como tapas, etc., serán fijadas al aparato para evitar su caída. 

Se utilizarán contenedores adecuados para cada tipo de objetos a transportar.  

No transportar a la vez objetos de menor tamaño cuando los estrobos haya que acoplarlos a los de 
un tamaño mayor. 

No se situará ningún operario debajo de la carga suspendida. 

Se deberá marcar de forma fácilmente legible la carga útil en kg.  

Se prohíbe cargar pesos superiores a la máxima carga útil, excepto en las pruebas de resistencia.  

Nunca se deberá izar la carga sujetándola por los alambres. 

Se dispondrán elementos de seguridad tales como finales de carrera, limitadores de carga y pestillo 
de seguridad. 

Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo. 

Se inspeccionará el material de transporte y se rechazará aquél que esté defectuoso. 

Se rechazarán palets rotos o que estén astillados. 

Se adaptará para cada caso concreto el lugar en el que se van a depositar las cargas para facilitar 
tanto la operación de estrobado como la contraria. 

No se intentará controlar o parar nunca una carga de forma manual.  

Todas las piezas bajo tensión en servicio deberán estar aisladas o protegidas en toda su longitud en 
aquellos emplazamientos donde puedan producirse contactos accidentales con el personal. 

Las protecciones pueden estar constituidas por rejillas o chapas perforadas suficientemente rígidas 
y situadas por lo menos a 10 centímetros de las piezas bajo tensión.    

Todas las piezas metálicas que no sean los conductores eléctricos deben estar eléctricamente 
unidas entre ellas y a un conductor unido a tierra. 
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La instalación debe estar permanentemente controlada por un dispositivo [disyuntor diferencial) 
que separe automáticamente la instalación o parte de la misma en la que esté el defecto de la 
fuente de energía que la alimenta. 

Los trabajadores, antes del uso diario, revisarán sus equipos de protección individual, solicitando a 
su superior jerárquico la sustitución de aquellos que se encuentren deteriorados. 

No se permitirá el transporte de personas sobre elementos de la máquina no destinados a tal fin.  

Los caminos de circulación interior se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces con 
otros vehículos, debiendo tener la pendiente máxima que el fabricante y las condiciones de 
utilización de la máquina permitan. 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

Estará siempre manejado por personal autorizado y cualificado debiendo éste en todo momento 
llevar casco de seguridad homologado y calzado con suela antideslizante. Todos sus elementos 
estarán sometidos a la comprobación periódica que indique el fabricante para su perfecto 
funcionamiento.  

Se intentará en la medida de lo posible que los vehículos no queden parados en las rampas de 
acceso, en caso necesario quedarán frenados y con topes.  

Las maniobras dentro de la obra se harán sin movimientos bruscos, anunciándolas con antelación.  

A la hora de realizar la carga se tendrá en cuenta las condiciones de estabilidad de la misma, así 
como la forma y el volumen de ésta de manera que no altere la visibilidad de la zona de mando y 
control. 

Revisiones  

Se revisará, con anterioridad a los trabajos y después, periódicamente, el estado de la máquina, la 
instalación eléctrica de los mandos, etc., según las instrucciones del fabricante.  

Los operarios que realicen dichas verificaciones deberán comunicar a sus superiores cualquier 
carencia o deterioro que detecten en los componentes, para que se corrijan las anomalías de forma 
inmediata.  

15.3. ELEMENTOS DE IZADO  

15.3.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la utilización de los elementos de izado, tales como cuerdas, cables, 
ganchos, eslingas, etc. 

15.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

1. Caída de objetos en manipulación 
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2. Golpes/Cortes por objetos y herramientas 

3. Atrapamientos por o entre objetos 

4. Sobreesfuerzos 

5. Exposición a ambientes pulvígenos 

15.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza 

2. Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante 

3. Guantes de trabajo 

4. Gafas de seguridad contra ambientes pulvígenos 

5. Ropa de trabajo para el mal tiempo 

15.3.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Los accesorios de elevación resistirán a los esfuerzos a que estén sometidos durante el 
funcionamiento y si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalación y explotación 
previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en 
su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las 
personas. Este requisito deberá cumplirse igualmente durante el transporte, montaje y 
desmontaje. 

Los accesorios de elevación se diseñarán y fabricarán de forma que se eviten los fallos debidos a la 
fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilización prevista. 

Los materiales empleados deberán elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de 
trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosión, abrasión, 
choques, sensibilidad al frío y envejecimiento. 

El diseño y fabricación de Los accesorios serán tales que puedan soportar sin deformación 
permanente o defecto visible. Las sobrecargas debidas a las pruebas estáticas. 

15.4. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. 

15.4.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la utilización los útiles y herramientas eléctricas, ya que son equipos 
muy peligrosos dado el estrecho contacto que existe entre el hombre y la máquina y más teniendo 
en cuenta que los trabajos son realizados en las obras, en la mayoría de las ocasiones, sobre 
emplazamientos conductores.  
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15.4.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Las herramientas portátiles de accionamiento manual serán de clase II o de doble aislamiento. 
Cuando estas herramientas se utilicen en lugares húmedos o conductores serán alimentadas a 
través de transformadores de separación de circuitos. 

La tensión nominal de las herramientas portátiles no excederá de: 

a) Las de tipo portátil de accionamiento manual con alimentación de corriente continua o alterna 
monofásica: 250 V. 

b) Las de otras características: 440 V. 

En cualquier caso, la tensión no excederá de 250 voltios con relación a tierra. Las herramientas 
portátiles a mano llevarán incorporado un interruptor debiendo responder a las siguientes 
prescripciones: 

1. Estarán sometidas a la presión de un soporte, de forma que obligue al utilizador de la 
herramienta a mantener, en la posición de marcha, constantemente presionado este interruptor. 

2. El interruptor estará situado de manera que se evite el riesgo de la puesta en marcha 
intempestiva de la herramienta, cuando no sea utilizada. 

3. Los cables de conexión y los bornes de ésta, situados en las herramientas, deberán estar 
debidamente protegidos de forma que las partes activas permanezcan en todo momento accesible.  

Para las herramientas de clase I, el conductor de conexión incluirá el conductor de protección, 
disponiendo la clavija destinada a la toma de corriente, para este conductor. 

1. Cuando la herramienta está prevista para diferentes tensiones nominales, se distinguirá 
fácil y claramente la tensión para la cual está ajustada. 

2. Las herramientas destinadas a servicio intermitente, deben llevar indicada la duración 
prevista para las paradas y funcionamiento. 

3. Las herramientas previstas para ser alimentadas por más de dos conductores activos, 
llevarán el esquema correspondiente a las conexiones a realizar, salvo que la correcta conexión sea 
evidente y no sea precisa esta aclaración. 

4. Las lámparas eléctricas portátiles deben responder a las normas UNE 20-417 y UNE 20-419 
y estar provistas de una reja de protección para evitar choques y tendrán una tulipa estanca que 
garantice la protección contra proyecciones de agua. Serán de la clase II y la tensión de utilización 
no será superior de 250 V, siendo como máximo de 245 V cuando se trabaje en lugares mojados o 
superficies conductoras, si no son alimentados por medio de transformadores de separación de 
circuitos. 

Trabajos con cortadura de discos. 

Cuando se usen estas máquinas, se deberá comprobar que la protección del disco se encuentra 
instalada cubriendo un mínimo de 1 cm de su parte superior. 
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Queda terminantemente prohibido usar la cortadora radial sin protección o con discos no 
diseñados para esa máquina. Siempre se deberá usar gafas de protección para evitar posibles 
impactos en los ojos. 

Equipos de soldadura. 

Queda prohibida toda operación de corte o soldadura en las proximidades de materias 
combustibles almacenadas, y en la de materiales susceptibles de desprender vapores o gases 
inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado precauciones especiales. 

Con carácter general, en todos los trabajos se usarán guantes y pantallas. 

Todas las partes conductoras de los motores generadores, los rectificadores y los transformadores 
de las máquinas, estarán protegidas para evitar contactos accidentales con partes en tensión. Se 
conectarán los armazones a tierra. 

Los cables conectores estarán aislados en el lado de abastecimiento, estando la superficie exterior 
de los mangos, así como las pinzas, completamente aislada y provista de discos o pantallas para 
proteger las manos del calor de los arcos. 

16. MEDIOS AUXILIARES 

16.1. ESCALERAS DE MANO  

16.1.1. OBJETO 

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante el uso de escaleras manuales de madera y metálicas. 

16.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 

1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Golpes con la escalera en su traslado o manejo. 

16.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza 

2. Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero 

3. Cinturón de seguridad de sujeción 

4. Guantes de trabajo 

5. Ropa de protección para el mal tiempo 

16.1.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 

Particulares 

1. Escaleras de madera 
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Serán las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra de vidrio.  

Las escaleras manuales de madera estarán formadas por largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

Los peldaños estarán ensamblados no clavados 

Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para que no oculten los 
posibles defectos. Se prohíben las escaleras de madera pintadas por la dificultad que ello supone 
para la detección de sus posibles defectos 

2. Escaleras metálicas 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán son deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad.  

Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 

Las escaleras metálicas a utilizar no estarán suple mentadas con uniones soldadas.  

El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos 
industriales fabricados para tal fin. 

Generales 

Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando aquéllas 
que no ofrezcan garantías de seguridad. 

Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza sin empalmes, que no falta ningún 
peldaño que no hay peldaños rotos o flojos o reemplazados por barras ni clavos salientes. 

Todas las escaleras estarán provistas en sus extremos inferiores de zapatas antideslizantes 

El transporte de una escalera ha de hacerse con precaución para evitar golpear a otras personas 
mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstáculos la parte delantera de la escalera 
deberá de llevarse baja. 

Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa ni 
cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones.' 

El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuará frontalmente, es decir, mirando 
directamente hacia los largueros que se están utilizando. 

La escalera tendrá una longitud tal que sobrepase 1 metro por encima del punto o la superficie a 
donde se pretenda llegar. La longitud máxima de las escaleras manuales no podrá sobrepasar los   
5 m sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podrá alcanzar la longitud de 7 m. Para alturas mayores 
se emplearán escaleras especiales. 
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En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hará teniendo la 
precaución de dejar la puerta abierta para que sea visible y además protegida para que no pueda 
recibir golpe alguno. 

No se pondrán escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos 
desnudos. Si es necesario, antes se deberá haber parado el mecanismo en movimiento o haber 
suprimido la energía del conductor. 

Las escaleras de mano simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo de 75° 
con la horizontal. 

Siempre que sea posible, se amarrará la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habrá 
una persona en la base de la escalera. 

Queda prohibida la utilización de la escalera por más de 1 operario a la vez. 

Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas portaherramientas o 
cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos libres para poder asirse a ella. 

Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de forma que 
la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se 
deberán ocupar nunca los últimos peldaños. 

Trabajando sobre una escalera no se debe de tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen al 
operario a estirarse, con el consiguiente riesgo de caída. Se deberá desplazar la escalera tantas 
veces como sea necesario. 

Los trabajos a más de 3,5 m de altura desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza 
cinturón de seguridad o se adoptan medidas de protección alternativas.  

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su 
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Las escaleras de mano deben mantenerse en perfecto estado de conservación, revisándolas 
periódicamente y retirando de servicio aquéllas que no estén en condiciones. 

Cuando no se usen, las escaleras deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas 
sobre el suelo, en lugares húmedos, etc.  

Deberá existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas. 

17. RIESGOS INHERENTES 

17.1. CAÍDAS EN ALTURA  

17.1.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la realización de trabajos en altura. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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17.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
1. Caídas a distinto nivel 

2. Caídas al mismo nivel 

3. Caídas de objetos en manipulación 

4. Pisadas sobre objetos 

5. Golpes por objetos o herramientas 

17.1.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1. Casco de seguridad con barbuquejo contra choques e impactos, para la protección de la 
cabeza.     

2. Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada en acero. 

3. Cinturón de seguridad de sujeción o bien anticaídas o arnés. 

4. Guantes de trabajo. 

5. Ropa de protección para el mal tiempo 

17.1.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
Los trabajos en altura no serán realizados por aquellas personas cuya condición física les cause 
vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por 
cualquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas. 

Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos 
para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o 
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de 
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de 
protección equivalentes. 

1. Se deberá de proteger en particular: 

Las aberturas de los suelos. 

Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones supongan un riesgo 
de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. 

Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 cm de altura. Los lados cerrados tendrán 
un pasamano, a una altura mínima de 90 cm, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 m; si es 
menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en 
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 
metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad 
equivalente.  

En aquellos lugares de los pisos de las obras en construcción por los que deban de circular los 
trabajadores y que, por lo reciente de su construcción, por no estar completamente terminada o 
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por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, deberán disponerse pasos o pasarelas formadas por 
tablones de un ancho mínimo de 60 cm o tablones prefabricados, de modo que resulte garantizada 
La seguridad del personal que vaya a circular por ellos. 

Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm y dispondrán de un reborde 
de protección, unos pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento 
de los trabajadores. 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus 
condiciones de segundad puedan resultar afectadas poruña modificación, período de no utilización 
o cualquier otra circunstancia. 

No se comenzará un trabajo en altura si el material de seguridad no es idóneo, no está en buenas 
condiciones o sencillamente no se tiene. 

Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirán de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 

Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los trabajos 
deberán disponer de accesos fáciles y seguros y se mantendrán libres de obstáculos, adoptándose 
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 

Los huecos y aberturas para la elevación del material y, en general, todos aquellos practicados en 
los pisos de las obras en construcción que por su especial situación resulten peligrosos serán 
convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas a 90 cm de altura. 

Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales. Se pasarán de mano en 
mano o se utilizará una cuerda o capazo para estos fines.  

Caso de existir riesgo de caída de materiales a nivel inferior, se balizará, o si no es posible, se 
instalarán señales alertando del peligro en toda la zona afectada. 

En caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes se vallará o se señalizará toda la 
zona afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores, se colocarán 
mantas ignífugas. 

Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se harán con la debido segundad, mediante 
escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por los pilares o andando por las 
vigas. 

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no 
resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 

Las escaleras que pongan en comunicación los distintos pisos de la obra en construcción deberán 
cada una salvar sólo la altura entre cada dos pisos inmediatos; podrán ser de fábrica, metálicas o 
de madera, siempre que reúnan condiciones suficientes de resistencia, amplitud y segundad.  

Se tendrá un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales, 
aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento. 
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En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearán los medios adecuados para que los mismos 
se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, plataformas, andamiajes, escaleras u otros 
análogos. 

Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de poca 
resistencia, que presenten marcada inclinación o que las condiciones atmosféricas resulten 
desfavorables, se extremarán las medidas de segundad, sujetándose los operarios con cinturones 
de segundad, que irán unidos convenientemente a puntos fijados sólidamente. 

Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metálicas o de hormigón armado o sobre 
elementos de la obra que por su elevada situación o por cualquier otra circunstancia, ofrezcan 
peligro de caída grave, deberán estar provistos de cinturones de seguridad, unidos 
convenientemente a puntos sólidamente fijados. 

17.2. TRABAJOS SUPERPUESTOS  

17.2.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la realización de trabajos superpuestos. 

17.2.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel.     

3. Caídas de objetos en manipulación.    

4. Caídas de objetos desprendidos. 

17.2.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1. Casco de segundad con barbuquejo contra choques e impactos, para la protección de la 
cabeza 

2. Botas de segundad antideslizantes con la puntera reforzada de acero 

3. Cinturón de segundad con arnés o dispositivo anticaídas 

4. Guantes de trabajo 

5. Ropa de protección para el mal tiempo 

17.2.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
Se deberá evitar la superposición de tajos en las obras mediante la programación de los trabajos 
para que no coincidan en la misma vertical, el empleo de protecciones resistentes apropiadas que 
independicen de forma segura los trabajos realizados en la misma vertical y la señalización y 
vigilancia en los casos en que las medidas anteriores no se puedan llevar a cabo por las 
características especiales de la obra. 

Si en la misma área hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se interrumpirán los 
trabajos hasta que la supervisión de la obra decida quién debe continuar trabajando en la zona. 
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Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello 
utilizarán, siempre que sea posible, medidas de protección colectiva. 

A fin de evitar caídas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos de la obra en 
ejecución, deberán colgarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a emplear en 
los trabajos. 

Toda abertura en el piso de una construcción o en una plataforma de trabajo deberá, excepto en 
aquellos momentos en los que sea necesario permitir el acceso de personas o el transporte o 
traslado de materiales, estar provista de un dispositivo eficaz para evitar la caída de personas u 
objetos. 

Se deberán adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean golpeadas por 
objetos que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de trabajo.   

 Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojarán herramientas ni materiales, sino 
que se pasarán de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas portaherramientas para tales 
efectos.  

Si existe riesgo de caída de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran trabajando, se 
balizará la zona. Y si ello no es posible, se señalizará la zona balizándola.  

Igualmente, en el caso de existir riesgo de caída de materiales incandescentes, se vallará o se 
señalizará la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores, 
se colocarán mantas ignífugas. 

Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien trabajando 
por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas.  

Las estufas de electrodos de los soldadores se situarán en posición vertical y se atarán. 

Los soldadores estarán provistos de un recipiente para depositar los restos de los electrodos. 

17.3. MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  

17.3.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
que deberán aplicarse durante la manipulación manual de cargas. 

Se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de 
una carga por parte de uno o varios trabajadores, así como el levantamiento, la colocación, el 
empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 
inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

17.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD 
1. Caídas a distinto nivel. 

2. Caídas al mismo nivel. 

3. Caída de objetos en manipulación. 
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4. Pisadas sobre objetos. 

5. Choque contra objetos inmóviles. 

6. Golpes por objetos o herramientas. 

7. Sobreesfuerzos. 

8. Exposición a ambientes pulvígenos. 

17.3.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la protección de la cabeza. 

2. Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante  

3. Guantes de trabajo 

4. Gafas de protección contra ambientes pulvígenos 

5. Cinturón de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares 

6. Ropa de protección para el mal tiempo 

17.3.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
1. Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre debe 
estar lo más próximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga. 

2. El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente sólo se consigue si los 
pies están bien situados: 

3. Enmarcando la carga. 

4. Ligeramente separados. 

5. Ligeramente adelantado uno respecto del otro. 

6. Para levantar una carga el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro 
del polígono de sustentación. 

7. Técnica segura del levantamiento: 

8. Sitúe el peso cerca del cuerpo. 

9. Mantenga la espalda plana. 

10. No doble la espalda mientras levanta la carga 

11. Use los músculos más fuertes, como son los de los brazos piernas y muslos. 

12. Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contracción involuntaria de los músculos de 
todo el cuerpo Para mejor sentir un objeto al cogerlo lo correcto es hacerlo con la palma de la mano 
y la base de los dedos Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados se puede antes 
de asirlos prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas 
correctamente. 
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13. Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada. 

14. Para mantener la espalda recta se deben "meter" ligeramente los riñones y bajar 
ligeramente la cabeza. 

15. El arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea 
demasiado pesada 

16. La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente 
producir lesiones. 

17. En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la 
carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos. 

18. No bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que 
luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo. 

19. Utilizaremos los músculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a 
levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los 
talones, pues entonces resulta difícil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un ángulo 
de más de 90°) 

20. Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehículo, un objeto, 
etc. 

21. En la medida de lo posible los brazos deben trabajar a tracción simple decir estirados los 
brazos deben mantener suspendida la carga pero no elevarla 

22. La carga se llevará de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que 
estorbe lo menos posible al andar natural. 

23. En el caso de levantamiento de un bidón o una caída se conservará un pie separado hacia 
atrás con el fin de poderse retirar rápidamente en caso de que la carga bascule 

24. Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los 
brazos extendidos, no flexionados. 

25. Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que obliga 
a los bíceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta. 

26. La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención 
manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos. 

27. El peso del cuerpo puede ser utilizado: 

28. Empujando para desplazar un móvil (carretilla, por ejemplo), con los brazos extendidos y 
bloqueados para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil. 

29. Tirando de una caja o un bidón que se desea tumbar, para desequilibrarlo. 

30. Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como 
contrapeso. 
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31. En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta. 

32. Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente a la 
diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista. 

33. Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90°, lo que 
conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla. 

34. Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior, 
aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída. 

35. Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse 
las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla 
del suelo. 

36. Las operaciones de manutención en las que intervengan varias personas deben excluir la 
improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. 

37. Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá tender a: 

• La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores 
precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir. 

• La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra. 

• La explicación a los porteadores de los detalles de la operación [ademanes a realizar, 
posición de los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.) 

• La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre 
las personas según su talla líos más bajos delante en el sentido de la marcha). 

38. El transporte se debe efectuar: 

• Estando el porteador de detrás ligeramente desplazado del de delante, para facilitar la 
visibilidad de aquél. 

• A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga. 

• Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de la operación), quién 
dé las órdenes preparatorias, de elevación y transporte 

• Se mantendrán libres de obstáculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma 
de cargas. 

• Los recorridos, una vez cogida la carga, serán lo más cortos posibles. 

• Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situación inestable o desequilibrada. 

• Conviene preparar la carga antes de cogerla. 

• Aspirar en el ir amento de iniciar el esfuerzo. 

• El suelo se mantendrá limpio para evitar cualquier resbalón. 
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• Si los paquetes o cargas pesan más de 50 kg aproximadamente, la operación de movimiento 
manual se realizará por dos operarios. 

• Se utilizarán guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caída de objetos. 

• En cada hora de trabajo deberá tomarse algún descanso o pausa. 

• Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente 
intervención del servicio médico. 

17.4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN TRABAJOS ELÉCTRICOS 

17.4.1. OBJETO 
Los presentes procedimientos tienen por objeto definir y establecer las recomendaciones de 
seguridad referentes al a todos aquellos trabajos que implique riesgos eléctricos. 

17.4.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
Instalaciones temporales. Obras. 

Estas instalaciones cumplirán con todas las prescripciones de general aplicación, así como los 
particulares siguientes: 

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores 
serán de 1.000 V de tensión nominal como mínimo. 

En el origen de toda instalación interior a la llegada de los conductores de acometida, se dispondrá 
un interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 30 mA. Este interruptor podrá estar, además, 
provisto de los dispositivos de protección contra cortocicuitos y sobrecargas. 

Cuadros eléctricos 

Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones mínimas que 
deberán reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, serán: 

En el origen de la instalación se dispondrán interruptores diferenciales, cuyas sensibilidades 
mínimas serán: 

1. 30 mA. para la instalación de fuerza. 

2. 30 mA. para la instalación de alumbrado. 

Existirán tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. Los distintos 
elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante. El conjunto se 
ubicará en un armario que cumpla: 

Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos, tendrán 
unos índices de protección de, al menos, I.P. 5-4-3 respectivamente. 

Su carcasa metálica estará dotada de puesta a tierra. 

Dispondrá de cerradura que estará al cuidado del encargado o del especialista que designen. 
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Las partes activas de la instalación se recubrirán con aislante adecuado. 

Las tomas de corriente se ubicarán, preferentemente, en los laterales del armario, para facilitar que 
éste pueda permanecer cerrado. 

Las bases de enchufe dispondrán de los correspondientes puntos de toma de tierra, para poder 
conectar, de este modo, las distintas máquinas que lo necesiten. 

En las instalaciones destinadas a obras, los interruptores diferenciales serán de la sensibilidad 
anteriormente citada cuando las masas de toda la maquinaria estén puestas a tierra y los valores 
de resistencia de ésta satisfagan lo señalado en la Norma ITC-BT-33. En caso contrario los 
interruptores diferenciales serán de alta sensibilidad. Esta protección puede establecerse para la 
totalidad de la instalación o individualmente para cada una de las máquinas o aparatos utilizados. 

Las partes activas de toda la instalación, así como las partes metálicas de los mecanismos 
interruptores, fusibles, tomas de corriente, etc., no serán accesibles sin el empleo de útiles 
especiales o estarán incluidas bajo cubiertas o armarios que proporcionen un grado similar de 
inaccesibilidad. 

Las tomas de corriente irán previstas de interruptor de corte omnipolar que permita dejarla sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

La aparamenta y material utilizado presentarán el grado de protección que corresponda a sus 
condiciones de instalación. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán del tipo protegido contra los chorros de agua. 

Trabajos en aparatos de BT 

Se atenderá a lo establecido en el RD 614/2001. Las maniobras la realizarán trabajadores 
autorizados. 

No se podrá trabajar con elementos en tensión sin la correspondiente protección personal. Cuando 
se realicen trabajos sin tensión, se comprobará que se han aislado las partes donde se desarrollen 
(mediante aparatos de seccionamiento) de cualquier posible alimentación. Únicamente se podrá 
comprobará la ausencia de tensión con verificadores de tensión. No se restablecerá el servicio hasta 
finalizar los trabajos, comprobando que no exista peligro alguno. 

Cuando se realicen tendidos de cables provisionales, se tendrá en cuenta que no sean un riesgo de 
caídas y electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en tensión deben quedar 
convenientemente protegidas y señalizadas. 

Trabajos en equipos de AT 

Los trabajos en las instalaciones eléctricas deberán realizarse siempre en cumplimiento del anexo 
II del RD614/2001. El inicio y finalización de los trabajos debe ser comunicado, por escrito, al 
responsable de los trabajos. 

Se prohíbe realizar trabajos en las instalaciones de AT, sin que se hayan adoptado las siguientes 
medidas: 
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1) Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptoras y seccionadoras que 
aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Enclavar o bloquear, si son posibles los 
aparatos de corte. 

2) Prevenir cualquier posible realimentación. 

3) Reconocer, mediante equipo normalizado para ello, la ausencia de tensión. 

4) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

5) Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. Proteger frente a 
elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona 
de trabajo. 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación deberán realizarlas trabajadores 
cualificados. Se cumplirá además la normativa de la Compañía Suministradora referente a la 
operación. 

Cuando se trabaje en celdas de protección, queda prohibido abrir o retirar los resguardos de 
protección de las celdas antes de dejar sin tensión a los conductores y aparatos contenidos en ellas. 
Se prohíbe dar tensión a los conductores y aparatos contenidos en ellas. Se prohíbe dar tensión a 
los conductores y aparatos situados en una celda, sin cerrarla previamente con el resguardo de 
protección. 

Para trabajos en transformadores y en máquinas en AT, se dejarán primero sin tensión todos los 
circuitos del secundario y a continuación los del primario. La reposición se hará en orden inverso. 

Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se 
dejará previamente sin tensión al primario. Se prohíbe la apertura de los circuitos conectados al 
secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso 
deberán cortocircuitarse los bornes del secundario. 

Trabajos en Proximidad de tensión: Se atenderá a lo dispuesto en el RD 614/2001 Anexo V referente 
a los trabajos en proximidad. Antes de iniciar los trabajos un trabajador cualificado determinará la 
viabilidad del trabajo. Se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para reducir al 
mínimo el número de elementos en tensión y las zonas de peligro de los elementos que 
permanezcan en tensión mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes, etc. Se deberá 
limitar eficazmente la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro y con el material adecuado. 
Se informará a los trabajadores de los riesgos existentes. 

Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico, los trabajos serán realizados, una vez tomadas las medidas de delimitación e información, 
por trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de uno de éstos. 

En el desempeño de su función de vigilancia, los trabajadores autorizados deberán velar por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los 
trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus características, sus posibles 
desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en 
que se ha basado la planificación del trabajo. 
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Trabajos en Tensión: Para realizar un trabajo en tensión, se atenderá a lo dispuesto en el R.D. 
614/2001-Anexo III. 

Los Trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados siguiendo un 
procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado 
sin tensión. El método de trabajo y los equipos y los materiales deberán asegurar la protección del 
trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda 
contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto del suyo. Los equipos 
y los materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán, de entre los concebidos para 
tal fin, teniendo en cuenta las características del trabajo. 

Toda persona que deba intervenir en trabajos en tensión deberá estar acreditada por un organismo 
homologado, esto es, provista del Carné de Habilitación expedido por su empresa que acredite su 
capacitación y autorización para la ejecución de dichos trabajos. La habilitación del personal es el 
proceso de selección, formación teórica-práctica, pruebas de conocimientos y aptitudes y 
reconocimientos requeridos para la obtención del Carné de Habilitación. 

La zona de trabajo deberá señalizarse y delimitarse adecuadamente. Las medidas preventivas 
deberán tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables y el trabajo se 
efectuará bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que 
asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permite una 
vigilancia adecuada, deberá requerir la ayuda de otro trabajador cualificado. 

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones. 

Se atenderá a lo establecido en el R.D. 614/2001- Anexo IV y a lo establecido en las normas de la 
Compañía Suministradora (Operación, Maniobras y Descargos en AT y MT). 

Las maniobras locales y las mediciones ensayos y verificaciones sólo podrán ser realizadas por 
trabajadores autorizados en BT y por trabajadores cualificados en AT, pudiendo ser éstos auxiliados 
por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control. 

El método de trabajo empleado y los equipos y los materiales de trabajo y de protección utilizados 
deberán proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosión o 
proyección de los materiales. 

En maniobras locales con interruptores o seccionadores: 

El método de trabajo empleado debe prever los defectos razonablemente posibles de los aparatos, 
como la posibilidad de que se efectúen maniobras erróneas. 

En las mediciones, ensayos y verificaciones: 

1. En los casos en que sea necesario retirar algún dispositivo de puesta a tierra colocado en las 
operaciones realizadas para dejar sin tensión la instalación, se tomarán las precauciones para evitar 
la alimentación intempestiva de la misma. 

2. Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior, se tomarán las precauciones para 
asegurar que: 
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• La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta de la prevista. 

• Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicación simultánea 
de la tensión de ensayo por un lado y la tensión de servicio por el otro. 

3. Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco 
eléctrico al nivel de tensión utilizado. 

17.5. ORDEN Y LIMPIEZA  

17.5.1. OBJETO 
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad 
referentes al orden y limpieza en el puesto de trabajo.  

17.5.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y 
vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres 
de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento. 

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se 
limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en 
condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los suelos, techos y paredes serán 
tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 

Las operaciones de limpieza no deberán constituir por sí mismas una fuente de riesgo para los 
trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los momentos, de la forma 
y con los medios más adecuados. 

Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento 
periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones 
del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la segundad y salud 
de los trabajadores. 

Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener en 
cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicación, etc. 

Para el apilamiento de objetos pequeños debe disponerse de recipientes que, además de facilitar 
el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos. 

Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecánicos, siempre que se 
pueda. 

Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de 
su uso, a saber: equipo de protección individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas 
de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados especifican a su custodia. 

No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de 
incendios. 
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Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso 
quede uniformemente repartido. 

Todas las herramientas de mano, útiles de máquinas, etc., deben mantenerse siempre 
perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc. 

Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios 
empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y 
trasladados al almacén o montón de desperdicios, dejando el lugar y área limpia y ordenada. 

Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruirán los 
pasillos y vías de comunicación dejando aislada alguna zona. 

Se puede prever con anticipación la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los 
lugares donde se reducirán, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se 
vayan produciendo. 

Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositarán en los recipientes 
dispuestos al efecto. o se verterán en los mismos líquidos inflamables, colillas, etc. 

Simples botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados en los lugares donde las máquinas o las 
transmisiones chorrean aceite o grasa, así como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones 
peligrosas que pueden producir lesiones graves por caídas. 

Los derrames de líquido (ácidos, aceites, grasas, etc.) se limpiarán inmediatamente, una vez 
eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conducción, caída de envase u 
otros 

Los residuos inflamables como algodones de limpieza trapos papeles restos de madera recipientes 
metálicos contenedores de grasas o aceites y similares, se meterán en recipientes de basura 
metálicos y tapados. 

Todo clavo o ángulo saliente de una tabla o chapa se eliminará doblándolo cortándolo o retirándolo 
del suelo o paso. 

Las áreas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados serán usados en modo 
que se mantengan en perfecto estado. 

Como líquidos de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente detergentes. En los 
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petróleo, 
estará prohibido fumar 

El empleo de colores claros v agradables en la pintura de la maquinaria ayudará mucho a la 
conservación y al buen mantenimiento. 

Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo, las 
partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los órganos en 
movimiento que le puedan lesionar. 

Es frecuente encontrar las paredes, techos, lámparas y ventanas ennegrecidos por la suciedad que 
se va acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del local y aumenta en consecuencia el riesgo 
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de accidente. Además, un lugar sucio y desordenado resulta triste y deprimente e influye 
negativamente en el ánimo y el rendimiento de los trabajadores. 

Se recomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de altura, pueden 
pintarse de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen más de tres metros de altura, se 
pintarán de blanco de tres metros hasta el techo. 

Las zonas de paso o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres de obstáculos. 

Deben estar debidamente acotados y señalizados todos aquellos lugares y zonas de paso donde 
pueda existir peligro de lesiones personales o daños materiales. 

No se deben colocar materiales y útiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o 
caídas sobre personas, máquinas o instalaciones. 

Las botellas que contengan gases se almacenarán verticalmente asegurándolas contra las caídas y 
protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura. 

Todas las zonas de trabajo y tránsito deberán tener, durante el tiempo que se usen como tales, una 
iluminación natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan 
deslumbramientos 

Se mantendrá una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo y especialmente 
en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables. 

Las escaleras y pasos elevados estarán provistos de barandillas fijas de construcción sólida. 

Está terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales 
combustibles. 

Está prohibido retirar cualquier protección de tipo colectivo, barandillas, tablones de plataforma, 
escaleras, etc., sin la debida autorización del responsable del tajo, previo compromiso de su 
inmediata reposición al término de la actividad que motivó dicha retirada. 

17.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

17.6.1. OBJETO 
A continuación, se detallan las recomendaciones de seguridad y salud referentes a los equipos de 
protección que se encuentran el as obras. Los equipos de protección colectiva suelen ser barreras 
artificiales provisionales, intercalados entre superficie de trabajo y suelo, con el fin de evitar la caída 
de trabajadores y materiales. 

17.6.2. EQUIPOS DE PROTECCIONES PERSONALES 
 Protecciones de la cabeza: 

1. Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. Estos cascos 
irán marcados con las siglas CE indicando la función a que van destinados así como el aislamiento 
eléctrico. 

2. Protecciones auditivas en zonas de alto nivel de ruido. 
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3. Pantalla de protección para trabajos de soldadura eléctrica. 

4. Pantalla facial inactínica: Es obligatorio para toda persona que realice un trabajo que 
encierre un riesgo de arco eléctrico. 

5. Gafas en trabajos con riesgo de accidente ocular, tal como: proyecciones de partículas 
materiales, polvos y humos, sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas, salpicaduras de 
líquidos, en trabajos de obra civil (revestimientos, morteros, perforaciones, picado), pintura, 
manipulación de productos corrosivos, limpieza con productos corrosivos, soplado con aire 
comprimido, empleo de arena, utilización de pistolas clavadoras, etc. 

6. Máscaras filtrantes: Se recomienda para todos los trabajos que provoquen nubes de polvo. 

Protecciones de extremidades superiores: 

1. Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. Es obligatorio en los 
siguientes trabajos: eslingado y manipulación de materiales, montaje de piezas pesadas o que 
tengan aristas agudas, etc. 

2. Guantes dieléctricos para trabajos en tensión. Estos serán homologados según norma 
Técnica reglamentaria MT-4. Cada guante deberá llevar en sitio visible un sello con la inscripción 
Ministerio de Trabajo, fecha y clase. 

3. Guantes cuero soldador. 

4. Guantes ignífugos de protección térmica. Estos se usarán bajo los guantes aislantes. 

5. Guantes de protección contra los productos químicos (en función del producto químico a 
manipular). 

6. Las herramientas manuales para trabajos en baja tensión estarán homologadas según la 
norma técnica reglamentaria MT-26 sobre aislamiento de seguridad de las herramientas manuales 
para trabajos eléctricos en baja tensión. 

 Protecciones de extremidades inferiores: 

1. Calzado de seguridad de clase III homologado. 

2. Cubre calzado para manipulación de piraleno. 

3. Botas de trabajo contra agresivos químicos. Especialmente indicadas en aquellos trabajos 
en los que se manipulen álcalis, ácidos, cloro, amoniaco o cualquier otro producto corrosivo. 
Deberán utilizarse siempre con calcetines, para evitar rozaduras. 

Protecciones del cuerpo: 

1. Arnés de seguridad para trabajos con riesgo de caídas de altura, hundimientos y 
desprendimientos o en el acceso a lugares que puedan tener riesgo de asfixia. Es obligatorio en 
trabajos a más de 2 m de altura, cuando se trabaje a alturas inferiores a 2 m de altura y exista riesgo 
de accidente, se utilizará según los casos y se dispondrán las protecciones más adecuadas. Un arnés 
de seguridad debe llevar todos los accesorios necesarios para la ejecución del trabajo, tales como 
cuerda de sujeción y, si procede, amortiguador de caídas. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Estos accesorios deben ser verificados antes de su uso, al igual que el sistema anticaída, revisando 
particularmente el reborde de los agujeros previstos para el paso del hebijón de la hebilla. 

Se comprobará que los ensamblajes son sólidos, que no están rotos los hilos de las costuras, que 
los remaches, si los hay, no están en mal estado; que las hebillas y anillos no están deformados y 
no presentan síntomas de rotura. Además, deben ser mantenidos en perfecto estado de limpieza. 

18. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

La ejecución de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estará regulada por la normativa de 
obligada aplicación que a continuación se cita, cuyo listado es meramente enunciativo, mas no 
limitativo. 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

1996 

• Resolución de 15 de abril de 1996. Relación de los Organismos notificados por los 
Estados miembros de la CEE para la aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples. 

• Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

• Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1997 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención y modificación posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por 
el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
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• Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo I, del Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

• Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los 
trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención 
en zona controlada. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualización. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la Ejecución de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio 

• Resolución de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas 
regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de protección operacional 
de los trabajadores externos. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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• Artículos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 95 (antiguo 100 A) Y 
138 (antiguo 118 A) (Tratado de Ámsterdam, 2 de octubre de 1997) 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

1998 

• Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social 

• Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 por el que se modifica el Real 
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

• Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes 
de los Anexos I, III, V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento 
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de 
Sustancias Peligrosas. 

• Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

• Resolución de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre. 

• Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos I 
y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
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• Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

1999 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 

• Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada 
año como Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción. 

• Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988 
de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudación de 
Actividades 

• Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos I y V del 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 

• Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 
mercancías. 

• Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, estableciendo las Medidas para la Eliminación y Gestión de los 
Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan. 

• Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 

• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras. 

• Resolución de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir 
en la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestación de 
«Riesgo durante el embarazo». 
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2000 

• Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Orden de 24 de marzo de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento 
de Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y 
disueltos a presión. 

• Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha 
actualización 20 de octubre de 2000). 

• Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (artículos relacionados con PRL) 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social. 

• Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, III, IV y VI del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. 

• Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para las botellas fabricadas 
de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento 
para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE-AP 7 
del Reglamento de Aparatos a Presión. 
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• Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación. 

2001 

• Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos I IV V VI y IX del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 

• Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de ministros, de 6 de abril de 2001, 
por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de 
Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan (2001-
2010). 

• Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría 
General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de ministros de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 
Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y 
Aparatos que los Contengan (2001-2010). 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

• Artículo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del 
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. 

• Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten 
a euros las cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social. 
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• Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas 
mínimas. 

• Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización 
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Artículos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. 

2002 

• Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de 
radiocomunicaciones. 

• Corrección de errores de 18 de abril del Real Decreto 1066/2001, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección 
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas 
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

• Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercialización y 
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Resolución de 23 de julio de 2002, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter personal 
de este Instituto Nacional. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

• Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifican los 
anexos I, II, III, IV, V, VI, VIl y VIII del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo. 

• Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y 
utilización de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas. 

• Orden PRE/2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
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• Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real 
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presión 
transportables. 

• Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su 
transmisión por procedimiento electrónico. 

• Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula 
la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que 
posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de 
noviembre. 

• Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema 
de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. 

2003 

• Corrección de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que 
se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

• Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo I 
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Profesionales. 

• Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se 
amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

• Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica el Anexo I del 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar 
de trabajo. 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz 
básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves 
en los que intervienen sustancias peligrosas. 

• Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las 
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la 
prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. 

• Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por 
la que se anula el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

• Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de 
Seguridad Social. 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. 

2004 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 

• Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 
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• Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de 
pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo) 

• Corrección de errores del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se 
regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad 

• Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas 
como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción). 

• Orden PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol, 
etoxilados de nonilfenol y cemento).  

• Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Corrección de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se 
modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen 
limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos 
(sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción). 

• Orden PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo 1 del 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (métodos de ensayo 
de colorantes azoicos). 

• Orden TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados 
equipos, la fecha de aplicación del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se 
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril 
de 1999, relativa a los equipos a presión transportables. BOE núm. 270 de 9 de noviembre 
de 2004. 
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• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Incluida su Corrección 
de errores y erratas. 

2005 

• Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

• Orden PRE/556/2005, de 10 de marzo por el que se modifica la Orden 
PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización 
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de 
octabromodifenilo). 

• Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de 
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

• Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre 
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los 
expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuación de los técnicos habilitados en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

• Orden PRE/1933/2005, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de 
perforación). 

• Corrección de errores del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se 
modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden 
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el 
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Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados 
en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 

• Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo 
Industrial, por la que se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación, 
para asumir funciones de normalización en el ámbito de la gestión de riesgos. 

• Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco. 

2006 

• Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

• Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, por el que se modifican los tipos 
impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen transitorio 
complementario para los expendedores de tabaco y timbre y se modifica la Ley 28/2005, 
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

• Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas 
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

• Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición al ruido. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 

• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
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• Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

• Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 

• Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos I y V del 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Orden TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden 
TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento 
de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de la Seguridad Social. 

• Orden PRE/2743/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (tolueno y 
triclorobenceno). 

• Orden PRE/2744/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del 
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos 
aromáticos policíclicos en aceites diluyentes y en neumáticos). 

• Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

• Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro. 

• Resolución de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los criterios a seguir para la incorporación de las mutuas de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de 
Información Contable de la Seguridad Social. 

2007 

• Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de 
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 
correspondiente fichero de datos personales. 

• Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos ll, III y V 
del Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

• Resolución de 26 de marzo de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestión con el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el desarrollo durante 2007, de determinadas 
actividades de prevención correspondientes al ámbito de la Seguridad Social y se fija el 
importe para su financiación. 

• Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007, en 
desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
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• Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

• Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al 
tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades móviles de transporte por 
carretera. 

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

2008 

• Resolución de 2 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Industria, por 
la que se publica la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 87/404/CEE relativa a los recipientes a presión simples. 

• Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH). 

• Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

2009 

• Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

2010 

• Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas 
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2011 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

• Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de 
junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. 

2013 

• Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

2014 

• Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español. 

• Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas armonizadas en 
el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos 
a presión. 

2015 

• Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

• Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas. 

2016 

• Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su 
uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto 
455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la 
cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los 
vehículos de motor en las estaciones de servicio. 
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• Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos 
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores. 

2017 

• Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos 

• Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

• Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10. 

Son de obligado cumplimiento, además las disposiciones contenidas en: 

• Estatuto de los trabajadores 

o Ley 11/1994, de 19-03-94, por la que se modifican determinados artículos 
del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y 
de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE nº 122 de 23-05-94). 

o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Ley General de la Seguridad Social 

o Decreto 2.065/1974, de 30-05-74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22-07-74). 

o Real Decreto Ley 1/1986, de 14-03-86, por la que se aprueba la Ley General 
de la Seguridad Social. 

o Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Asimismo, serán de obligado cumplimiento los Procedimientos de Seguridad y Salud de la Contrata 
Principal aplicables al proceso de Construcción. 
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18.1. APLICACIÓN DE LA LEY 32/2007 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

1. Requisitos de solvencia y calidad empresarial que se van a exigir a las empresas 
subcontratistas: 

Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en esta obra, como 
subcontratista, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los arts. 4.1 y 4.2 
a):  

2. Disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer 
directamente la dirección de los trabajos (Art. 4.1).  

3. Garantizar que todo el personal que preste servicios en las obras dispone de formación en 
materia de prevención de riesgos laborales (incluido el personal directivo) (Art. 4.2 a).  

4. Disponer de una organización preventiva adecuada (Art. 4.2 a). 

La acreditación de los requisitos contenidos en el art. 4.2 a) se hará en la forma que se señala en el 
art. 4.3, para el momento en el que ya se cuente con registro de empresas acreditadas a que se 
refiere el art. 6 de la Ley y su cumplimiento. 

 No obstante, hasta tanto no exista registro de empresas acreditadas, está vigente el deber de la 
contrata principal de vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones por la subcontratista.  

5. Inscripción en el Registro de empresas acreditadas.  

La exigencia de inscribirse en un registro oficial, que alcanza a cada contrata y subcontratistas (arts. 
4.2 b), 4.3 y 6) solo cabe a partir de su creación, y teniendo en cuenta, además, las previsiones sobre 
transitoriedad, que no será exigible hasta tanto hayan transcurrido 12 meses desde entrada en 
vigor del Reglamento 1109/2007, plazo que se entiende necesario para que las Comunidades 
Autónomas puedan poner en marcha dichos registros.  

6. Cumplimiento de los límites en el régimen de subcontratación.  

La aplicación del régimen de subcontratación previsto en el art. 5, con respecto a los límites que en 
el mismo se establece, afectará en todo su vigor a esta obra. 

7. Acceso al libro de subcontratación.  

El acceso al libro de subcontratación será exigible en la obra. Dicho acceso debe permitirse al 
promotor de la obra, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, el jefe de 
seguridad, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de 
la obra. 
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8. Información a los representantes de los trabajadores sobre contrataciones y 
subcontrataciones.  

La información a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan 
en la ejecución de la obra, sobre las contrataciones y subcontrataciones llevadas a cabo en la misma 
también serán exigibles desde el inicio de la obra. 

19. PLIEGO DE CONDICIONES  

19.1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

19.1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Además de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislación vigente y lo establecido en los 
anteriores capítulos del presente Estudio, le corresponderán las que a continuación se indican. 

Antes del día 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución certificación en la que figure: 

Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior. 

Índice de frecuencia, Índice de incidencia, Índice de gravedad e Índice de accidentes mortales, 
correspondiente al mes anterior. Se aportarán los índices calculados de acuerdo con lo indicado en 
el apartado ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Antes del día 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberán remitir al 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución los siguientes documentos referidos al mes anterior: 

Partes de Accidente de Trabajo 

Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica 

En ambos casos se entregarán al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante 
la Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la protección de esta contingencia, 
tanto los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores autónomos. 

Facilitar, a las personas designadas por la Propiedad, el acceso a la documentación propia del 
contratista para verificar los datos entregados en función de lo exigido en los apartados anteriores. 

En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud: 

Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad 
y Salud en Ejecución, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre las circunstancias 
del accidente y datos de los accidentados. 

Remisión al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, en el plazo de 
siete días desde que ocurrió el accidente del informe sobre el mismo, según modelo adjunto. 
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19.2. ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD 

Se proporciona a continuación la definición y forma de cálculo de los índices indicados en el 
apartado anterior, iguales a los empleados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTYAS). 

1. Índice de Frecuencia 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número de horas 
trabajadas en dicho período. 

Se calculará por la expresión: 

𝐼𝐼𝑓𝑓 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
· 106 

Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo, por cada millón de 
horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se tomarán como base los formularios que el contratista deberá elaborar en cumplimiento de lo 
establecido en el punto de Obligaciones del Contratista en Materia de Seguridad y Salud. 

Sólo se contabilizarán las horas reales de trabajo, descartando, por consiguiente, permisos, 
vacaciones, bajas por enfermedad o accidentes, etc. 

Se tendrá en cuenta todo el personal que trabaje en la obra, incluido el de los subcontratistas y 
también a los trabajadores autónomos. 

Estarán referidos a accidentes con baja. 

Se contabilizarán únicamente los accidentes ocurridos durante las horas de trabajo, por lo tanto, se 
excluirán los accidentes ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo (“in itinere”). 

El número total de horas trabajadas se calculará como sumatorio de las horas efectuadas por 
trabajador y día trabajado, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es decir, serán las 
horas realmente trabajadas por todo el personal de la obra. 

Para el resto de los casos especiales se estará tanto a lo dispuesto por el Director de la Obra como 
a los criterios fijados por el MTYAS. 

2. Índice de Incidencia 

Relaciona el número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número medio de 
personas expuestas al riesgo considerado en dicho período. 

Se calculará por la expresión: 

𝐼𝐼𝑖𝑖 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
· 103 
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Representa el número de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo por cada mil personas 
expuestas. 

En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. 

Las anteriores enumeradas para la determinación del Índice de Frecuencia. 

El denominador es la media de los trabajadores expuestos en el período considerado, que se 
calculará como media de las medias mensuales de trabajadores en el período. La media mensual 
de trabajadores se hallará en base al formulario de entrega de datos que el contratista 
cumplimentará, que será el cociente entre la suma de trabajadores diario durante todo el mes y el 
número de días trabajados en el mes. 

3. Índice de Gravedad 

Relaciona el número de jornadas perdidas por el accidente durante un período de tiempo y el total 
de horas trabajadas durante dicho período de tiempo. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

𝐼𝐼𝑔𝑔 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
· 103 

Representa el número de jornadas perdidas, por los accidentes con baja ocurridos en jornada de 
trabajo, por cada mil horas trabajadas. 

En su cálculo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

Las anteriormente enumeradas para la determinación del Índice de Frecuencia. 

Para el cálculo de las jornadas perdidas se considerarán los días naturales de baja como diferencia 
de la fecha establecida en los partes de baja y alta médica. 

Para los accidentes en los que, a la fecha de cierre de la estadística, no haya finalizado el proceso, 
es decir, no se haya “casado” el parte médico de baja con su correspondiente de alta se establecerá, 
a juicio del Director de la Obra un número de jornadas perdidas para cada caso en esta situación, 
utilizando como base para esta estimación criterios semejantes a los del MTYAS. 

En este índice no se considerarán las jornadas perdidas en caso de accidente mortal, salvo en el 
caso de que entre el accidente y la muerte transcurra más de un día, contabilizándose entonces las 
jornadas desde el accidente hasta que falleció. 

4. Índice de frecuencia de accidentes mortales 

Relaciona el número de accidentes mortales registrados en un período de tiempo y el número de 
horas trabajadas en dicho período. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

· 108 
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Representa el número de accidentes mortales ocurridos en jornada de trabajo por cada cien 
millones de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. 

El denominador es el mismo que el calculado en el Índice de Frecuencia. 

5.  Índice de Incidencia de accidentes mortales 

Relaciona el número de accidentes mortales registrado en un período de tiempo y el número medio 
de personas expuestas al riesgo considerado. 

Se calcula por la siguiente expresión: 

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

· 105 

Representa el número de accidentes mortales en jornada de trabajo por cada cien mil personas 
expuestas. 

El denominador es el mismo que el calculado en el Índice de Frecuencia. 

6. Índices de Siniestralidad correspondientes a cada mes 

Mensualmente se calcularán los índices del mes, de la forma siguiente: 

𝐼𝐼𝑓𝑓 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
· 106 

 

𝐼𝐼𝑔𝑔 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
· 103 

 

𝐼𝐼𝑖𝑖 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
· 103 

 

𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

· 108 

 

𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁.𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

· 105 

 

7. Índices de Siniestralidad a origen de obra 

Mensualmente se calcularán los índices acumulados desde el comienzo de la obra: 

𝐼𝐼𝑓𝑓 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
· 106 

 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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𝐼𝐼𝑔𝑔 =
𝑁𝑁. 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
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19.3. PROTECCION MEDIAMBIENTAL 

La influencia de las actividades de construcción sobre el medio ambiente es un factor de 
preocupación social, por lo que las Administraciones, Clientes Privados y opinión pública exigen 
cada vez más políticas respetuosas con el medio ambiente. 

Por otra parte, el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, la delimitación y 
el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos materiales, en 
particular si se trata de sustancias o materiales peligrosos, la recogida de materiales peligrosos 
utilizados y el almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros son principios 
generales aplicables durante la ejecución de la obra y vienen recogidos en el Artículo 10 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. nº 256, de 25 de Octubre). 

Para ser consecuentes con esta legislación, se habilitará en obra un recinto impermeabilizado, 
debidamente señalizado y perimetralmente vallado, en el que se ubicarán, entre otros: 

1. Parque de maquinaria 

2. Depósitos de combustibles 

3. Productos químicos, inflamables, corrosivos, etc. 

La superficie estimada para el recinto es función del volumen de maquinaria y de los acopios que 
se instalen. 

El cerramiento será definido en el Presupuesto del Estudio. Contará con iluminación suficiente y 
portón de acceso para personas y vehículos. 

La superficie del terreno que se destine a tal fin será previamente explanada y los materiales 
resultantes de la explanación serán utilizados para formar un cordón perimetral que evite la 
entrada de las aguas de escorrentía dentro del recinto (excepto en la zona de accesos). 
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19.4. SEGUROS 

Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, así como los trabajadores autónomos estará 
dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes 
laborales, teniendo actualizada toda su documentación. 

19.5. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, así como el RD 1109/07, regulan las funciones de este 
documento. 

Existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que 
constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente. 

El libro de incidencias se mantendrá siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. A dicho libro tendrán acceso la dirección 
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que 
intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al 
libro se le reconocen en la normativa. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la 
dirección facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las 
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para 
ello, así como en el supuesto casos de riesgo grave e inminente, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación 
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación. 

19.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ÁREAS AUXILIARES DE OBRA 

Los trabajadores dispondrán de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. 
Para ello, se tendrán en cuenta el número de trabajadores máximos en obra en los momentos 
punta. 

Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrán a su disposición 
vestuarios, los cuales serán de fácil acceso y con dimensiones suficientes para el número de 
trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrá de duchas apropiadas 
y en número suficiente, provistos con asientos y taquillas individuales. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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Siempre se utilizarán instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de baño con agua corriente 
caliente y fría, y con retretes. 

Igualmente, si fuese necesario se dispondrá de casetas habilitadas para el descanso de los 
trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas y sillas en número suficiente, calienta-
comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios existentes en 
la obra. Habrá también un recipiente para recogida de basuras. 

Se mantendrán siempre en perfecto estado de limpieza y conservación. 

Cerramiento de obra 

Valla de paneles enrejados galvanizados sobre soportes de hormigón 

Condiciones preventivas de los cuadros eléctricos 

Los cuadros utilizados en la obra serán metálicos, dotados de su correspondiente puerta y cerradura 
con llave, según lo dispuesto en la norma UNE-2034. 

Todas las carcasas de los cuadros deberán disponer de su correspondiente toma de tierra. 

En el caso de encontrarse dos cuadros muy próximos, ambos deberán tener conectadas sus 
carcasas a una misma toma de tierra, evitando de esta forma la aparición de diferencias de 
potencial. 

Si bien los cuadros eléctricos han de ser resistentes a la intemperie, deberán estar dotados de 
viseras protectoras para el agua. 

Para colocar los cuadros eléctricos en la obra, se dispondrán colgados sobre paramentos verticales 
o sobre pies derechos correctamente nivelados y estabilizados. 

Los elementos de conexión a los cuadros estarán normalizados para poder trabajar a la intemperie. 

Para realizar labores de montaje o mantenimiento en los cuadros eléctricos, se utilizarán 
alfombrillas aislantes, a la vez que los correspondientes equipos de protección individual. 

Deberá existir en el cuadro una inscripción que recuerde el peligro ante la presencia de 
"ELECTRICIDAD". 

1. Cuadro general de obra Pmáx= 180 kW 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 180 kW. compuesto 
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x100 cm., índice de protección IP 559, 
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-
1 s., transformador toroidal sensibilidad 0.3 A., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 
4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior a 80 Ohmios. 
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2. Cuadro general de obra Pmáx=360 kW 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 kW. compuesto 
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección IP 559, 
con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-
1 s., transformador toroidal sensibilidad 0.3 A., tres interruptores automáticos magnetotérmicos 
de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, 
rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una 
resistencia no superior a 80 Ohmios. 

3. Condiciones preventivas de las tomas de energía 

Las clavijas utilizadas en la obra para el suministro de energía serán siempre macho-hembra. 

Como medida de seguridad ante posibles contactos eléctricos directos, la tensión estará siempre 
en la clavija "hembra" y nunca en la "macho". 

Las clavijas utilizadas estarán normalizadas y protegidas contra contactos eléctricos directos, siendo 
sustituidas cuando se detecte el más mínimo desperfecto en ellas. 

Durante las labores de enchufe y desenchufe de las clavijas, se tirará de la misma, y nunca del cable 
evitando así la rotura de éste. 

Cada clavija servirá para dar corriente a un elemento receptor de energía, bien sea una máquina, 
máquina-herramienta o cualquier otro aparato. 

Todos los elementos metálicos, que en un momento dado puedan entrar en tensión por efecto de 
una derivación, deberán tener su correspondiente toma de tierra. 

La toma de tierra anteriormente mencionada deberá encontrarse protegida mediante una funda 
en colores amarillo y verde. 

Cuando existan cuadros eléctricos generales distintos, las tomas de tierra serán independientes 
eléctricamente. 

En el caso de encontrarse en la obra máquinas-herramientas sin doble aislamiento, su toma de 
tierra se realizará a través del neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente 
y el cuadro general de obra. 

El transformador general de la obra estará dotado de su correspondiente toma de tierra. 

En el terreno donde se encuentra hincada la pica, se mejorará su conductividad vertiendo agua de 
forma periódica. 

4. Toma de tierra general de la obra 

Especificación técnica. 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm 
de diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 1,5 cm, para 
conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de 
construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 
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5. Toma de tierra para estructuras metálicas fijas 

Descripción del elemento. 

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 12 de 
diámetro, presillas de conexión; Arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de 30 x 30 cm, para 
conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables, incluso parte proporcional de 
construcción, montaje, mantenimiento y demolición. 

6. Condiciones preventivas para la instalación de alumbrado 

Se dispondrá la iluminación suficiente para trabajar con seguridad. Al mismo tiempo, la iluminación 
artificial se colocará a una altura que permita llegar a todos los puntos en los que se esté trabajando. 

Aquellos elementos que se coloquen para suministrar iluminación artificial, se dispondrán 
perfectamente estabilizados sobre "pies derechos". 

Las masas de receptores fijos de alumbrados, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (grado de 
protección recomendable I.P. 447), según lo establecido en el R.B.T. 

La iluminación mediante portátiles se realizará con portalámparas estanco de seguridad, con 
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentados a 24 V en locales 
húmedos o mojados. 

7. Condiciones preventivas durante el mantenimiento de la instalación eléctrica provisional 

Nunca se permitirá realizar labores de mantenimiento en máquinas eléctricas sin comprobar 
previamente la desconexión de esta de la red eléctrica. 

El personal encargado del mantenimiento de la instalación será electricista en posesión del carné 
profesional correspondiente. 

La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada máquina. 

8. Condiciones preventivas para la protección de los circuitos 

Todos los elementos que se dispongan para la protección de los circuitos se dimensionarán 
minorándolos, es decir, no permitiendo que el elemento al que protegen llegue a la máxima carga 
admisible. 

Toda la maquinaria eléctrica de la obra se protegerá usando diferenciales. 

De igual forma, todas las líneas eléctricas se protegerán utilizando para ello disyuntores 
diferenciales. La sensibilidad de dichos diferenciales variará dependiendo del elemento que 
protejan: 

9. 300 mA: Se utilizará generalmente para proteger la alimentación que reciben las máquinas. 
Para mejorar el nivel de protección, puede instalarse diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 
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10. 30 mA: Se utilizará dicha sensibilidad en el caso de instalaciones portátiles de iluminación. 

Todo el alumbrado portátil de la obra se alimentará mediante una tensión de seguridad que será 
de 24 V en caso de locales húmedos o mojados. 

Todas las líneas que toman corriente de los cuadros de distribución, así como todas aquellas que 
alimentan máquinas, y todos aquellos elementos de funcionamiento eléctrico, deberán disponer 
de interruptores automáticos. 

La instalación de alumbrado general que se utilizan en las casetas de obra, estará dotada de 
interruptores automáticos magnetotérmicos. 

11. Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. 

12. Especificación técnica. 

Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA marca ##B08D#, modelo según cálculo del 
proyecto de instalación eléctrica provisional de obra, incluso parte proporcional de instalación y 
retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

13. Tipo de mecanismo. 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 

14. Instalación. 

En los cuadros secundarios de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

15. Mantenimiento. 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente 
y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los 
motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

16. Conexiones eléctricas de seguridad 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores o 
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos 
con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

Interruptor diferencial de 30 mA 
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17. Especificación técnica. 

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; marca General Electric, 
modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra o similar; instalado 
en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de 
tierra de la obra. 

Calidad: Nuevos, a estrenar 

18. Tipo de mecanismo. 

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca 
General Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de 
toma de tierra de la obra. 

19.    Instalación. 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 

20. Mantenimiento. 

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se eliminará 
el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y 
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

21. Conexiones eléctricas de seguridad. 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores o 
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos 
con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

22. Interruptor diferencial de 300 mA 

Especificación técnica. 

Interruptor diferencial de 300 mA marca General Electric, modelo según cálculo del proyecto de 
instalación eléctrica provisional de obra. incluso parte proporcional de instalación y retirada. 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 

23. Descripción técnica. 

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca General 
Electric, modelo según cálculo del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra. 
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24. Instalación. 

En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. 

25. Mantenimiento. 

Se revisarán a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución 
inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente 
y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las 
causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

26. Conexiones eléctricas de seguridad. 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectadores o 
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos 
con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas 
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

27. Condiciones preventivas de los interruptores 

Las cajas de los interruptores deben tener la indicación que advierte de la presencia de electricidad 
mediante la frase "PELIGRO ELECTRICIDAD". 

La colocación de las cajas de interruptores ha de garantizar una estabilidad en la misma, bien 
colocándola sobre "pies derechos" o bien colgándola sobre paramentos verticales. 

Los interruptores se colocarán en el interior de cajas normalizadas provistas de puerta con 
cerradura de seguridad. 

28. Interruptores diferenciales 

Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a la obra mediante una instalación provisional 
eléctrica, se emplearán cuadros eléctricos con interruptor diferencial en la cabecera de cada línea 
de distribución. Dicho interruptor estará calibrado para la carga a soportar y tendrá sensibilidad 
igual a 30 mA para la distribución de alumbrado y 300 mA para fuerza. 

29. Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica 

En trabajos nocturnos y/o con poca visibilidad, para suministrar la intensidad de luz necesaria en 
obra, se emplearán focos de alumbrado portátiles que, o bien se alimentan a 24 V mediante 
transformadores de seguridad que garanticen la separación de circuitos, o bien tendrán doble 
aislamiento. 

30. Especificación técnica. 

Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla 
contra los impactos; lámpara de 150 W gancho para cuelgue; mango de sujeción de material 
aislante; manguera antihumedad de 25 m de longitud. Toma corrientes por clavija estanca de 
intemperie. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
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31. Características técnicas. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 

Portalámparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y mango de 
sujeción de material aislante de la electricidad. 

Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre 
el pavimento, siempre que ello sea posible. 

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 

Condición expresa de seguridad de obligado cumplimiento. 

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. 

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores 
de seguridad a 24 voltios.  

32. Responsabilidad. 

Cada empresario que interviene en esta obra, será responsable directo de que todos los portátiles 
que use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos 
de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas 
húmedas. 

33. Transformadores 

Cuando se requiera el empleo de transformadores para modificar la tensión de trabajo, serán de 
arrollamientos separados en los siguientes casos: 

Transformación de baja tensión a pequeña tensión de seguridad. 

Transformadores con fines de protección para separación de circuitos. 

Transformadores de una tensión usual a una tensión especial. Para transformaciones pasajeras, 
podrán realizarse por medio de autotransformador. 

Transformadores de baja a alta tensión. 

Los transformadores estarán instalados de manera que sus elementos en tensión, si ésta es superior 
a 50 V, sean inaccesibles. 

En general, los transformadores no se colocarán sobre elementos combustibles. 

19.7. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Para la extinción de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO, 
aplicándose por extensión la norma NBE CPI-96. 

El vigilante de prevención y/o delegado de Prevención debe estar informado de las zonas con 
peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección disponibles en la misma, así como de 
los teléfonos de urgencia de los servicios públicos de extinción de incendios. 

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso
a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR IGNACIO ASENSIO GONZALEZ CERT. ELEC. REPR. B67858019 20/10/2025

VERIFICACIÓN PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86 PÁG. 328/349

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
59

99
01

22
74

97
2.

 F
ec

ha
/H

or
a:

 2
0/

10
/2

02
5 

14
:3

5:
15

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEBT48398Q3ZLL4582GF4D84X86


 

PROYECTO DE EJECUCIÓN “PSFV EL SOLDADO” DE 5,81 MWp/5 MWn con 
almacenamiento BESS 
Término Municipal de Carmona (Sevilla)  
Rev.: 1 DOCUMENTO 6 – ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Pág. 96 

 

Los equipos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Deberán estar 
señalizados conforme al Real Decreto sobre Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

1. Mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios 

Se realizará el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las 
recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboración de una empresa 
especializada del Ministerio de Industria. 

2. Ubicación de los extintores portátiles 

Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial 
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), próximos a las 
salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. Se colocarán sobre soportes 
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como 
máximo a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de daños físicos, químicos o atmosféricos. 

3. Normas de seguridad para uso de los extintores de incendio 

• Descolgar el extintor. 

• Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo. 

• Ponerse a sotavento. 

• Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas. 

• O se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de extinción de 
incendios. 

4. Extintor CO2 5 kg 

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. 

5. Extintor polvo abc 12 kg 

Extintor de polvo químico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. de agente 
extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según norma UNE 23110. 

19.8. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

1. Reconocimiento médico 

Vigilancia de la salud: el Servicio de Prevención Ajeno que asume la especialidad de Medicina en el 
Trabajo es la Mutua de cada contrata 

Reconocimiento médico por trabajador según protocolo médico establecido a la actividad 
desarrollada por el trabajador. 
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2. Botiquín de primeros auxilios 

En la oficina de obra, así como en los lugares donde se haga preciso (y que cambian a lo largo de las 
diferentes fases de obra, asegurando siempre la Contrata su puesta a disposición para las curas de 
urgencia), se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que 
se especifican a continuación: 

Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; povidona yodada; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; 
esparadrapo antialérgico; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; analgésicos. 

Local de primeros auxilios 

En caso de encontrarse en el centro de trabajo más de 250 trabajadores será necesario un local de 
1º auxilios con un D.U.E. al frente. Según RD 1627/1997, Parte A, art 14) 

3. Reposición botiquín de primeros auxilios 

En la medida en que se vaya gastando, se repondrá el material utilizado en cada botiquín. 

4. Camilla portátil 

Camilla portátil para evacuaciones, compuesta por dos barras metálicas de sujeción y lona de 
apoyo. 

19.9. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con el artículo 18 de la ley de prevención de riesgos laborales, todo el personal 
debe recibir, al ingresar en la obra, formación e información de los métodos de trabajo y de los 
riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que deben emplear. 
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19.10. INSTRUCCIONES GRÁFICAS 

SEÑALES DE OBLIGACIÓN 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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SEÑALES DE ADVERTENCIA (I) 

(REAL DECRETO 485/1997) 
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20. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

20.1. MEDICIONES 

Las mediciones relacionadas con los temas de Seguridad y Salud para la prevención de riesgos, se 
dimensionarán para su empleo y posterior presupuestación. A efectos de sistematización se 
establecen los siguientes conceptos: 

Prevención y formación. 

Servicio Médico. 

Protecciones colectivas. 

Protecciones personales. 

Instalaciones de Higiene. 

Los criterios de medición y presupuestación de cada concepto se indican a continuación: 

20.1.1. PREVENCIÓN Y FORMACIÓN 

La medición se realiza en base a horas-hombre correspondientes al Técnico de Seguridad y 

Salud, que se prevén dedicar a la asistencia técnica, inspección, formación, etc. 

20.1.2. SERVICIO MÉDICO 

Comprende el reconocimiento anual a cada uno de los trabajadores que intervengan en la ejecución 
de la obra, así como la emisión del informe correspondiente respecto a si resulta o no apto para el 
trabajo a desarrollar. Su presupuestación se realiza en base importe por trabajador. 

20.1.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 

La medición se realiza en base a una determinada dotación anual por operario. Su presupuesto se 
obtiene partiendo de la citada dotación anual, precio unitario, número de operarios y duración 
estimada de la obra. 

20.1.4. PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Tanto su medición como presupuestación, se realiza en base a los mismos conceptos indicados en el 
concepto anterior de protecciones colectivas. 

20.1.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y PRIMEROS AUXILIOS 

Su medición se realiza en base a las unidades previstas, precio unitario, número de operarios y 
duración estimada de la obra. 
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20.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto del estudio de Seguridad y Salud se realiza en base a los conceptos indicados en el 
punto anterior, y se supondrá un tiempo estimado de duración de obra de 8 meses y con 18 
trabajadores. 

 

Septiembre de 2025 

Ángel Blanco García 

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado Nº 1.162 COITIH 

CAP. 6
Uds Precio Ud Precio

7.290,00 €
6.01.01 Asesoramiento en PRL                 360   8,50 € 3.060,00 €
6.01.02 Formación de seguridad e higiene en el trabajo.                 360   8,50 € 3.060,00 €
6.01.03 Servicios médicos 1.170,00 €

6.01.03.1 Botiquín instalado en obra                     1   90,00 € 90,00 €
6.01.03.2 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero.                   18   60,00 € 1.080,00 €

Protecciones individuales 8.617,14 €
6.02.01 Casco de seguridad para usonormal, antigolpes, de polietileno, con tiras refrectantes                   18   11,76 € 211,68 €
6.02.02 Cinturón antivibratorio, ajustable y de tipo transpirable                   18   14,13 € 254,34 €
6.02.03 Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montadura universal y  visor transparente                   18   5,99 € 107,82 €
6.02.04 Protecctor audtivi acoplable a csco industrial de seguridad                   18   14,94 € 268,92 €
6.02.05 Protector audtivo de tapón de espuma                   18   0,65 € 11,70 €
6.02.06 Chaleco reflectante con tiras  refrectantes en la cintura, pecho y espalda                   18   18,20 € 327,60 €
6.02.07 Parka alta visibilidad poliester transpirante                   18   30,10 € 541,80 €
6.02.08 Pantalones de trabajo para construcción de obras lineales en servicio de poliester y algodón                   18   12,75 € 229,50 €
6.02.09 Camisa de trabajo, algodón, con bosillos exteriores                   18   8,48 € 152,64 €
6.02.10 Impermeables de trabajo compuesto por pantalón y chubasquero                   18   30,25 € 544,50 €
6.02.11 Par de guantes de proteccion contra riesgos mecánicos comunes de construcción                   18   6,05 € 108,90 €
6.02.12 Par de botas de seguridad resistentes al a humedad                   18   32,04 € 576,72 €
6.02.13 Par de botas de agua de PVC de media caña con suela deslizante y punteras metálicas                   18   11,34 € 204,12 €
6.02.14 Cinturón portaherramientas                   18   20,60 € 370,80 €
6.02.15 Sistema anticaída (arnes anticaída, bandas secundarias, bandas subglúteas y elementos de ajuste)                   18   54,59 € 982,62 €
6.02.16 Sistema de sujeción de posición de trabajo y prevencion de pérdida de equilibrio                   18   31,42 € 565,56 €
6.02.17 Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturón de seguridad                   18   96,25 € 1.732,50 €
6.02.18 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, para sirga de cinturón de seguridad                   18   5,11 € 91,98 €
6.02.19 Cuerda regulable con gancho y mosquetón  en aluminio                   18   50,40 € 907,20 €
6.02.20 Absorbedor de energía cinética con resistencia eléctrica                   18   18,72 € 336,96 €
6.02.21 Mosquetón de cierre de rosca, resistente a la corrosión, cierre y cuerpo de acero, tuerca de aluminio                   18   4,96 € 89,28 €

Protecciones colectivas 11.962,57 €
6.03.01 Línea vertical para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida  y dispos                                50   8,26 € 413,00 €
6.03.02 Punto de anclaje que se puede utilizar en todo tipo de construcción en zonas de riesgo                   25   27,20 € 680,00 €
6.03.03 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 m y con el desmontaje incluido                 500   1,27 € 635,00 €
6.03.04 Cono de plástico reflector de 50 cm de altura                   50   10,20 € 510,00 €
6.03.05 Luminaria con lámpara intermitente color ámbar con energía de batería de 12 V y                   20   39,82 € 796,40 €
6.03.06 Tablero de madera para protección de huecos horizontales                   50   24,06 € 1.203,00 €
6.03.07 Sistema provisional de protección de borde de zanja, de 1 m de altura mínima sobre la superficie de trabajo                                                200   10,50 € 2.100,00 €
6.03.08 Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del períme                             300   2,06 € 618,00 €
6.03.09 Seta de protección para ferralla                 300   0,20 € 60,00 €
6.03.10 Valla metálica autónoma para contención de peatones, de 2,5 m de longitud                 100   19,67 € 1.967,00 €
6.03.11 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero                           10   5,24 € 52,40 €
6.03.12 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero                   10   7,27 € 72,70 €
6.03.13 Señal de placa de obra con las normas a cumplir dentro de la obra de 990 x 670 mm                   10   26,83 € 268,30 €
6.03.14 Señal de obligación de uso de casco, arnés de seguridad, gafas de protección, guantes, botas, etc de 29,7                      5   8,77 € 43,85 €
6.03.15 Señal normalizada de tráfico incluido soporte metálico                   10   26,83 € 268,30 €
6.03.16 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 180 Kw.                     2   1.024,39 € 2.048,78 €
6.03.17 Equipo verificador de ausencia de tensión                     2   89,71 € 179,42 €
6.03.18 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 μm de espesor, de 1500 mm longitud de                                 2   23,21 € 46,42 €

Medidas preventivas 364,41 €
6.04.1 Extintor de polvo polivalente, incluido soporte                     5   39,00 € 195,00 €
6.04.2 Extintor de anhídrido carbónico (CO2), incluido soporte                     3   56,47 € 169,41 €

Instalaciones de Higiene y Primeros Auxilios 51.404,00 €
6.05.1 Alquiler caseta prefabricada oficina                 181   142,00 € 25.702,00 €
6.05.2 Alquiler caseta prefabricada aseos y vestuarios                 181   142,00 € 25.702,00 €

TOTAL CAPÍTULO 6 79.638,12 €
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