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Consejeria de Politica Industrial y Energia
Delegacion de Territorial de Economia, Hacienda, Fondos
Europeos y de Politica Industrial y Energia en Sevilla

DECLARACION RESPONSABLE DE LA PERSONA TECNICO/A COMPETENTE AUTORA
DE TRABAJOS PROFESIONALES (Codigo Procedimiento: 1807)

Resolucionde 02 de junio de 2023 (BOJAn° 108 defecha 08/06/2023 ) de la Direccion General de Industria,

Energia y Minas por la que se establece el modelo de declaracion responsable del técnico competente autor de trabajos
profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energia y minas.

1. IDENTIFICACION DE LA PERSONA TECNICA COMPETENTE AUTORA DEL TRABAJO PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:  |DNI/NIE:
ANGEL BLANCO GARCIA H[] M|44221626-D

TITULACION: ESPECIALIDAD:
INGEENIERO TECNICO INDUSTRIAL ELECTRONICA

UNIVERSIDAD:
UNIVERSIDAD DE HUELVA

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: N° DE COLEGIADO/A:
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES DE HUELVA 1162

2. LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACION

Marque solo una opcion.

[] OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectiien en papel en el lugar que se indica:

(Independientemente de la notificacion en papel, ésta se practicara también por medios electronicos, a la que podra acceder
voluntariamente, teniendo validez a efectos de plazos aquella a la que se acceda primero) (1).

TIPODE VIA: |NOMBRE DE LA VIA:

NUMERO: LETRA: KMEN LAVIA: |BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACION: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAIS: COD. POSTAL:

TELEFONO FIJO:  |TELEFONO MOVIL: |CORREO ELECTRONICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectien por medios electrénicos a través del sistema de
notificaciones de la Administracion de la Junta de Andalucia y se tramite mi alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electronico y, opcionalmente, un ndmero de teléfono movil donde informar sobre las notificaciones
practicadas en el sistema de notificaciones.

Correo electronico: gabriel.gonzalez@gabitel.net N° teléfono movil: 655808822

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrénico u otros medios de identificacion electrénica; puede encontrar mas
informacion sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la direccion: https://
www.juntadeandalucia.es/notificaciones.

3. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TIPO Y CARACTERISTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:
PROYECTO DE EJECUCION

TITULO DEL DOCUMENTO TECNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACION:
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV ADELFAS 2" DE 5,74 MWp / 5 MWn CON ALMACENAMIENTO BESS (CARMONA)

FECHA DE ELABORACION DEL TRABAJO:
ENERO 2026
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4. DECLARACION RESPONSABLE, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su expresa responsabilidad que, en la
fecha de elaboracion y firma del documento técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.

Estaba en posesion de la titulacion indicada en el apartado 1.

Dicha titulacion le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboracion del trabajo profesional indicado en el apartado 2.
Se encontraba colegiado/a con el nimero y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.

No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesién.

Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.

El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicacion al mismo.

Cuenta con la documentacion acreditativa de todos estos requisitos y que la pondra a disposicién de la Administracion
cuando le sea requerida.

En HUELVA a 26 de enero de 2026
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE
Firmado digitalmente por
BLANCO BLANCO GARCIA ANGEL -

GARCIA ANGEL 44221626D

Fecha: 2026.01.26 16:35:35

Fdo.: ANGE‘L‘&L%@OQ;%&Q +01'00'

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE ECONOMIA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS Y DE
Y DE POLITICA INDUSTRIAL Y ENERGIA EN SEVILLA

Codigo Directorio Comun de Unidades Organicasy Oficinas: [A| 0] 1{0[ 4| 1] 4] 4] 4]

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Proteccidn de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaria General de Energia cuya direccién es Calle Johannes
Kepler,1Isla de la Cartuja 41092 Sevilla. Correo: sge.cpie@juntadeandalucia.es

b) Podra contactar con el Delegado de Proteccion de Datos en la direccion electrénica dpd.cpie@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento Registro y control de Certificados Energéticos
Andaluces (RCEA), con la finalidad de presentacion de la documentacion para Incorporacion al registro de certificados de
eficiencia energética de Andalucia y tratamiento estadistico, Inspeccion y Control, e Informaciéon publica y cooperacion
administrativa; la licitud de dicho tratamiento se basa en el cumplimiento de una mision realizada en interés publico o en el
ejercicio de poderes publicos conferidos al responsable del tratamiento conforme al articulo 6.1.e) del RGPD, consecuencia de lo
establecido en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de
Andalucia, en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento bésico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios y la Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organizacion y el funcionamiento
del Registro de Certificados Energéticos Andaluces.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresion, portabilidad de sus datos, y la limitacion u oposicién a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente direccion electronica:
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podra encontrar el formulario recomendado para su ejercicio.

e) No estan previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las
derivadas de obligacion legal que contempla la cesién de datos al Ministerio competente en materia de Energia.

La informacion adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente direccion electrénica:

https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/185183.html
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INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA CUMPLIMENTACION DEL PRESENTE FORMULARIO.

1. IDENTFICACION DE LA PERSONA TECNICA COMPETENTE AUTORA DEL TRABAJO PROFESIONAL
La persona que presente esta formulario debera cumplimentar los datos identificativos que aqui se requieren.

2. NOTIFICACION

Sera necesario marcar una de las dos opciones de notificacion que se ofrecen.

- En el supuesto de haber optado por la notificacion en papel, serd obligatorio cumplimentar los datos relativos al lugar de
notificacion. Asimismo, es conveniente cumplimentar los datos relativos a correo electronico y, opcionalmente, nimero de
teléfono movil para poder recibir los avisos de puesta a disposicion de la notificacion electrénica que se efectuara en cualquier
caso, y a la que podréa acceder voluntariamente. De no facilitar dichos datos no recibira el correspondiente aviso. En el caso de
que desee modificarlos debera dirigirse al 6rgano gestor del procedimiento.

- En el supuesto de haber optado por relacionarse electronicamente con la Administracion, los datos de correo electrénico y,
opcionalmente, nimero de teléfono movil que nos proporciona, son necesarios para poder recibir el aviso de puesta a
disposicion de la notificacion electronica. Esta notificacion se efectuara en cualquier caso, independientemente de que se hayan
cumplimentado los mismos. En el caso de que desee modificarlos debera dirigirse al 6rgano gestor del procedimiento.

- Si desea modificar el medio a través del que recibir la notificacion, debera dirigirse al érgano gestor del procedimiento.

3. DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL
Debera cumplimentar los datos que aqui se requieren.

4. DECLARACION RESPONSABLE, LUGAR,FECHA Y FIRMA
Debera declarar lo que corresponda con su situacion concreta y firmar el formulario.
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DOCUMENTO 1

MEMORIA



DEFINICIONES Y ACRONIMOS
PSFV: Planta Solar Fotovoltaica.
SE/SET: Subestacion Eléctrica.
LSMT: Linea Subterrdnea de Media Tension.
DC: Corriente continua.
AC: Corriente alterna.
AT: Alta Tension.
MT: Media Tension.
BT: Baja Tension.
Wp: Watio pico.

Wn: Watio nominal.
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1. INTRODUCCION
1.1. ANTECEDENTES

El parque de generacion eléctrica espafiol es cada vez mas renovable. La aprobacién del Real Decreto
Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transicion energética y la proteccion de
consumidores, incorpora grandes mejoras respecto al Real Decreto 900/2015 y, ha supuesto el auge
de las centrales de energias renovables, concretamente de las instalaciones edlicas y solares
fotovoltaicas.

Segun el Informe “Las energias renovables en el sistema eléctrico espafnol en el afio 2019”, publicado
por REE en junio de 2020, durante el afio 2019, afio justo anterior a la situacién de inestabilidad creada
por la COVID-19, el parque de generacidn con fuentes de energia renovables en Espafia ascendié a
55.349 MW, casi el 38% de la generacidn total. Un informe homdénimo al anterior publicado un afo
después, desvela que el parque de generacidén con fuentes de energia renovables en Espaia a finales
del 2020, con un entorno energético marcado por la pandemia de la COVID-19, ascendié a 59.860 MW,
y con él se ha producido el 44 % de la generacidn total, registrando en ambos casos valores maximos
histéricos. Ademas, en términos de potencia instalada, en Espafia se ha producido un incremento de
potencia instalada renovable del 8,7 % respecto al afio 2019, lo que supone un aumento de 4.782 MW.
Las instalaciones de energia renovable representan el 54 % del parque generador de energia eléctrica
en Espaia.

Durante el aifio 2020 en un entorno energético marcado por la irrupcién de la pandemia de COVID-19,
las instituciones europeas han seguido avanzando en la transicién energética presentando las distintas
propuestas que engloban el Pacto Verde Europeo (conocido por su nombre en inglés European Green
Deal), un paquete transversal que plantea una nueva estrategia para alcanzar una sociedad préspera
y justa, basada en una economia eficiente en el consumo de recursos y que fija como objetivo lograr
la neutralidad climatica en el 2050. Para poder avanzar hacia esta meta, la Unidn Europea ha revisado
al alza el objetivo para el 2030, el cual ha sido refrendado en diciembre del 2020 por el Consejo
Europeo y materializado a nivel nacional con la aprobacién por parte del Consejo de ministros del
Gobierno de Espafia, en marzo de 2021 y a propuesta del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el
Reto Demografico, del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima 2021-2030. En la exposicién de
motivos del mismo, se expone que “para aumentar la ambicion climdtica a un 55 % en la Unidn Europea
en 2030, la penetracion de renovables en energia final tendria que incrementarse hasta alcanzar entre
el 38 % y el 40 % para 2030, y la eficiencia energética entre el 36% y el 37%.” Por todo lo anterior, el
impulso de instalaciones de nueva capacidad renovable se hace manifiestamente necesario.

A todo lo anteriormente expuesto, hay que afiadir que actualmente la tecnologia solar fotovoltaica
sigue optimizando su disefio y reduciendo los costes de instalacion, operacién y mantenimiento, por
lo que cada vez resulta mas viable técnica y econdmicamente la construccién de plantas con esta
tecnologia. Buena muestra de ello es el incremento de un 37,5% que se produjo en la generacién solar
en el afio 2020 respecto a la de 2019, segun el informe de REE anteriormente indicado.

Asimismo, desde el punto de vista ambiental, se trata de tecnologias de aprovechamiento de recursos
inagotables, compatibles con el medio ambiente. La adecuada y exigible gestién de los impactos
medioambientales de este tipo de instalaciones convierte a estas fuentes energéticas en uno de los
medios de obtencidn de energia menos agresivos con el medio ambiente.
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1.2. OBJETO

El objeto del presente Proyecto de Ejecucion es la descripcion de las caracteristicas técnicas de las
instalaciones de la planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2” de 5 MWhn para su ejecucion, definicion
técnica y detalle. Ademas, cabe destacar que su fin principal no es otro que la obtenciéon de los
permisos y autorizaciones pertinentes para la legalizacion de la mencionada planta solar. Por tanto,
serd necesaria la obtencidon de la Autorizacion Administrativa Previa (AAP) y la Autorizacion
Administrativa de Construccion (AAC) dependientes del Servicio de Energia de la Delegacion
Territorial en Sevilla de Economia, Hacienda, Fondos Europeos y de Politica Industrial y Energia de la
Junta de Andalucia.

En el presente documento se describirdn de forma detallada todas las instalaciones de generacién vy
evacuacion de la energia eléctrica producida. Estas estardn compuestas por la infraestructura en baja
tension (tanto de corriente continua como de alterna), la elevacién a media tension a través de las
Transformers Stations y la red interna de media tensidn que unird en serie las Transformers Stations
hasta llegar a un centro de seccionamiento, desde la que se evacuara la energia eléctrica producida en
la planta hasta la subestacidn “SET VISO 15 KV”.

La planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2” se encuentra ubicada ocupando las parcelas 54, 53, 43,
52 y 51 correspondientes al poligono 82 del término municipal de Carmona, perteneciente a la
provincia de Sevilla, tal y como se detalla en el punto “1.5. Emplazamiento” del presente “Documento
Memoria”.

A continuacidn, se enumeran las instalaciones que se pretenden desarrollar:

e Planta solar fotovoltaica, en adelante PSFV, denominada “PSFV ADELFAS 2” con una potencia
pico en campo solar de 5,74 MWp y una potencia nominal en inversores y, por tanto,
conectable a la red de transporte, de 5 MWn.

e Sistema de almacenamiento BESS compuesto por 20 mddulos de baterias electroquimicas,
tipo stand-alone; que alcanza una potencia de 5 MW permitiendo asi, almacenar 29 MWh.

De forma independiente al presente Proyecto de Ejecucidn se redactara el proyecto de ejecucion de
la infraestructura de evacuacion, que consiste en:

e Llinea subterrdnea de media tensidn, en adelante LSMT, en 15 kV para la evacuacién de la
energia eléctrica producida por las plantas fotovoltaicas “PSFV ADELFAS 1”, “PSFV ADELFAS
2” y “PSFV ADELFAS 3” y “PSFV EL SOLDADO” que conectara la subestacién “SET VISO 15 KV”.

Todos los calculos se han realizado en base a la potencia nominal de la planta “PSFV ADELFAS 2” que,
como ya se ha indicado anteriormente, es de 5 MWn.

Para la realizacion del presente Proyecto de Ejecucidn, se tendrdn en cuenta los requerimientos que
incluyan las autorizaciones y evaluaciones ya mencionadas, que seran tramitadas por el Servicio de
Energia de la Delegacién Territorial en Sevilla de Economia, Hacienda, Fondos Europeos y de Politica
Industrial y Energia de la Junta de Andalucia.
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Efectivamente, en virtud de lo dispuesto en el apartado 13 a) del articulo 3 de la Ley 24/2013, de 26
de diciembre, del Sector Eléctrico, “corresponde a la Administracion General del Estado autorizar las
instalaciones eléctricas de generacion de potencia eléctrica instalada superior a 50 MW eléctricos y las
ubicadas en el mar territorial, las de produccion, transporte secundario y distribucion que excedan del
dmbito territorial de una Comunidad Auténoma, y todas las instalaciones de transporte primario, a
excepcion de las especificidades establecidas para los territorios insulares y extrapeninsulares”. Por
consiguiente, al ser la planta solar fotovoltaica objeto de estudio de una potencia nominal inferior a
los 50 MW, sera competencia de la Direccién General de Energia de la Consejeria de Hacienda y
Financiacion Europea de la Junta de Andalucia su autorizacion.

1.3. PROMOTOR

Se redacta el presente Proyecto a peticion de:

Promotor: SUSTAINABLE PV 1 S.L.
CIF: B-44873578
Direccion: Paseo Club Deportivo 1, Edificio 4, Planta 1. 28223, Pozuelo de Alarcén

1.4. DATOS DEL PROYECTISTA

El presente Proyecto de Ejecucidn ha sido redactado por:

Proyectista: Angel Blanco Garcia

Titulacién: Ingeniero Técnico Industrial. N2 Colegiado 1.162 COITIH.
Empresa: GABITEL SOLUCIONES TECNICAS, S.L.

Direccion: C/ Puerto, 8-10. 22 Planta. 21003. Huelva

CIF: B-21387931

1.5. EMPLAZAMIENTO

La planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2” y la linea de evacuacion compartida, se emplazardn en
los Términos Municipales de Carmona y el Viso del Alcor, Provincia de Sevilla.

Imagen 1. Ubicacidn general de la planta fotovoltaica
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La planta solar fotovoltaica se ubica en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable y calificado como
suelo Rustico, zona 5 — secano, segun el planeamiento urbanistico de Carmona (Sevilla).
Concretamente la planta pretende ocupar un total de 6 parcelas, cuyos datos catastrales se indican en
la tabla 1:

Término

Municipal Poligono Parcela Ref Catastral

Carmona 82 54 41024A082000540000KW
Carmona 82 53 41024A082000530000KH
Carmona 82 43 41024A082000430000KX
Carmona 82 52 41024A082000520000KU
Carmona 82 51 41024A082000510000KZ

Tabla 1: Datos catastrales de las parcelas ocupadas

Las coordenadas UTM (ETRS 89 HUSO 30) de las poligonales son las siguientes:

PUNTO X Y
Vallado perimetral 1
1 258606,0 4145828,0
2 258586,7 4145659,1
3 258388,1 4145679,6
4 258384,5 4145573,0
5 258335,8 4145566,7
6 258336,7 4145490,4
7 258257,4 4145503,1
8 258182,0 4145502,9
9 258194,6 4145655,7
10 258584,6 4145830,1

Tabla 2: Poligonal vallado perimetral 1

PUNTO X Y
Vallado perimetral 2
1 258278,0 4145769,3
2 258278,7 4145737,0
3 258146,9 4145682,8
4 258167,3 4146001,1
5 258213,4 4146025,4
6 258212,2 4145977,1
7 258203,0 4145977,3
8 258204,0 4145959,6
9 258215,1 4145959,7
10 258212,1 4145769,5

Tabla 3: Poligonal vallado perimetral 2
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Por otro lado, las coordenadas que corresponden con el centroide de la instalacién son las siguientes:

CENTROIDE

X 258331,56 mE
Y 4145699,78 m N
Tabla 4: Coordenadas del centroide de la instalacion
La superficie total de las parcelas catastrales es de 14,06 Ha, aunque teniendo en cuenta la superficie

utilizada dentro del vallado perimetral, la superficie vallada de la planta sera de aproximadamente 8,08
Ha.

Superficie .. 2 Perim. Vallado Ocup.
Superficie ocupada (m?2) (m) %)

(m?)
140.569 80.795 2.256 57,48%
Tabla 5: Superficie ocupada

Los accesos a las parcelas de la planta fotovoltaica se haran desde la Vereda de la Vibora y otros
caminos que se indican en el plano de implantacion. Ademas, se prevé utilizar caminos ya existentes
para conectar con los diferentes recintos vallados.

Se estudiara a posteriori la necesidad de mejoras en los caminos municipales para adecuarlos al
transito durante la obra y posterior funcionamiento de la planta.

La eleccion de las parcelas sobre la que se ubicara la nueva planta fotovoltaica se ha realizado teniendo
en cuenta los siguientes criterios:

e Zonas con buenos indices de radiacion.

e Terrenos con pendientes suaves con proximidad a la red vial y suficiente distancia a los
sectores poblados.

e Disponibilidad de alquiler de los terrenos.
e Cumplimiento de la normativa medioambiental y urbanistica.

e Grado de desarrollo tecnoldgico e infraestructuras existentes (redes de distribucion eléctrica,
carreteras, disposicion de mano de obra cualificada, etc.) facilitara

os trabajos de transporte,
adquisicidn, instalacién y conexidn, tanto del equipamiento especifico de la Planta, como del
relativo a servicios, disminuyendo los costes por estos conceptos.

Con todos estos factores, la instalacidon planteada permite asegurar unos altos rendimientos de
produccién energética en relacidn con la inversidn realizada y con la vida util prevista de la planta
fotovoltaica. Estos criterios han sido confirmados mediante el software de simulacién PVSyst, que hace
una estimacion para la radiacion y la temperatura dptimas para la explotacién de la planta.

Por otra parte, la instalacidn de la nueva Planta Fotovoltaica supondrd la reconversién de una parcela
de escasa produccién util en una zona de produccién de energias renovables, con el consiguiente
impacto positivo al medioambiente en términos de ahorro de emisiones de CO..

El Ayuntamiento de Carmona posee todas las competencias relativas a ordenacién de territorio,
normativa urbanistica, autorizacion de las de obras, etc.
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Por otro lado, la naturaleza de este proyecto como Instalacién de Utilidad Publica le viene reconocida
por lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, donde
se indica literalmente: “se declaran de utilidad publica las instalaciones eléctricas de generacion,
transporte y distribucién de energia eléctrica”.

Del mismo modo, serd necesario tramitar las correspondientes autorizaciones y permisos ante los
Organismos Autondmicos y Estatales competentes: Ministerio para la Transicion Ecoldgica y Desarrollo
Sostenible, Consejeria de Hacienda, Industria y Energia, Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y
desarrollo sostenible, Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, etc.

1.6. ALCANCE

El presente Proyecto de Ejecucidn comprende desde la generaciéon de energia de una planta de
tecnologia solar fotovoltaica en baja tensidn y corriente continua, el almacenamiento de excedentes
en baterias electroquimicas, hasta la entrega de energia en corriente alterna y media tensién por
medio de los inversores y transformadores asociados, es decir:

e Paneles fotovoltaicos en CC.

e |nversores de CC/CA.

e Transformadores de baja a media tension.
e Sistema de Almacenamiento BESS.

e Equipos, edificios y cableados que componen la instalacidn, tanto en baja como en media
tension.

La infraestructura de evacuacidon (que como se ha indicado queda fuera del alcance del presente
Proyecto de Ejecucién al ser objeto de un proyecto independiente), abarca desde la linea subterranea
de media tensién hasta la subestacién “SET VISO 15 kV”, propiedad de e-Distribucion Redes Digitales,
S.L.U.

1.7. DESCRIPCION GENERAL DE LA PLANTA

El presente Proyecto de Ejecucion se redacta con el fin de realizar la incorporacion de un sistema de
generacion de energia renovable basado en el aprovechamiento de la energia procedente del sol en la
“PSFV ADELFAS 2”. Esta energia eléctrica se unird a la energia generada por las otras tres plantas
mencionadas anteriormente en un centro de seccionamiento, de donde partirad una linea subterranea
de media tensidon para la evacuacidn conjunta hasta la subestacion “SET VISO 15 KV”.

A continuacidn, se enumeran los elementos principales de la instalacidn:

e 20 modulos de baterias electroquimicas, tipo stand-alone que alcanzan una potencia de 5
MW.
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Generador fotovoltaico compuesto por células de silicio monocristalino de la marca RISEN
ENERGY, modelo RSM132-8-700BHDG o similar. La “PSFV ADELFAS 2” estara formada por un
total de 8.200 mddulos fotovoltaicos de 700 Wp de potencia en condiciones STC (Standard
Test Conditions).

Estos mdédulos estaran agrupados en 328 strings, a razon de 25 mddulos en serie por string
que a su vez estaran montados en 328 trackers. La configuracién de estos seguidores se
establece con una divisidn a razén de 1 fila de 25 mddulos en disposicién 1V25, tal y como se
muestra en la llustracion 1.

)
[
o

————

LT T TS T T

%34'534—1
LT T A T

llustracion 1: Con figuracion fisica de los mddulos (1V25)

Para la conversion de la corriente desde la corriente continua generada por los médulos hasta
la alterna que sera elevada por los transformadores, habrd un total de 20 inversores que serdn
de la marca Huawei, modelos Sun2000-250KTL-H1, o similar, cada uno de los cuales tiene una
potencia activa de 250 kW (hasta 402C), tal y como puede comprobarse en los datasheet de
los equipos recogidos en el “Documento Anexos” del presente Proyecto de Ejecucion. Cabe
destacar que en cualquier caso la potencia en condiciones STC (302C de temperatura) sera
superior a la indicada y, si bien no queda especificada en el datasheet, se estima en 275 kW.

Se dispondra, por tanto, de 3 transformadores 0,8/15 kV de 1.600 kVA de potencia aparente
(hasta 402C). Estos transformadores iran conectados en serie formando un circuito de 4.800
kVA hasta un centro de seccionamiento situado en la “PSFV ADELFAS 3” no objeto de este
proyecto.

Por tanto, como resumen de los puntos anteriores se puede concluir que las potencias
caracteristicas de la planta son:

0 5,74 MWp de potencia pico en los médulos fotovoltaicos:

strings mébdulos Wp
328 trackers - 1 . .

————=15,74 MW
tracker string mébdulo p
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0 5 MWn de potencia nominal instalada (hasta 409C, siendo siempre mayor en STC),
limitandose en todo momento mediante software a la potencia asignada por la
compaiiia distribuidora, en este caso, Endesa Distribucidn Redes Digitales, S.L.U.:

20 inversores - 250 ——— kW =5MW
inversor

e Lainstalacion de los mddulos se realizara sobre un sistema de seguidores a un eje horizontal
de tal forma que siempre estén orientadas buscando la orientacién mas favorable desde el
punto de vista de la irradiancia solar. Por tanto, las estructuras se instalaran haciendo coincidir
su direccion longitudinal con la direccion Norte-Sur, para que la orientacién vaya girando
desde el Este (a primera hora de la mafiana) hasta el Oeste (a ultima hora de la tarde). El
cableado de los médulos ird ubicado en los referidos seguidores.

e El cableado de media tension interno de la PSFV que unira los transformadores con el centro
de seccionamiento estarda formado, como se ha indicado, por un circuito que discurrira
directamente enterrado con conductores unipolares de aluminio RHZ1 12/20 kV y proteccion
antirroedores, de 3x150 mm? de seccién y tension 15 kV. (Para mayor grado de detalle, véase
el anexo correspondiente en el “Documento Anexos”).

e A la salida del primer transformador de cada circuito habra una celda de proteccién y una de
salida, mientras que el resto de los transformadores contardn con una celda de entrada, una
de proteccién y una de salida.

e Viales de acceso, caminos interiores, cerramiento perimetral, etc.

e Instalaciones auxiliares de la PSFV (sistema de monitorizaciéon y control, red de
comunicaciones, estacion meteoroldgica, alumbrado exterior de seguridad, video vigilancia o
CCTV, etc.).

Los mdédulos fotovoltaicos, conectados en serie formando los strings; generan energia en corriente
continua, y estos se conectan directamente a los inversores, cuyo valor maximo de tensién a la entrada
es de 1.500 VDC. En los inversores se convierte en corriente alterna a 800 VAC y 50 Hz.

Los inversores se conectan a los transformadores de las Transformer Stations, donde se eleva la tensiéon
hasta los 15 kV.

Las Tranformer Stations estdn conectadas en serie formando un circuito de media tensién, mediante
lineas subterraneas que parten de las celdas de salida. De la ultima Transformer Station del circuito
parte la linea de 15 kV para transportar la energia hasta el centro de seccionamiento de la planta.

Desde dicho centro de seccionamiento, discurrira la linea de evacuaciéon conjunta hasta la subestacion
“SET VISO 15 kV”, propiedad de E-Distribucion Redes Digitales, S.L.U., donde se ha solicitado y
concedido el punto de acceso y conexion.

Las protecciones del sistema se realizaran conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1578/2008 y a
las normas particulares de e-Distribucidon Redes Digitales, S.L.U. De igual forma, tanto el cableado de
baja tensién como todos los elementos de proteccidon necesarios se disefiaran conforme al Reglamento
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Nombre la Planta Solar Fotovoltaica

Potencia (MWp)

Potencia instalada inversores (MW)

Potencia en punto de acceso

Tipo de instalacion

Pitch (Este-Oeste) (m)

Numero de estructuras

Distribucion en estructura

Moédulo Fotovoltaico

Tipo de tecnologia

Numero de médulos

Modelo del inversor

Numero de inversores

Modelo del transformador

Numero de transformadores

Centroide: Coordenadas UTM (30S):

Término municipal

Provincia

Tiempo estimado de construccion

PSFV ADELFAS 2

5,74

5,00

4,80

Seguidor a un eje horizontal. Orientacion 02.

328

1v25

RISEN ENERGY RSM132-8-700BHDG

HIT

8.200

Huawei Sun2000-250KTL-H1

20

Gedelsa, transformer 1600

X=258331,56 mE
Y=4145699,78 m N

Carmona

Sevilla

8 meses

Tabla 6: Resumen planta solar fotovoltaica "PSFV ADELFAS 2".

Electrotécnico de Baja Tension y a todas sus Instrucciones Complementarias. Para mayor claridad, en
la Tabla 6, se resumen los principales datos de disefio de la planta solar fotovoltaica disefiada:
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1.8. ACCESOS
En la planta solar “PSFV ADELFAS 2” debemos diferenciar dos tipos de accesos:

e Caminos interiores: Caminos de interconexion entre los diferentes elementos de la “PSFV
ADELFAS 2”, principalmente, para permitir el acceso a las Transformer Stations.

Estos viales tendran una anchura de 5 m para permitir la circulacion de los vehiculos de montaje y
mantenimiento. Para facilitar su drenaje se afiadiran cunetas de un metro a ambos lados de los
caminos. Para la construccién de dichos caminos se prevé afiadir al terreno existente una capa de 20
cm de zahorra para mejorar la capacidad portante del pavimento.

En la medida de lo posible, se intentara que las zanjas para el alojamiento de cables eléctricos de baja
y media tension discurran por las orillas de los caminos, sin la necesidad de un trazado aparte.

e Acceso principal: Camino desde la infraestructura viaria mas proxima hasta el acceso a la PSFV.
Los transportes especiales, encargados del traslado de los componentes de la PSFV, asi como
los vehiculos de obra, accederdn por los caminos y carreteras existentes hasta el limite de las
parcelas.

Para poder acceder a la “PSFV ADELFAS 2” se podra seguir la siguiente ruta:

e Tomar la carretera SE-3201.

e Tomar la salida que conecta con la Vereda de la Vibora.

e Continuar por la Vereda de la Vibora, aproximadamente 500 m. Al finalizar dicho recorrido, se
encontrard en el punto en el que se prevé el acceso a la misma.

Imagen 2: Accesos a la planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2”

Si bien en la Imagen 2 se indica el acceso anteriormente indicado, en los planos de situacién del
“Documento Planos”, se especifica el emplazamiento de la “PSFV ADELFAS 2” de forma detallada.
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1.9. VIDA UTIL

La vida util la PSFV se estima entre 25 y 30 afios. No obstante, al término de este periodo se evaluara
por los encargados del mantenimiento de la PSFV el estado de la misma y se decidira el futuro de la
instalacidn, pudiendo alargar su vida util en torno a 5 6 10 afios mas.

Desde el punto de vista de la tecnologia empleada, hay que tener en cuenta que el fabricante asegura
que la eficiencia de los mddulos fotovoltaicos va disminuyendo en torno a un 0,24% cada afo,
asegurando una eficiencia minima del 98% el primer afio. Por lo que, haciendo uso de este dato, el
fabricante estima que pasados 30 aios la eficiencia de los mdédulos sera del 90,75 %, lo que supone un
7,25 % de pérdidas.

El sistema de almacenamiento tiene muy baja degradacién (inferior al 1% anual) y soportan un gran
numero de ciclos de carga y descarga sin degradacion significativa de su capacidad por lo que, aunque
lainversidninicial es alta, su larga vida util (al menos 20 afios) y eficiencia se traduce en menores costos
a lo largo del tiempo, especialmente cuando se utilizan en Plantas conectadas a la Red Eléctrica.

1.10. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES OFICIALES

El disefio y construccion a los que se refieren el presente Proyecto de Ejecucion deberan cumplir lo
que se establece en las disposiciones y reglamentos legales vigentes, en particular:

1.10.1. INSTALACIONES ELECTRICAS

e Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de transporte y
distribucién de energia eléctrica.

e Correccién de errores del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribucidn, comercializacidn, suministro y procedimientos de
autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.

e Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

e Real Decreto337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de produccién de
energia eléctrica a partir de fuentes de energia renovables, cogeneracién y residuos.

e Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto por el que se aprueba el Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

e Orden de 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias
al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Transitos de Energia Eléctrica.
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e Real Decreto. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en las lineas eléctricas de alta tensién y sus
instrucciones técnicas complementarias.

e R.D. 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensidn e instrucciones técnicas complementarias.

e Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias.

e Ordende5 de septiembre de 1985, por la que se establecen normas administrativas y técnicas
para funcionamiento y conexidn a las redes eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta
5.000 KVA y centrales de autogeneracion eléctrica.

e Instruccion de 21 de enero de 2004, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas,
sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a
red.

e Instruccion de 12 de mayo de 2006, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas,
complementaria de la Instruccién de 21 enero de 2004, sobre el procedimiento de puesta en
servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.

1.10.2. EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS

e (Cdbdigo Técnico de la Edificacién, DB SE-AE, Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacion.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. BOE num. 74 de 28 de marzo y las correcciones al
mismo recogidas en la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican
determinados documentos basicos del CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y
el RD 1371/2007, de 19 de octubre.

e (Cdbdigo Técnico de la Edificacién, DB SE-C, Seguridad Estructural: Cimientos. Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo. BOE nim. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas
en la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos
bésicos del CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de
octubre.

e (Cddigo Técnico de la Edificacion, DB SE-A, Seguridad Estructural: Acero. Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo. BOE nim. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas
en la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos
bésicos del CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de
octubre.

e Cddigo Técnico de la Edificacion, DB S, Seguridad Ante Incendio. Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo. BOE nim. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas en la Orden
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VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos bdésicos del
CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de octubre.

e (Codigo Técnico de la Edificacién, DB SU, Seguridad de Utilizacion. Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo. BOE nim. 74 de 28 de marzo y las correcciones al mismo recogidas en la Orden
VIV/984/2009, de 15 de abril por la que se modifican determinados documentos basicos del
CTE aprobados por el RD 314/2006, de 17 de marzo, y el RD 1371/2007, de 19 de octubre.

e Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE nim.
224 de 18 de septiembre de 2002.

e Real Decreto 470/2021 de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

e Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construccidn
Sismo resistente: parte general y edificacion (NCSE-02). BOE nim. 244 de 11 de octubre.

e Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas
complementarias (ITE) y se crea la comisién asesora para instalaciones térmicas de los
edificios.

e Ley38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacidn.
1.10.3. SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
e Ley31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba los Reglamentos de los Servicios
de Prevencion.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

e Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, y sus modificaciones posteriores.

e Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacidn de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura.

e Ley21/1992 de 16 de julio, de Industria.
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e Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.

e Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccién de incendios.

e Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego.

e Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos
a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

e Real Decreto 656/2017, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQO0a 10.

1.10.4. MEDIOAMBIENTE Y PATRIMONIO
e Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.

e Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorizacién ambiental unificada, se
establece el régimen de organizacion y funcionamiento del registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevenciéon y control ambiental, de las
actividades potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y de las instalaciones que emiten
compuestos organicos volatiles, y se modifica el contenido del Anexo | de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestidn Integrada de la Calidad Ambiental.

e Ley21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.

e Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

e Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas
maquinas de uso al aire libre.

e Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protecciéon del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

e Ley9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucia.

e Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio
Publico, que desarrolla los titulos I, IV, V, VI y VII, de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
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e Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

e Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1986 Bésica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto
833/1988, de 20 de julio.

e Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados.

e Ley42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

e Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna silvestres de la Comunidad Auténoma de
Andalucia.

e Ley2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucia.

e Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevencion y
Lucha contra los Incendios Forestales.

e Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histérico de Andalucia.

e Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba Reglamento de Actividades
Arqueoldgicas.

e Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucia.
e Normas y Especificaciones Técnicas de obligado cumplimiento.
1.10.5. GENERALES

e UNE-EN 60060-1:2021. Técnicas de ensayo de alta tensién. Parte 1: Definiciones generales y
requisitos de ensayo.

e UNE-EN 60060-2:2021. Técnicas de ensayo en alta tension. Parte 2: Sistemas de medida.
e UNE-EN 60071-1:2019. Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas.

e UNE-EN 60071-1/A1:2019. Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y
reglas.

e UNE-EN 60071-2:2019. Coordinacion de aislamiento. Parte 2: Guia de aplicacion.
e UNE-EN 60027-1:2021. Simbolos literales utilizados en electrotecnia. Parte 1: Generalidades.

e UNE 207020:2012 IN. Procedimiento para garantizar la proteccién de la salud y la seguridad
de las personas en instalaciones eléctricas de ensayo y de medida de alta tension.
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1.10.6. AISLADORES Y PASATAPAS

e UNE-EN 60168:1997. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de cerdmica o
de vidrio, para instalaciones de tensidn nominal superior a1 000 V.

e UNE-EN 60168/A1:1999. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de ceramica
o de vidrio, para instalaciones de tensidon nominal superior a 1 kV.

e UNE-EN 60168/A2:2001. Ensayos de aisladores de apoyo, para interior y exterior, de ceramica
o de vidrio, para instalaciones de tensidon nominal superior a 1 kV.

e UNE 21110-2:1996. Caracteristicas de los aisladores de apoyo de interior y de exterior para
instalaciones de tensién nominal superior a1 000 V.

e UNE 21110-2 ERRATUM: 1997. Caracteristicas de los aisladores de apoyo de interior y de
exterior para instalaciones de tensién nominal superior a 1 000 V.

e UNE-EN 60137:2018. Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V.

e UNE-EN 60507:2014. Ensayos de contaminacion artificial de aisladores de ceramica y vidrio
para alta tensidn destinados a redes de corriente alterna.

1.10.7. APARAMENTA
e UNE-EN 62271-1/A1:2018. Aparamenta de alta tension. Parte 1: Especificaciones comunes.

e UNE-EN 61439-5:2023. Conjuntos de aparamenta de baja tensién. Parte 5: Conjuntos de
aparamenta para redes de distribucién publica.

1.10.8. SECCIONADORES

e UNE-EN 62271-102:2019. Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

e UNE-EN 62271-102:2005/A1:2021. Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

e UNE-EN 62271-102:2005/A2:2013. Aparamenta de alta tension. Parte 102: Seccionadores y
seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna.

e Interruptores, contactores e interruptores automaticos:

e UNE-EN 62271-103:2012. Aparamenta de alta tensién. Parte 103: Interruptores para tensiones
asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52 kV.

e UNE-EN 62271-104:2021. Aparamenta de alta tension. Parte 104: Interruptores de corriente
alterna para tensiones asignadas iguales o superiores a 52 kV.
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1.10.9. APARAMENTA BAJO ENVOLVENTE METALICA O AISLANTE

e UNE-EN 62271-200:2021. Aparamenta de alta tension. Parte 200: Aparamenta bajo envolvente
metadlica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales
a52kv.

e UNE-EN 62262:2002. Grados de proteccion proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecanicos externos (cédigo IK).

1.10.10. TRANSFORMADORES DE POTENCIA
e UNE-EN 60076-1:2013. Transformadores de potencia. Parte 1: Generalidades.

e UNE-EN 60076-2:2013. Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de
transformadores sumergidos en liquido.

e UNE-EN 60076-3:2014. Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos
dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire.

e UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar
cortocircuitos.

e UNE 21428-1:2021. Transformadores trifasicos de distribucién sumergidos en aceite 50 Hz, de
50 kVA a 2500 kVA con tensién mas elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos
generales. Complemento nacional.

e UNE 21428-1-1:2021. Transformadores trifasicos de distribucidn sumergidos en aceite 50 Hz,
de 50 kVA a 2500 kVA con tensién mas elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1:
Requisitos generales. Requisitos para transformadores multitensidn en alta tension.

e UNE 21428-1-2:2021. Transformadores trifasicos de distribucidn sumergidos en aceite 50 Hz,
de 50 kVA a 2500 kVA con tensién mas elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1:
Requisitos generales. Requisitos para transformadores bitensién en baja tension.

e UNE-EN 50464-1:2010/A1:2014. Transformadores trifasicos de distribucion sumergidos en
aceite 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensidon mas elevada para el material hasta 36 kV.
Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 50588-2:2018. Transformadores trifasicos de distribucién sumergidos en aceite 50 Hz,
de 50 kVA a 2500 kVA con tensidn mas elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 2-3:
Transformadores de distribucion con cajas de cables en el lado de alta y/o baja tension. Cajas
de cables Tipo 2 para uso en transformadores de distribucidon que cumplan los requisitos de la
norma EN 50464-2-1.
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1.10.11. CENTROS DE TRANSFORMACION PREFABRICADOS

e UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tension. Parte 202: Centros de transformacion
prefabricados de alta tensidn/baja tension.

e UNE EN 50532:2011. Conjuntos compactos de aparamenta para centros de transformacion
(CEADS).

1.10.12. TRANSFORMADORES DE MEDIDA Y PROTECCION
e UNE-EN 61869-1:2010. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales.

e UNE-EN 61869-1:2010 ERRATUM: 2011. Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos
generales.

e UNE-EN 61869-2:2013. Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los
transformadores de intensidad.

e UNE-EN 61869-5:2012. Transformadores de medida. Parte 5: Requisitos adicionales para los
transformadores de tensidn capacitivos.

e UNE-EN 61869-3:2012. Transformadores de medida. Parte 3: Requisitos adicionales para los
transformadores de tensidn inductivos.

e UNE-EN 61869-4:2017. Transformadores de medida. Parte 4: Requisitos adicionales para
transformadores combinados.

1.10.13. PARARRAYOS

e UNE-EN 60099-4:2005. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de dxido metalico sin explosores para
sistemas de corriente alterna.

e UNE-EN 60099-4:2005/A1:2007. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de o6xido metalico sin
explosores para sistemas de corriente alterna.

e UNE-EN 60099-4:2005/A2:2010. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de Oxido metalico sin
explosores para sistemas de corriente alterna.

e UNE-EN 60099-4:2016. Pararrayos. Parte 4: Pararrayos de oxido metalico sin explosores para
sistemas de corriente alterna.

1.10.14. FUSIBLES DE ALTA TENSION
e UNE-EN 60282-1:2011. Fusibles de alta tensidn. Parte 1: Fusibles limitadores de corriente.

e UNE-EN 60282-1:2011/A1:2015. Fusibles de alta tensidon. Parte 1: Fusibles limitadores de
corriente.
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e UNE 21120-2:1998. Fusibles de alta tensién. Parte 2: Cortacircuitos de expulsion.
1.10.15. CABLES Y ACCESORIOS DE CONEXION DE CABLES

e UNE 211605:2013. Ensayo de envejecimiento climatico de materiales de revestimiento de
cables.

e UNE-EN 60332-1-2:2005. Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra dptica
sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagacion vertical
de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama
premezclada de 1 kW.

e UNE-EN 60228:2005. Conductores de cables aislados.

e UNE 211002:2012. Cables de tension asignada inferior o igual a 450/750 V con aislamiento
termoplastico. Cables unipolares, no propagadores del incendio, con aislamiento
termoplastico libre de haldgenos, para instalaciones fijas.

e UNE 21027-9:2014. Cables eléctricos de baja tensidén. Cables de tensién asignada inferior o
igual a 450/750 V (Uo/U). Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares
sin cubierta con aislamiento reticulado libre de halégenos y baja emisidon de humos. Cables no
propagadores del incendio.

e UNE 211620:2014. Cables eléctricos de distribucién con aislamiento extruido y pantalla de
tubo de aluminio de tensién asignada desde 3,6/6 (7,2) kV hasta 20,8/36 (42) kV.

e UNE 211027:2013. Accesorios de conexion. Empalmes y terminaciones para redes
subterraneas de distribucidn con cables de tension asignada hasta 18/30 (36 kV).

e UNE 211028:2013. Accesorios de conexién. Conectores separables apantallados enchufables y
atornillables para redes subterraneas de distribucidon con cables de tension asignada hasta
18/30 (36 kV).

1.10.16. OTRAS NORMATIVAS

e Normasy Ordenanzas Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y Excmo. Ayuntamiento
de Carmona.

e Normas y Ordenanzas de la Junta de Andalucia.
e Normas IEC.

e Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionales, autonémicas o locales
vigentes de obligado cumplimiento no especificadas que sean de aplicacién.
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Por otra parte, el presente Proyecto tendrd en cuenta y velara por el cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales del Ayuntamiento de Carmona y todos aquellos a los que pueda afectar la referida
instalacidn, asi como de los condicionados impuestos por los Organismos Oficiales afectados en lo
referente a los tipos de suelo afectados por las instalaciones, distancias y/o retranqueos a caminos/
carreteras autondmicas, dependientes de diputaciones o municipios, etc.

2. ELEMENTOS DE LA INSTALACION
2.1. GENERADOR FOTOVOLTAICO

Los mddulos fotovoltaicos usados para la generacién de energia eléctrica en corriente continua usando
para ello la energia proveniente del Sol seran de la marca RISEN ENERGY, modelo RSM132-8-700BHDG
o similar. En cualquier caso, todos los equipos mencionados en el presente “Documento Memoria”, asi
como en el resto de los documentos del Proyecto podran ser sustituidos por otros de similares
caracteristicas en funcién de la disponibilidad del mercado.

Los médulos irdn instalados en seguidores tal y como se ha indicado anteriormente. Esto es, siguiendo
una configuracion 1V25 (1 strings con 25 mddulos en serie cada uno) colocados en disposicion vertical
a razén de 1 fila de 25 mddulos, asegurando que la direccidn longitudinal coincide con la direccion
Norte-Sur. Con el fin de maximizar el nimero de horas de sol pico (HSP) anual y aumentar de forma
notable la produccidon energética de la instalacién, se instalardn los seguidores forzando que los
modulos tengan la orientacion optima en cada momento (Este al principio de la mafiana y Oeste al
final de la tarde).

El parque solar del presente Proyecto de Ejecucion estara compuesto de 3 subcampos solares, cada
campo solar tendrd una Transformer Station. Dichas Transformer Stations seran de la marca Gedelsa
o similar y estaran compuestas por:

e Un transformador de potencia aparente de 1.600 kVA (hasta 402C).
Las caracteristicas principales de los mddulos fotovoltaicos estan resumidas en la Tabla 7.

Caracteristicas eléctricas en condiciones *STC

Pmax
Tolerancia
Voc

Isc

Vmpp

Impp

Eficiencia

*STC— 1000 W/m?y 25¢

Caracteristicas eléctricas en condiciones *NMOT
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*NMOT — 800 W/m? y 202
Coef. T2 Voc -0,22 %/°C

Coef. T2 Isc +0,047 %/°C

Coef. T2 Pmpp -0,24 %/‘-’C

Ademads de este resumen, en el Anexo | del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica
proporcionada por el fabricante con las especificaciones del médulo.

Como se ha indicado en la tabla, los mddulos poseen un certificado proporcionado por el fabricante
gue garantiza una tolerancia entre el 0+3% en la potencia pico de éstos, por tanto, no es necesario
hacer distinciones y clasificarlos ya que las desviaciones son minusculas y el comportamiento debe ser
el esperado.

Por otro lado, el fabricante garantiza que el primer afio los médulos tendran un rendimiento de, como
minimo el 98 %. A partir del segundo afio, el mdédulo sufrird un decrecimiento anual de su eficiencia
del 0,24 % aproximadamente. Esto supone que, en el afio 30, que es el tiempo estimado de la
explotacidon de la planta, el médulo tendra una potencia de 635,25 Wp.

Teniendo en cuenta que la dimensidn de los médulos es de 2,384 x 1,303 m, la superficie de captaciéon
solar serd de 23.723 m?, es decir, practicamente 2,3 Has.

Cada serie de paneles dard una corriente similar que ird conectado a los inversores. Las tensiones seran
aproximadamente las mismas y vendran fijadas por el inversor DC/AC en funcién de la bdsqueda del
punto de maxima potencia (MPPT).

Entre seguidores habrd un pasillo de aproximadamente 3,116 m libres, lo que es lo mismo, 5 m de
pitch (distancia eje-eje del seguidor).

La ubicacién e implantacion de todos los elementos se puede observar de manera mas detallada en el
“Documento Planos” del presente Proyecto de Ejecucion.

2.2. SEGUIDORES A 1 EJE HORIZONTAL

Los mddulos fotovoltaicos referidos en el apartado anterior serdn agrupados desde un punto de vista
eléctrico en strings o conjunto de mdédulos. Sin embargo, desde un punto de vista fisico-mecdnico,
deben ser organizados vy fijados a la superficie del terreno de una forma determinada. Una rédpida
revision de la bibliografia especializada en la materia, asi como de los principales fabricantes del sector,
refleja que son dos las opciones principales para fijar los conjuntos de mdédulos al terreno: utilizando
estructuras fijas o utilizando estructuras de seguidores.

Este Ultimo es un dispositivo mecanico capaz de orientar los médulos para que la radiacién solar incida
de la manera mas perpendicular posible sobre la superficie de estos. Asi, mientras que las estructuras
fijas se colocan buscando que la direccion longitudinal de las mismas coincida con la direccién Este-
Oeste, a fin de que se pueda garantizar que los mddulos fotovoltaicos tengan orientacién sur; las
estructuras de seguidores se instalan en la direcciéon Norte-Sur para que la orientacién vaya cambiando
desde el Este (en las primeras horas del dia) hasta el Oeste (en las horas préximas a la puesta de sol).
En cualquier caso, el objetivo, como no podria ser de otra forma, es buscar en la medida de lo posible
un mayor nimero de Horas Sol Pico (HSP) con el minimo gasto energético y econémico.

Pdg. 28



En la Tabla 8 se presenta una comparativa entre la produccion de los diferentes tipos de estructuras
para médulos fotovoltaicos. Se aprecia que la produccidn, en comparacion con sistemas sin inclinacion
y con angulo éptimo, es bastante mayor.

SIN INCLINACION ANGULO FlJO 1 EJE AZIMUTAL

SIN INCLINACION 100%

87%
ANGULO FlJO 115% 100% 76%

1 EJE AZIMUTAL 152% 132% 100%

Tabla 7 — Comparacion de estructuras

* La lectura de la tabla se realiza de la siguiente manera: tomamos la estructura que queramos comparar y

partimos del 100 %. En la fila vemos la estructura comparada con las demas y en la columna, al revés.

Debido a lo anterior, al apreciarse que la produccién en el caso de seguidor a un eje horizontal, en
comparacion con sistemas sin inclinacion y con angulo éptimo, es bastante mayor, se ha optado
finalmente por el disefio de seguidores a un eje horizontal.

Para la obtencién de dicho dngulo éptimo de inclinacidn con respecto a la horizontal del terreno, se ha
utilizado la base de datos del software PVsyst, que desprende el dngulo que optimiza la irradiancia
solar en la media anual. Asi, se obtiene que dicho angulo en el centroide de la “PSFV ADELFAS 2” es:

a = 36°

Si bien las estructuras fijas irdn lo mas proximas posibles en la direccién Este-Oeste (formando filas
contiguas de médulos fotovoltaicos con orientacidn Sur), se debe calcular la distancia que debe
mantenerse entre los ejes de las mismas para evitar en la medida de lo posible las posibles pérdidas
por sombras.

Tal y como ya se ha indicado en apartados anteriores de este mismo “Documento Memoria”, la
configuracion elegida es de 306 de seguidores de 1V25.

La configuracién de estos seguidores se establece con una divisién a razén de 1 fila de 25 mddulos en
disposicion 1V25 colocados en posicién vertical. Asi, el ancho total del conjunto de maddulos
fotovoltaicos es de 2,38 metros.

Para el calculo del pitch (distancia entre ejes de dos estructuras contiguas en direccién Norte-Sur), se
puede utilizar la aproximacion mostrada en la llustracion 2, en la que se representan dos conjuntos de
madulos fotovoltaicos orientados junto con una representacién de la radiacién solar, que en este caso
incide con un angulo H. Para el calculo de este dngulo H basta con saber la latitud a la que se encuentra
la PSFV, que puede ser obtenida tanto con PVSyst como con Google Earth o cualquier otro software
cartografico. En el centroide de la “PSFV ADELFAS 2” la latitud es de 37,469, por lo que el angulo de
incidencia del Sol sera:

H =90° — latitud — 23,5° = 90° — 37,46° — 23,5° = 29,04°
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llustracion 2: Cdlculo del pitch

Utilizando trigonometria basica, se puede obtener la distancia minima entre estructuras como:
h=1L-sen(H) = 2,38-5s5en(29,04°) = 1,16 m
dy =L -cos(H) = 2,38 c0s(29,04°) = 2,08 m

g _ 116
Ctgla)  tg(29,04°)

=2,089m

Por lo que, finalmente, el pitch minimo sera:
pitch=d +d; = 2,089+ 2,08 =4,169m

Sin embargo, esta primera aproximacién solo es valida en el caso de que el terreno en el que se vaya
a realizar la implantacidon sea perfectamente plano. Por tanto, para tener en cuenta la posible
inclinacion existente en la parcela sobre la que se implantara la planta solar fotovoltaica, y tras haber
valorado las implicaciones energético-econdmicas de esta variable, se ha realizado la implantacidn de
los médulos fotovoltaicos con un pitch (Este-Oeste) de 5 metros.

Por otro lado, la cimentacion de los seguidores consistird en hincas de acero galvanizado clavadas
directamente en el suelo, con una profundidad de 1,5 a 2 m atendiendo a los estudios geolégicos y
arqueoldgicos realizados. Su disefio facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento vy
sustitucion de paneles. Los materiales que constituyen el sistema de fijacion de los paneles disminuyen
las dilataciones térmicas de manera que evitan la transmisién de cargas a la estructura.

El seguidor estd disefiado para variar el nimero de médulos que pueden ser montados en funcidn de
las necesidades, permitiendo la configuracion 1x25 mdédulos usada en la presente PSFV. Por otro lado,
esta disefiado de acuerdo con los coeficientes de seguridad y de combinacion de hipdtesis indicados
en las normativas locales e internacionales (predominando la primera) y cumplen con las
especificaciones técnicas que a continuacién se exponen:

e Los moddulos se instalaran en seguidores que soportaran 1 fila de 25 médulos en posicién
vertical, entendiendo por vertical, que el lado corto de los mddulos sea paralelo al eje del
seguidor. La distancia entre seguidores (pitch) serd de 5 m de eje a eje.

e Estardn fabricadas en acero galvanizado en caliente con un espesor de galvanizado ajustado a
las normas I1SO correspondientes que asegure una vida Util minima de 35 afios.
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e Se ha previsto que los seguidores iran con hincado estandar de 1,5 a 2 m de profundidad.

e La tornilleria o materiales de fijacion (pernos, tornillos, tuercas, arandelas, anclajes, etc.)
deberdn estar galvanizados, asegurando una proteccion adecuada contra la corrosion durante
la vida util de la planta.

e El material de los seguidores debe resistir la exposicion a temperaturas ambiente
comprendidas entre -20 °C y 50 °C.

2.3. INVERSOR

El inversor se encargara de convertir la corriente continua generada por los médulos en corriente
alterna trifasica. Su funcionamiento sera automatico. Se activara una vez la potencia alcanza el umbral
minimo para accionarse y, una vez comienza a funcionar, regula la tension de entrada para trabajar en
el punto de maxima potencia. También supervisa la frecuencia y la produccién de energia. Cuando se
alcanzan los valores dptimos, empieza a generar corriente alterna trifasica por la salida con el fin de
inyectarla en la red.

Como ya se ha indicado con anterioridad en este mismo “Documento Memoria”, se instalaran un total
de 20 inversores, del modelo Huawei Sun2000-250KTL-H1 o similar, el cual tiene una potencia nominal
de 250 kW (hasta 40°C), que cumplird con los estandares de calidad requeridos para este tipo de
instalaciones, por lo que la potencia nominal total de los inversores sera de 5 MWhn, si bien la potencia
generada por la “PSFV ADELFAS 2” estara en todo momento limitada a la potencia asignada por Endesa
Distribucion Redes Digitales, S.L.U., establecida en 4,8 MWn.

Su rango de tensiones de entrada desde los mddulos es bastante amplio, lo que da una gran
versatilidad a la hora de configurar los strings. Su eficiencia maxima es del 99,0% y su euroeficiencia es
de 98,8%. Se trata en todo momento de reducir las pérdidas, incrementando la eficiencia del inversor
y minimizando el THD (Total Harmonic Distortion). Ademas, posee un factor de potencia ajustable con
inyeccion de potencia reactiva.

Los parametros mas importantes del inversor se resumen en las siguientes tablas:

Caracteristicas eléctricas

HUAWEI Sun2000-250KTL-H1

Potencia (40 2C) 250 W
Max. Corriente a 40 °C 180,5 A

Tension de red 800V
Frecuencia de red 50 Hz
Current Harmonic Distortion (THD) <3%
Factor de Potencia (cos¢) >0,99 (ajustable 0,8 capacitivo/0,8 inductivo)
Rango de voltaje MPPoc 500-1.500 V
Tension DC Maxima 1.500 V
Numero de entradas 28
Numero de MPPT 6
Eficiencia/Euroeficiencia 99,00 % / 98,80 %
Tabla 9 — Caracteristicas del inversor HUAWEI Sun 2000-250KTL-H1
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Para mayor grado de detalle, en el Anexo | del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica del

equipo.

Los parametros de operacion y las lecturas eléctricas se realizardn desde el edificio de control

habilitado para ello. El equipo poseera marcado CE y se ajustara a las exigencias de las Directivas EMC
(EN 61000-6-2 y EN 61000-6-3) y de Baja Tension (EN 501878). Ademas, los inversores cumplen con la
normativa establecida en Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la

conexidn a red de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefia potencia, y, en

concreto, dispone internamente de las protecciones y condiciones técnicas siguientes:

Las funciones de proteccién de maxima y minima frecuencia y maxima y minima tensién a que
se refiere el Articulo 14 del RD citado anteriormente estaran integradas en el equipo inversor,
y las maniobras de desconexién-conexién por actuacion de las mismas serdn realizadas
mediante un contactor que realizara el rearme automatico del equipo una vez que se
restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. Este contactor cumplird con lo
especificado en el apto 4 del Art. 14 del RD 1699/2011 por el que podran integrarse estas
protecciones (como asi es de hecho para el inversor seleccionado) en el propio inversor.

La proteccién para la interconexién de maxima y minima frecuencia estara dentro de los
valores de 51 y 49 Hz, respectivamente y los de maxima y minima tensién entre 1,1y 0,85 Um,
respectivamente, existiendo imposibilidad de modificar los valores de ajuste de las
protecciones por el usuario mediante software.

En el caso de que la red de distribucién a la que se conecta la instalacidon fotovoltaica se
desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendra la tensién en la linea de
distribucion.

Ademas, cuenta con las siguientes protecciones:

Interruptor magnetotérmico

Interruptor diferencial (IEC 62109)

Proteccidn contra polarizacién inversa

Proteccion contra sobretensiones transitorias

Proteccién contra fallos de aislamiento en continua

Proteccion contra el funcionamiento en isla (tensién y/o frecuencia fuera de rango)
Descargadores de sobretensiones atmosféricas

Fusibles
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2.4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO BESS

El sistema de almacenamiento energético (BESS, Battery Energy Storage System) permitira gestionar
la energia generada por la planta solar fotovoltaica, almacenando el excedente durante periodos de
alta produccién y suministrandolo cuando la irradiacion solar disminuya hasta niveles insuficientes
para cubrir la demanda. De este modo, se optimiza la disponibilidad de energia renovable,
garantizando el suministro incluso en ausencia de generacidn instantanea.

Como ya se ha indicado con anterioridad en este mismo “Documento Memoria”, se instalara un
sistema de almacenamiento compuesto por 20 mdédulos de baterias electroquimicas, tipo stand-alone;
gue alcanzan una potencia de 5 MW (250 kW/maddulo), de tecnologia sodio-azufre (NaS) de alta
temperatura del fabricante BASF o similar, con una capacidad de almacenamiento de 29 MWh, que
cumpliran con los estandares de calidad requeridos para este tipo de instalaciones.

Los parametros mas importantes de las baterias se resumen en la siguiente Tabla 10:

Caracteristicas eléctricas

NAS Battery System

Potencia médulo 250 kw

Tension nominal médulo 192V
Rango de tension 135-228 V
Max. Corriente de carga 1200 A
Max. Corriente de descarga 1500 A

Capacidad nominal 1450 kWh

Ciclos de vida equivalentes >7300

Tabla 10 - Caracteristicas del sistema de acumulacion

Para mayor grado de detalle, en el Anexo | del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica del
equipo.

Ademas, las baterias cuentan con las siguientes protecciones eléctricas:

- Proteccion frente sobrecarga

- Proteccion frente sobredescarga

- Proteccion frente cortocircuito

- Proteccion frente sobrecorriente

- Proteccion frente sobretemperatura
- Equilibrado pasivo

2.5. SISTEMA DE CONVERSION DE POTENCIA

El sistema de conversién de potencia (Power Conversion Sytem, PCS) es el encargado de gestionar el
flujo de energia entre las baterias, la planta fotovoltaica y la red. Su funcién principal es adecuar la
tension de corriente continua (CC) de las baterias a la tensién alterna (CA) de salida, permitiendo la
carga y descarga segun los requerimientos operativos.
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El PCS en este proyecto es un convertidor bidireccional CA/CC, disefiado para inyectar y extraer energia
de laredy de la planta fotovoltaica cumpliendo con los modos de operacion requeridos y los requisitos
de codigos de red. Este sistema permite un control desacoplado de la potencia activa (P) y la potencia
reactiva (Q), mejorando la estabilidad del sistema eléctrico.

2.6. SISTEMA DE GESTION DE ENERGIA

Con el objetivo de operar de la manera mas eficiente y dptima la planta, y aprovechando al maximo el
recurso solar disponible al mismo tiempo que se ajusta el perfil de generacién a la demanda energética,
la planta incorpora un sistema de gestion de energia, Energy Management System (EMS).

El EMS se encargara de definir la estrategia de operacion éptima para maximizar el aprovechamiento
del recurso solar, ajustando dindmicamente la inyeccién de energia a la red y la carga/descarga del
BESS en funcidn de la disponibilidad solar y la demanda energética.

2.7. TRANSFORMADOR

Dentro de cada Transformer Station, marca Gedelsa, modelo de 1.600 KVA o similar habrd un
transformador homadnimo, por lo que habra un total de 3 transformadores a lo largo de la instalacién.
Los transformadores seleccionados tendran una potencia aparente de 1.600 kVA y su relacién de
transformacion sera de 0,8/15 kV. Efectivamente, la finalidad principal del transformador no sera otra
que la de elevar la tension desde los 800 Vac que hay en la salida de los inversores hasta los 15 kV que
es la tensidon que tendra el circuito de conexién entre las tres Transformer Station y a la que se
transportara la energia generada hasta el centro de seccionamiento instalado en las inmediaciones de
la “PSFV ADELFAS 3”.

Para el correcto funcionamiento de la planta, deberd cumplir las siguientes caracteristicas técnicas
proporcionadas por el fabricante de los transformadores:

e Estrella en el lado de Baja Tensién y Triangulo en el de Media Tension (Dy11).
e Neutro accesible para conectarlo a tierra en el lado de Baja Tensién.

e Ucc<6%.

e Regulacidon de tensién en 5 puntos (0, +/-2 x 2,5%).

e Ellado de Baja Tensidn debe soportar una corriente homopolar a 3 veces la frecuencia de red
(del orden de 10 Arms/MVA).

Ademads, debera también cumplir las siguientes caracteristicas:
e Refrigeracion ONAN (QOil Natural Air Natural).
e Aptos para instalacién en interior.

e Frecuencia: 50 Hz.
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e Pérdidas en vacio del 0,1% y del 1% en el cobre.
e Temperatura ambiente entre -20 y 50°C.
e Sensor de temperatura.

e Aislamiento galvanico y con salida de bornes para PAT (Puesta A Tierra) de pantalla
electrostatica.

e Depdsito de retencién de aceite.

e Cumplimiento de IEC 62477.

e Cumplimiento de IEC 61000.

e Marcado CE, directiva EMC (Electromagnetic Compatibility).

Para mayor grado de detalle, en el Anexo | del “Documento Anexos” se adjunta la ficha técnica del
equipo.

2.7.1. CELDAS DE MEDIA TENSION

Las celdas de media tension seran del tipo metalica prefabricada, modular, de aislamiento y corte en
SFs, contando con las siguientes caracteristicas:

e Tendran la suficiente rigidez para soportar los esfuerzos producidos por el transporte,
instalacidn y operacioén, incluyendo sismos y cortocircuitos.

e Asimismo, mantendra su alineacion y sus puertas permaneceran cerradas frente a condiciones
de fallo.

e Seran de aislamiento integral en gas SFs.

e El equipo se disefiara con el objetivo de evitar el acceso a partes energizadas durante la
operacion normal y durante su mantenimiento.

e Seran a prueba de arco interno.

e Seran construidas en plancha de acero galvanizado.

e Laentrada y salida de cables podra ser por la parte inferior de las Celdas de Media Tension.
e En el frontal se incluird un esquema unifilar segiin montaje.

e La conexion de cables serd mediante bornes enchufables.

e Dispondrdn de capacidad de operacién ante el uso de sefiales digitales de entrada.

e Contaran con motorizados para actuacidon remota y contactos auxiliares.
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2.8. ESTACION METEOROLOGICA

En general, todas las instalaciones de la PSFV cumplirdn con la reglamentacion vigente sobre
Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformacidn y las Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas, asi como el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension.

En la parte superior de una de las Transformer Station de la PSFV se instalard una estacién
meteoroldgica. Esta estacidn meteoroldgica tiene como objeto la toma de datos meteoroldgicos en el
emplazamiento de la planta. Cada estacion meteoroldgica constard de sensores para medir los
siguientes pardmetros:

e Irradiacién en el plano horizontal y en el de los médulos.
e Humedad relativa.
e Velocidad y direccién del viento.
e Precipitacion y presidon atmosférica.
e Temperatura del mddulo y ambiente.
Ademas, la estacién meteoroldgica contendra:

e Unidad de Adquisicidon de Datos Sistema Datalogger de registro y transmisidon de datos, con
gran capacidad de almacenamiento y sistema de entradas - salidas analdgicas/digitales.
Contara de tener puerto para conexion modem GPRS, incluyendo todos los equipos necesarios
para su conexion.

e Unidad de Transmisién de datos a ordenador central, opcion GPRS-IP, permitiendo
comunicaciones via red GPRS de telefonia mévil. También incluird comunicacién TCP/IP.

e Registro de parametros en data-logger con una frecuencia de, al menos, 15 minutos.

e 1 sensor de radiacion solar. Pirandmetro termoeléctrico de primera clase, situado en el plano
horizontal.

e 1 sensor de radiacién solar. Pirandmetro termoeléctrico, estdndar secundario, segun ISO
9060:1990 rango espectral 285 a 2800 nm. Maxima irradiancia 4,000 W/m2, situado en el
plano de los mddulos, segun el movimiento del seguidor.

e Sensores de temperatura y humedad relativa del aire. Sensor de temperatura y humedad
relativa del aire (Rango -302C a + 709C precisién 0,1 2C; 0-100% precision +-3%).

e Torreta y mastil. Soporte tubular superior ajustable a 1.5 m de longitud, pedestal para fijar o
embutir en basamento de hormigdn y otros accesorios de montaje.

e 4 termopares para la medicion de los datos de temperatura de la célula.
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e 2 células de referencia calibradas por cada plano de orientacion de médulos.
e Pluvidmetro, barémetro, veleta y anemoémetro.

e Juego de cables de interconexidn para el enlace de los sensores a la estacion, recarga externa
y comunicaciones.

La estacioén dispondra de un sistema de paneles fotovoltaicos y baterias auxiliares para su alimentacion
eléctrica. También se le dotara de una conexidn a la red de servicios auxiliares desde uno de los TS.

3. EJECUCION
3.1. OBRA CIVIL

Los materiales y elementos que deben integrar la obra o que intervienen directamente en la ejecucion
de los trabajos a utilizar se regirdn por normativas nacionales y estandares y métodos internacionales
recogidos a continuacion:

3.1.1. ESTRUCTURAS DE HORMIGON
e Grados de hormigdn: 20, 25 y 30.
e Aceros: B500S.

3.1.2. ESTRUCTURAS DE ACERO
e Aceros: S355JR- S275JR.

3.1.3. ZANJAS, ARQUETAS Y CANALIZACIONES

Las zanjas, tendran, unas dimensiones de 40, 60, 80 o 100 cm de ancho y 60, 80, 100 o 120 cm de
profundidad, en funcién del nimero y tipo de cables que aloje (lineas de BT, MT, red de tierra y
comunicaciones, segun el tramo). Se colocara una banda de sefializacién a 30 cm y otra de proteccion
a 60 cm del nivel definitivo del suelo en el caso que la zanja discurra fuera del vallado.

El cableado de los strings ira fijado a los seguidores. Para el relleno de las zanjas, se contemplan los
siguientes:

e Relleno: Esta capa de relleno debera ser compactada mecanicamente en capas de 20 cm. Y
debera ser seleccionado de modo de no contener gravas de tamafo mayor a 3”, restos de
escombros, sales solubles y materia organica.

e Cama de Apoyo: Los cables de baja tension iran directamente enterrados sobre cama de arena
de rio de 5 cm y estaran cubiertos con una capa de arena de al menos 10 cm por encima y
envolviéndolos completamente. Este relleno consiste en una capa de 10 cm de espesor de
arena compactada en forma manual que forme la base de apoyo.

Los cables de baja tensién se tenderan directamente enterrados, serdn resistentes al agua y tendran
proteccion antirroedores. Los cables de media tension se tenderdn enterrados bajo tubo, tal y como
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se describe en el apartado correspondiente y se detalla en el “Documento Planos” del presente
Proyecto de Ejecucion. Los extremos de los recubrimientos de los cables no deben ser puntiagudos.
Los cables deben ser protegidos del esfuerzo mecanico.

Se deberan instalar arquetas a lo largo de la planta que serdn de hormigdn o polipropileno reforzado.
Ademas, estas deberan estar protegidas con una capa alrededor de hormigdn de 10 cm en los casos
gue deban soportar esfuerzos mecanicos, y solo en el caso de que el cableado sea bajo tubo. Las tapas
de las arquetas serdn de polipropileno reforzado y de fundicién o de obra en los casos que deban
soportar esfuerzos mecanicos.

3.1.4. MOVIMIENTO DE TIERRA

En funcién del tipo de terreno se realizaran diferentes labores para conseguir la capacidad portante
necesaria.

Se realizard una aportacidn de una capa de zahorra o material de aporte externo de 20 cm en los viales
interiores, en las zonas de ubicacién de las Transformer Stations, edificio de control, etc. y en lugares
gue lo requieran para garantizar, de este modo, la calidad minima del terreno en toda la superficie. En
los casos con afloramientos se realizara el descabezado de estos.

Se construira un sistema de drenaje para controlar, conducir, evacuar vy filtrar el agua del terreno.
Debera ser calculado y disefiado consultando los datos meteoroldgicos y geoldgicos de la zona de la
instalacion aportando el pertinente estudio de drenaje o hidrogeoldgico. Se requerird para los
componentes del sistema de drenaje, las especificaciones técnicas, certificaciones y garantias
disponibles considerando un periodo de retorno para la evaluacién de precipitaciones de 50 afos. En
todo momento se tendra en cuenta la orografia natural del terreno y se intentara respetar al maximo.

3.1.5. ACCESOS Y CAMINOS

El firme sera suficientemente resistente y se hara el acondicionamiento adecuado para el transito de
los vehiculos pesados y maquinaria que se deban utilizar durante la ejecucidon y posterior
mantenimiento de la instalacidn.

La composicién de la carretera y caminos debe estar definida de acuerdo con las caracteristicas de los
vehiculos y a las condiciones geolégicas del terreno. Se evitara la formacién de charcos y balsas en los
laterales del camino.

3.1.6. VALLADO PERIMETRAL

Se realizara un vallado perimetral de tipo cinegético y se dotara a dicha valla de una cancela de entrada
con dimensiones adecuadas para el paso de personas y vehiculos. Los retranqueos de vallado
dependeran de la normativa de aplicacién en funcién de las diferentes distancias a respetar por las
infraestructuras y elementos naturales colindantes con la planta, asi como la normativa local vigente.

Los cerramientos o vallados perimetrales de la instalacién deberan tener una tipologia que permitan
ser permeables a la fauna silvestre por su zona inferior. A este respecto, es recomendable emplear una
malla metalica anudada de tipo ganadero, con una altura maxima de 2 m, un nimero maximo de 20
hilos o alambres horizontales y una separacién constante entre los hilos verticales de la malla de 30
cm. La distancia minima entre los dos hilos horizontales de la malla sera de 15 cm. El Unico sistema de
anclaje de la malla al terreno serian los propios postes de sustentacién, contemplando la alternativa
de que los mismos sean de madera tratada para una mejor integracion en el paisaje del entorno.
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La valla carecera de elementos cortantes o punzantes en toda su longitud, ni tampoco tendra otros
anclajes al suelo o cables tensores inferiores, ni estar rematada por viseras o voladizos en su parte
superior. No serd necesario realizar cimentaciones ya que los perfiles verticales extremos del vallado
irdn hincados como indica el correspondiente plano del “Documento Planos” y se adelanta en la
llustracion 3.

llustracion 3: Detalle del vallado cinegético

Se evitara la presencia de elementos punzantes que puedan causar heridas a la fauna dentro de la
planta solar. Se ha disefiado la planta con la finalidad de minimizar la pérdida de habitats naturales y/o
valiosos y priorizando la ocupacion de habitats ya alterados.

Se evitara la aplicacidon de herbicidas para realizar el control de la vegetacién. La vegetacion se
gestionard mediante desbrozadora o por pastoreo, priorizando siempre que sea posible, el pastoreo.
Se mantiene la vegetacion natural en los margenes de la planta solar y calles intermedias entre filas de
paneles. El panel seleccionado supone menor excavacidon y ocupacion del suelo.

3.1.7. EDIFICACIONES

El edificio que hara las veces de centro de control de la PSFV serd del tipo prefabricado de hormigén
compuesto por un cerramiento exterior formado por paneles de hormigdén armado con malla doble de
acero electrosoldado. La cubierta estard formada de placas de hormigdn armado, armadas con mallas
electrosoldadas rematadas en su parte superior mediante impermeabilizacién y en su interior el
aislante a base de poliuretano. Los espesores y armados estan considerados para soportar una
sobrecarga de 120 kg/m? y la accién debida al empuje del viento de 120 km/h (192,2 kg/m?).

Se dispondran tres dependencias, una donde se ubicara la sala de control, otra con el vestuario y aseo
y la dltima sera el almacén. En la sala de control se dispondra de un suelo técnico para la distribucion
de cables de control.

El edificio estara dotado de un sistema de climatizacién por bomba de calor con termostato situado en
la zona de control del edificio que permitira conservar unas condiciones uniformes de temperatura en
el interior del edificio.

También estard dotado de un sistema de detecciéon de incendios a base de detectores
termovelocimétricos y 6pticos, y en un sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados
en puntos estratégicos con el fin de que el personal que primero localice un incendio pueda dar la
alarma sin esperar la actuacién del sistema de deteccion. Ademas de un sistema de anti-intrusismo
con alarma.

Se instalard una central de alarmas y sefializacién con capacidad para todas las zonas de deteccidn.
Esta central de alarmas serd comin a ambos sistemas (antiincendios y anti- intrusismo), tendrd un
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numero de zonas suficiente para cubrir las necesidades de ambos, y de ella partird una senal para la
sefializacion local y otra hacia el sistema de comunicaciones. El sistema de extincidn consistird en un
sistema de extintores moviles de 5 kg de capacidad de CO, en el interior del edificio.

Se ha previsto dotar al edificio de los sistemas de alumbrado adecuados con los niveles luminosos
reglamentarios. El alumbrado normal se llevara cabo mediante armaduras semiestancas equipadas
con equipos de fluorescencia en alto factor. Su distribucion sera empotrada en falso techo en la zona
de control, y de forma uniforme evitdndose sombras y zonas de baja luminosidad que dificulten las
labores de control y de explotacidn. En los puntos que asi se requiera se dispondra de un alumbrado
localizado que refuerce al general de la instalacion.

Los circuitos de alumbrado se alimentaran desde el cuadro de Servicios Auxiliares donde se dispondrdn
los interruptores magnetotérmicos de proteccion de los diferentes circuitos, asi como los dispositivos
de proteccién diferencial de los mismos. El edificio estara dotado de los sistemas de alumbrado de
emergencia necesarios de arranque instantaneo ante la ausencia de la tensidn principal. Los equipos
seran autonomos, de la potencia y rendimiento reglamentario. Ademas de las funciones propias de
alumbrado en emergencia, cumplirdn también las de sefializacion de los diferentes puntos de salida y
evacuacion del personal.

El edificio destinado para el sistema de control y proteccion de la planta “PSFV ADELFAS 2” dispondra
de todo el equipamiento mencionado. Respecto al saneamiento, la conexién de los bajantes del
edificio se realizard mediante arquetas a pie de bajante que conectaran con la fosa séptica.

Para el abastecimiento de agua corriente se utilizard un depdsito de 1000 litros de capacidad. Las aguas
fecales pasaran desde el aseo a una fosa séptica, con recogida periddica en un tiempo estipulado
mediante camidn especializado.

3.2. SEGUIDORES

Para la instalacién de los seguidores se marcaran varios puntos topograficos para su correcta
ejecucién. La cimentacion de los seguidores consistira en hincas con perfiles de acero clavadas
directamente en el suelo, con una profundidad aproximada de 1,5 a 2 m. Para ello se utilizard
magquinaria especifica para el hincado de estos perfiles.

El propio disefio de los seguidores facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitucién
de paneles. Los materiales que constituyen del sistema de fijacién de los paneles disminuyen las
dilataciones térmicas de manera que evitan la transmision de cargas al seguidor.

La estructura del seguidor sera de acero galvanizado en caliente y estd disefiada para montar médulos
en funcidn de las necesidades. Los mddulos se instalaran en seguidores que soportaran 1 fila de 25
oen posicion vertical, entendiendo por vertical que el ancho de los mddulos es paralelo al eje. El pitch
o distancia entre estructuras (Este-Oeste) serd de 5 m de eje a eje.

3.3. INSTALACION DE BAJA TENSION

3.3.1. SISTEMA AC/DC

El tipo de conductor que se utilizara sera RV-k 0,6/1 kV, hasta 1,8 kV DC, clase Il, con la seccion
adecuada para evitar caidas de tensién y calentamientos excesivos en los conductores. Como aparece
en el “Documento Anexos”, segun el punto 5.5.2. del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones
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Conectadas a Red del IDAE (PCT-C Rev.- julio 2011), “los conductores serdn de cobre y tendrdn la
seccion adecuada para evitar caidas de tension y calentamientos. Concretamente, para cualquier
condicion de trabajo, los conductores deberdn tener la seccidn suficiente para que la caida de tension
sea inferior del 1,5 %”.

Ademas, todo el cableado debera ser libre de halégenos y cumpliran las siguientes normas:
e No propagacién de llama segun EN 603332-1-2, DIN VDE 0482.
e No propagacion de incendio segin EN 50305-9, EN 50266-2-4.
e Baja emision de humos segun EN 50268-2
e Baja toxicidad segiin EN 50305 ITC 3.

Por otro lado, el cableado de Baja Tensidon que discurra al aire libre debera ser de calidad solar, es
decir, estar preparado para soportar la radiaciéon solar directa, trabajar de forma continua a 120 ¢Cy
contar con un aval de durabilidad por un periodo de, al menos, 35 afios. Aunque los conductores sean
de clase Il, todas las partes metalicas dispondran de una toma a tierra.

Los mddulos irdn agrupados en strings de 25 maddulos en serie, para llegar asi a la tension de trabajo
del inversor. Los strings irdn cableados con conductor de cobre tipo ZZ-F, y con nivel de aislamiento
0,6/1kV, 1,8 kV DC, clase Il. Los string irdn conectados al inversor y de aqui saldran directamente hasta
la Transformer Station mediante conductores unipolares de hasta 3x300 mm?de seccion. El detalle del
calculo de los conductores puede comprobarse en el correspondiente Anexo del “Documento Anexos”.

En los inversores se transformara de corriente continua a corriente alterna y a continuacién, en los
transformadores, se elevara desde los 800 VAC hasta los 15 kV, tensién designada para el circuito de
Media Tensidn. Los transformadores irdn conectados en serie y agrupados en un Unico circuito, para
asi, desde la celda de salida de la tercera Transformer Station, llegar al centro de seccionamiento
situado en las inmediaciones de la “PSFV ADELFAS 3” desde el que partira la linea de evacuacién
mencionada al inicio de este “Documento Memoria”.

El cableado de los strings estara sujeto a la estructura con bridas, evitando que puedan quedar sueltos.

El tendido de los conductores se hard con sumo cuidado, evitando la formaciéon de cocas y torceduras,
asi como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no ddandose a los conductores curvaturas
superiores a las admisibles para cada tipo. El trazado sera lo mas rectilineo posible. Asimismo, deberdn
tenerse en cuenta los radios de curvatura minimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los
indicados en las normas UNE).

3.3.2. PROTECCIONES Y CUADROS DE CONEXION

De forma general, la instalacién debe contar con las siguientes protecciones en cumplimiento con el
articulo 14 del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre:

e Un elemento de corte general que proporcione un aislamiento requerido por el Real Decreto
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Eventualmente, las funciones del elemento de
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corte general pueden ser cubiertas por otro dispositivo de la instalacién generadora, que
proporcione el aislamiento indicado entre el generador y la red.

e Interruptor automatico de la conexidn, para la desconexidn-conexidon automatica de la
instalacion en caso de anomalia de tensién o frecuencia de la red, junto a un relé de
enclavamiento. Eventualmente la funcidon desarrollada por este interruptor puede ser
desempenada por el interruptor o interruptores de los equipos generadores. Eventualmente,
las funciones del interruptor automatico de la conexion y el interruptor de corte general
pueden ser cubiertas por el mismo dispositivo.

e Protecciones de la conexion maxima y minima frecuencia (50,5 Hz y 48 Hz con una
temporizacién maxima de 0.5 y de 3 segundos respectivamente) y maxima y minima tensién
entre fases (1,15 Un y 0,85 Un).

La instalacién tendra protecciones y cuadros de conexiones adecuados para garantizar la seguridad y
evitar dafios en los equipos en caso de fallo.

La Instruccion Técnica Complementaria ITC-BT-01 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn
(REBT), define el contacto directo de la siguiente manera: “contacto de personas o animales con partes
activas de los materiales y equipos que forman la instalacién”; y el contacto indirecto de la que sigue:
“contacto de personas o animales con partes que se han puesto bajo tensién como resultado de un
fallo de aislamiento”.

Por otro lado, el REBT en su ITC-BT-24, no especifica que en instalaciones fotovoltaicas haya que aplicar
estas medidas de proteccién.

3.3.3. PROTECCIONES EN CORRIENTE CONTINUA

3.3.3.1. Contactos directos e indirectos

Dadas las tensiones de funcionamiento que se daran usualmente en la instalacion se tomaran las
medidas oportunas en los elementos que la conforman para evitar el contacto directo con las partes
activas de los materiales eléctricos.

Los medios a utilizar vienen descritos en la norma UNE 20.460-4-41 y salvo indicacion contraria seran
habitualmente:

e Proteccion por aislamiento de las partes activas.

e Proteccion por medio de barreras o envolventes.

e Proteccion por medio de obstaculos.

e Proteccidn por puesta fuera del alcance por alejamiento.

e Proteccidon complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

e Para evitar las consecuencias de un posible contacto indirecto no habrda acceso directo a las
conexiones, los materiales utilizados cumpliran las siguientes medidas:
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e Moddulos fotovoltaicos: Bornas de conexidn en el interior de las cajas, con la tapa atornillada y
el aislamiento normalizado correspondiente en la entrada de cables.

e Tendran un nivel de aislamiento del tipo clase Il.

e (Cajas de conexidn del campo de paneles: Bornas en el interior de la caja con la tapa atornillada
y el aislamiento normalizado correspondiente en la entrada de cables.

e Serandel tipo de doble aislamiento, resistentes a las condiciones climaticas, por lo que tendran
un grado de aislamiento minimo IP 65 y seran resistentes a la radiacion ultravioleta (UV).

e Inversor: Bornas de conexion interiores con tapa de acceso a ellas atornillada, entrada de
cables mediante prensaestopas.

e En todos los casos se utilizaran cables de doble aislamiento RZ1-K 0.6/1kV AC y 1/1,8 kV DC
segln norma UNE 21123.

e Elgeneradorfotovoltaico proporcionard los niveles de proteccidon adecuados frente a contacto
directo e indirecto, garantizando con una adecuada puesta a tierra del sistema que una
hipotética tensidn de contacto no supere los 24 V especificados para este tipo de instalaciones.
A este fin, existira un controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que
detectard la aparicion de un fallo de aislamiento, garantizando que la corriente de defecto no
supere los 30 mA.

3.3.3.2. Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones

Para la proteccidn contra las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran darse en la parte de corriente
continua de la instalacion se colocaran fusibles seccionables y se utilizara la proteccién del inversor, tal
y como se detalla a continuacion:

e Fusibles seccionables: su misidn sera la de proteger los ramales del generador fotovoltaico
contra cortocircuitos u otro tipo de sobre intensidad. A la vez, permitiran el aislamiento de
cada ramal del resto del generador fotovoltaico cuando sea necesario, ya sea por labores de
mantenimiento u otras incidencias que lo requieran. Estardan ubicados en las cajas de
conexiones de grupos paralelos instaladas a este propdsito. Cada ramal dispondra de dos
unidades (una en el positivo y otra en el negativo). Seran del calibre adecuado a la intensidad
maxima admisible del conductor.

e Elinversor tiene en la entrada un magnetotérmico que protege a los cables de entrada contra
las posibles sobrecargas y cortocircuitos.

e Para la proteccion de la instalacion contra posibles sobretensiones de origen atmosférico, se
utilizaran varistores y pararrayos.
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3.3.4. PROTECCIONES EN CORRIENTE ALTERNA

3.3.4.1. Contactos directos e indirectos

Los medios a utilizar para la proteccion de contactos directos vienen descritos en lanorma UNE 20.460-
4-41 y salvo indicacién contraria seran habitualmente:

e Proteccion por aislamiento de las partes activas.

e Proteccion por medio de barreras o envolventes.

e Proteccion por medio de obstaculos.

e Proteccidn por puesta fuera del alcance por alejamiento.

e Proteccion complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizara la puesta a tierra de las masas asociado con interruptores diferenciales que desconectan el
circuito en caso de defecto. Con tal fin, en el origen de los circuitos se instalaran interruptores con
bobina de desconexion por proteccion diferencial. La sensibilidad de los mismos serd de 30 o de 300
mA, garantizando una proteccion altamente eficaz.

3.3.4.2. Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones

La instalacidn dispondra de elementos de proteccién contra sobretensiones y sobre intensidades. Los
defectos motivados por sobrecarga o cortocircuito que se pudiesen presentar en los conductores se
protegeran mediante interruptores automaticos magnetotérmicos omnipolares de calibre adecuado a
la intensidad maxima admisible del conductor. El poder de corte de los interruptores automaticos
estara dimensionado de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en la
instalacion.

Todos estos aparatos irdn instalados en un conjunto de cajas modulares de doble aislamiento, de gran
robustez mecdnica, construidas con poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapas de policarbonato
transparente, ininflamables, no higroscépicas, resistentes a la corrosidn, duracion ilimitada y
mecanizables, siendo las caracteristicas técnicas las siguientes:

e Autoextinguibilidad, segiin Norma UNE 53315/75
e Grado de Proteccion, IP-659 segiin Norma UNE.
e Rigidez Dieléctrica, superior a’5.000 V.

e Resistencia de Aislamiento, superior a5 MQ
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3.3.4.3. Armonicos y compatibilidad electromagnética

La instalacion deberd cumplir con lo dispuesto en el articulo 16 del Real Decreto 1699/2011 sobre
armonicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tension.

3.3.5. PROTECCIONES PROPIAS DEL INVERSOR

El articulo 15 del Real Decreto 1699/2011 obliga a que la separacién galvanica de cada instalacion
fotovoltaica y la red de la compafiia suministradora quede garantizada por el propio transformador
gue posee cada centro de transformacion.

Por otro lado, aunque el punto de conexidn no se realice en baja tension, el inversor debe cumplir la
normativa establecida en el Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre por el que se regula la
conexion a red de instalaciones de produccidn de energia eléctrica de pequefna potencia, de modo
que:

e Las funciones de proteccion de maxima y minima frecuencia y maxima y minima tensioén a que
se refiere el Articulo 14 del RD citado anteriormente estaran integradas en el equipo inversor,
y las maniobras de desconexién-conexién por actuaciéon de las mismas serdn realizadas
mediante un contactor que realizard el rearme automatico del equipo una vez que se
restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. Este contactor cumplira con lo
especificado en el apto 4 del Art. 14 del RD 1699/2011por el que podran integrarse estas
protecciones (como asi es de hecho para el inversor seleccionado) en el propio inversor.

e La proteccidn para la interconexion de maxima y minima frecuencia estard dentro de los
valores de 51 y 49 Hz, respectivamente y los de maxima y minima tensién entre 1,1y 0,85 Um,
respectivamente, existiendo imposibilidad de modificar los valores de ajuste de las
protecciones por el usuario mediante software.

e En el caso de que la red de distribucion a la que se conecta la instalacién fotovoltaica se
desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendra la tensién en la linea de
distribucién.

Ademads, los inversores incluyen bases de fusibles seleccionables de entrada y proteccion
magnetotérmica de salida, y demas protecciones ya mencionadas anteriormente.

3.4. INSTALACION DE MEDIA TENSION

El circuito de media tension subterraneos interiores de la planta discurrird, preferiblemente, por el
centro de los caminos y entre las filas de los seguidores enlazando las celdas de las Transformer
Stations entre si. El recorrido de esta linea subterranea de media tension que une las tres Transformer
7

Stations entre si y el centro de seccionamiento queda claramente definido en el “Documento Planos
del presente Proyecto de Ejecucion.

El cableado de los circuitos de media tension de la PSFV discurriran directamente enterrados con
conductores unipolares de aluminio RHZ1 12/20 kV y proteccién antirroedores, de 3x150 mm?y 3x185
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mm? de seccién (véase en el Anexo correspondiente a los célculos eléctricos en el “Documento Anexos

del presente Proyecto de Ejecucién) y tension 15 kV.

El tendido de los circuitos de media tension se realizara siguiendo los siguientes puntos:
e Eltendido subterraneo sera de cable de aluminio de 12/20 kV, tipo RHZ1.

e Cumpliran con los requisitos correspondientes a las normas UNE, todos los requisitos del
Reglamento de lineas alta tensién.

e Donde sea requerido por compafia eléctrica o normativa autondmica los cables aislados
cumplirdn con grado de seguridad normal (S) o grado de alta seguridad (AS).

e Montaje subterrdneo entre TS, con arena de rio y placa de sefializacién.

3.4.1. CRUZAMIENTOS DE LA LSMT DE LA PSFV

La instalacion de la presente linea subterrdanea de media tension interna de la “PSFV ADELFAS 2”
cumple los requisitos sefialados en el punto 5 del ITC-06 del Reglamento y las condiciones impuestas
por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y Excmo. Ayuntamiento Carmona, asi como con las condiciones
establecidas por los organismos competentes afectados como consecuencia de disposiciones legales.

Asimismo, se ha procurado evitar que el trazado de la linea eléctrica quede en el mismo plano vertical
gue las conducciones afectadas. Siempre que sea posible, se procurara que los cables de media tension
discurran por debajo de los de baja tension. La distancia minima entre un cable de energia eléctrica de
media tensidn y otros cables de energia eléctrica serd de 0,25 metros.

3.5. CUADROS ELECTRICOS

Los cuadros seran verificados, probados y ensayados seguin la normativa vigente. Se entregaran con su
correspondiente protocolo de ensayos, verificacion y pruebas y su correspondiente juego de planos
desarrollados. Se entregard la declaracién de conformidad de certificado IP, de tension de aislamiento
y rigidez dieléctrica. Deberdn marcarse los componentes del cuadro, asi como sus cables segun lo
especificado en los planos desarrollados. Respecto a estos, se respetaran los colores prescritos en la
normativa.

Las caracteristicas de los armarios de cuadros de BT seran las siguientes:
e Deberdn ser aptos para instalaciones exteriores en material poliéster y en interiores en chapa.
e Seran auto-extinguibles.

e Las cajas de intemperie cumplirdn con IP65, mientras que las de interior tendran un minimo
de IP20.

e Grado de proteccién contra impactos mecanicos externos IK10.

e Resistentes a la temperatura: -402 Cy 100 horas a + 150 2 C.
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e Entrada y salida de cables por la parte inferior por medio de prensaestopas. Estos seran de
distintos didmetros ubicados en la parte inferior de las cajas con un IP68.

e Elembarrado general de los cuadros se realizard mediante pletina de cobre de caracteristicas
y dimensiones adecuadas a su disefio.

e Apertura por medio de puerta abatible con llave.
e Serealizardn los ensayos relativos a los riesgos del fuego.
e Encaso de cierre con tornillos estos deberan ser imperdibles.

e No presentaran agujeros o prensaestopas sin sellar, para impedir la entrada de agua y asi no
perder la estanqueidad.

e Todos los armarios dispondran de una clema o barra de conexidn a tierra.

e Sedispondrdn las protecciones necesarias para proteger toda la instalacion y sus componentes
(cables, seguidores, mddulos, inversores, motores, etc) de contactos directos, indirectos,
sobre tensiones, sobre intensidades, fallo de aislamiento.

e Todas las partes accesibles seran protegidas contra el contacto directo mediante planchas de
material aislante tipo metacrilato y deberan ir sefializadas con la pegatina de riesgo eléctrico.

3.6. PUESTA A TIERRA

La puesta a tierra de las masas de la instalacion tiene por objeto proteger a las personas en el caso de
un defecto que provoque la aparicidén de corriente en un punto donde no debe haberla.

El articulo 15 del Real Decreto 1699/2011 indica que “Las masas de la instalacion de generacion
estardn conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora y cumplirdn
con lo indicado en los reglamentos de seguridad y calidad industrial vigentes que sean de aplicacion”.

En el punto 5.9.3. Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE también se indica lo mismo que en el articulo
15 anteriormente mencionado, pero sin hacer mencidn a la independencia con respecto a las masas
del resto del suministro.

Por otro lado, la ITC-BT-40 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, indica en el punto 8.2.3.
que, “cuando la instalacion receptora esté acoplada a una Red de Distribucion publica que tenga el
neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra serd el TT y se conectardn las masas de la
instalacion y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribucion”.

Con el fin de conseguir niveles admisibles de las tensiones de paso y de contacto, la planta ira dotada
de una red de tierras, la cual constara de:

e Red de conductores de 50 mm? de seccién a una profundidad de 0,8 m por debajo del terreno,
gue unirdn las 4 picas de 2 metros de longitud que forman un rectangulo de 8,0 x 4,0 metros
debajo de cada una de las Transformer Stations de la PSFV, tal y como se detalla en el
“Documento Anexos”.
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e Red de conductores de 35 mm? uniendo las Transformer Stations con las estructuras fijas de la
planta y con los inversores.

e Los seguidores se encuentran unidos entre si mediante un conductor de 16 mm? por la
superficie.

e Conductor de tierra de 35 mm? siguiendo todo el vallado exterior de la planta.

Para justificar que la Resistencia de Tierra (RT) es lo suficiente baja (RT < 10 Q), se cumplird lo
especificado en los reglamentos y antes de la puesta en marcha de las instalaciones, se realizaran las
mediciones de la resistencia de la puesta a Tierra. Cuando finalice la obra, se mediran las tensiones de
paso y contacto y se asegurara que su valor sea inferior a los valores marcados por la ITC-RAT-13.

Finalmente, cabe destacar que para evitar posibles sobretensiones derivadas de descargas eléctricas
de origen meteoroldgico que pongan en riesgo la seguridad de la instalacidn, serd necesario la
instalacidon una infraestructura con pararrayos.

3.7. SERVICIOS AUXILIARES

Se dispondra de un sistema de servicios auxiliares (SS.AA.) para alimentar los equipos de la PSFV:
inversores, centros de transformacién, equipos de control, seguridad, comunicaciones, estacién
meteoroldgica, etc. Estarad dimensionada para cubrir todas estas necesidades.

Sera necesario el uso de un transformador ya que los inversores tienen a su salida corriente alterna
trifasica a 800 VAC por lo que, directamente desde el embarrado de la salida de los inversores, se
implantaria un transformador 800/240 V para que la tensién del circuito de los SS.AA. sea de 240 VAC.

3.8. SISTEMA DE MONITORIZACION Y CONTROL

El sistema de monitorizacidn y control de la instalacién fotovoltaica permitira controlar desde un PC
todas las diferentes variables de la instalacion fotovoltaica: parametros de funcionamiento de los
inversores e histérico de datos. Esta comunicacién es posible mediante las tarjetas integrables en los
inversores que permiten la comunicacién entre la instalacién fotovoltaica y un PC.

A este sistema de monitoreo y control se le conoce como Power Plant Controller (PPC, segun sus siglas),
el cual se define como “un sistema de control que garantiza que las plantas de energias renovables
cumplan con los cédigos de la red permitiendo que los activos se conecten a la red de una manera mas
segura y amigable”.

Con lainformacidn suministrada por la red de inversores, el sistema de monitorizacién y control tendra
una visién completa (tipo SCADA) del estado de la PSFV y permitird un mejor aprovechamiento de
la misma, permitiendo detectar averias en tiempo real, tomar medidas correctoras que eviten la
inutilizacion de un equipo y la correspondiente perdida de produccidon asi como la adopcion de
medidas correctoras que eviten la inutilizacidn de un inversor y la correspondiente pérdida de
produccién.

EI PPC se ubicard en la Sala de Comunicaciones con la que se dotara al Edificio de Control, la cual debera
estar convenientemente ventilada y climatizada. Ademas, se instalara un sistema de alimentacion
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ininterrumpida (SAl) que permita mantener operativo el sistema de control y monitorizacion, asi como

el sistema de seguridad, ante posibles cortes de alimentacién durante un periodo minimo de una hora.

En cuanto a la planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2”, objeto del presente Proyecto de Ejecucion,

se ha optado por un sistema cableado de comunicaciones via Ethernet, por lo que los elementos que

se instalaran serdan:

Cable de comunicaciones de fibra dptica entre los inversores y el PC.

Tarjetas de entradas analdgicas en los inversores para la lectura de variables meteoroldgicas
externas provenientes de la estacion meteoroldgica.

Tarjetas en los inversores para la conexion con el PC.

Repartidores dpticos, switches, routers, etc. para la transicion fibra dptica — cobre (RJ-45,
Ethernet, TCP/IP).

En el Edificio de Control se instalara un PC para visualizar las variables de la instalacidn y gestionarlas

de la forma mas eficientemente posible. En el PC se instalard un software que permita la integracion

de inversores y dispositivos para el control bajo un mismo software. Este software posibilitara:

Configuracidn individual de cada uno de los inversores de la instalacion.
Visualizacion on-line de las variables internas del inversor.

Visualizacion de todos los inversores de la planta en una misma pantalla.

Posibilidad de captura y archivo en disco del histdrico de datos.

Representacién del histdrico de datos en forma de tablas o graficas de diversos tipos.
Almacenamiento de datos.

Modem configurable para el envio de alarmas por SMS.

La relacién de variables visualizables on-line y que son memorizadas por el inversor son las siguientes:

Energia total entregada a la red.
Tiempo total en estado operativo.
Numero total de conexiones a red.
Numero total de errores.

Estado de las alarmas.

Estado de funcionamiento interno.
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e Tension de los paneles solares.
e Corriente y potencia de los paneles solares.
e Corriente y potencia de salida a la red.
e Coseno de Phi.
e Signo del seno de Phi.
e Tensidn de la red.
e Frecuencia de la red.
e Fechay hora actual.
En el display informativo del inversor aparecerdn los pardametros mas importantes de la instalacién:
e Energia acumulada.
e Energia diaria.
e Potencia instantdnea.
e Irradiancia.
e Temperatura del mddulo.
e Temperatura ambiente.
e Velocidad del viento.

El sistema de control estard comunicado con el SCADA del Despacho del Gestidn del Promotor, de
manera que se pueda llevar a cabo una monitorizacion y gestion integral de la Planta. Asi mismo, los
datos de Produccidn de la Planta deberan enviarse al Centro de Control para el Régimen Especial de
REE (CECRE).
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3.9. SISTEMAS DE SEGURIDAD (CCTV)
Las instalaciones deberan estar vigilada 24h mediante personal convenientemente habilitado,
evitando posibles robos de los materiales de las instalaciones.

Ademas, se instalara un sistema de seguridad perimetral que perseguird evitar la intrusion de personas
y/o vehiculos a los recintos que delimitan la PSFV.

Dado que la planta estd dividida en dos zonas separadas, se duplicara todo este capitulo para atender
a cada una de las dos.

El objetivo fundamental de este sistema es proporcionar un perimetro hermético en el mayor grado
posible que permita detectar cualquier intento de intrusion en el perimetro restringido. Este sistema
estara formado por los siguientes elementos minimos:

e Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV), dotado de camaras con vision infrarroja. Se
dispondrdn cdmaras en los siguientes lugares:

o] Perimetrales, que permitan la visualizacién de todo el perimetro de la planta.
o Junto a la entrada de la planta y el Edificio de Control y Mantenimiento.

e Dispositivos de deteccion de movimiento, que activaran una alarma y redirigiran las cdmaras
del CCTV. Estaran conectados a la central de recepcién de alarmas, que estara directamente
comunicada con el personal de la Planta.

e También se podrdn utilizar columnas barreras de microondas o sistemas adicionales.
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4. RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

La superficie ocupada por las parcelas de la planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2”, se especifica
en la siguiente Tabla:

Superficie Perimetro

Término Municipal Poligono Parcela Superficie (m?) A (il ey Ocupacion
Carmona 82 54 45349 23286 565 51,35%
Carmona 82 53 49392 20420 531 41,34%
Carmona 82 43 19589 18870 360 96,33%
Carmona 82 52 13132 9123 416 69,47%
Carmona 82 51 13107 9095 384 69,39%

Tabla 11 - Relacion de Bienes y Derechos Afectados de la PSFV

La linea de interconexién subterranea afecta a las siguientes parcelas:

Término Datos catastrales . Superficie de zanja  Servidumbre
Municipal Referencia Catastral Traza (m) (m?) Bl
Poligono Parcela

Carmona 82 52 41024A082000520000KU 63 37,89 37,68
Carmona 82 53 41024A082000530000KH 161 96,51 95,14
Carmona 82 43 41024A082000430000KX 126 75,87 75,80
Carmona 82 39 41024A082000390000KD 335 201,15 201,15
Carmona 82 16 41024A082000160000KZ 36 21,47 21,57
Carmona 82 17 41024A082000170000KU 320 192,24 192,23
Carmona 82 34 41024A082000340000KF 413 247,98 247,74

Tabla 82 - Relacion de Bienes y Derechos Afectados de la linea de interconexion.
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5. RELACION DE ORGANISMOS AFECTADOS

Se recopilard toda la informacidn de todos los servicios que estén afectados por la implantacién de la
planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2”. Ademas, se recabara de los Organismos publicos y
privados afectados los posibles condicionantes o normas existentes.

Las entidades que se ven afectadas por la implantacion de la “PSFV ADELFAS 2” son las siguientes:
e Excmo. Ayuntamiento de Carmona
e Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico
e e-DISTRIBUCION

o Confederacidn hidrografica del Guadalquivir

e Consejeria de Desarrollo Sostenible — Servicio Vias Pecuarias
e Ecologistas en acciéon

e Seo-BirdLife

e Cultura y Patrimonio Histérico

e Ordenacidn del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana

Enero de 2026
Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH.
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Dimensions of PV Module uinn ELECTRICAL DATA (STC)
- Model Number RSM132-8-675BHDG RSM132-8-680BHDG RSM132-8-685BHDG  RSM132-8-690BHDG RSM132-8-G95BHDG  RSM132-8-700BHDG
T aage - s Rated Power in Watts-Pmax(Wp) 675 680 685 690 695 700
% Open Circuit Voltage-Voc(V) 49.38 49.47 49.56 49.65 49.74 49.83
fhoes Short Circuit Current-Isc(A) 17.40 17.48 17.56 17.66 17.74 17.82
Maximum Power Voltage-Vmpp(V) ~ 41.41 41.48 41.56 41.63 41.71 41.78
Mounting hole ] Maximum Power Current-Impp(A) 16.32 16.41 16.50 16.60 16.68 16.77
Module Efficiency (%) * 21.7 21.9 22.1 22.2 22.4 225
STC: Irradiance 1000 W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 according to EN 60904-3.
Bifacial factor:85+10(%) * Module Efficiency (%): Round-off to the nearest number
I ﬂ@ LT T Electrical characteristics with 10% rear side power gain
la I Total Equivalent power -Pmax (Wp) 743 748 754 759 765 770
Open Circuit Voltage-Voc(V) 49.38 49.47 49.56 49.65 49.74 49.83
Short Circuit Current-Isc(A) 19.14 19.23 19.32 19.43 19.51 19.60
All[A | | Maximum Power Voltage-Vmpp(V) 41.41 41.48 41.56 41.63 41.71 41.78
Maximum Power Current-Impp(A) 17.95 18.05 18.15 18.26 18.35 18.44
Rear side power gain: The additional gain from the rear side compared to the power of the front side at the standard
test condition. It depends on mounting (structure, height, tilt angle etc.) and albedo of the ground.
- ELECTRICAL DATA (NMOT)
o Model Number RSM132-6-679BHDG  RSM132-8-680BHDG RSM132-8-685BHDG  RSM132-8-690BHDG RSM132-8-695BHDG RSM132-8-700BHDG
L Maximum Power-Pmax (Wp) 515.6 519.3 523.0 527.2 530.9 534.5
L Open Circuit Voltage-Voc (V) 46.27 46.35 46.44 46.52 46.61 46.69
Short Circuit Current-Isc (A) 14.27 14.34 14.40 14.48 14.55 14.61
Maximum Power Voltage-Vmpp (V) 38.71 38.78 38.85 38.93 39.00 39.07
Maximum Power Current-Impp (A) 13.32 13.39 13.46 13.54 13.61 13.68
RSM132-8-690BHDG
|-V characteristics at different irradiations NMOT: Irradiance at 800 W/m?, Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1 m/s.
T T T T T T T T T 7
2 [ MECHANICAL DATA
JRT I Lo Solar cells HJT cell
?1: _400§ Cell configuration 132 cells (6x11+6x11)
SRy s 1s00 3 Module dimensions 2384x1303x35mm
£ soowim: 1aoo Weight 38.5kg
44 200w, 1100 Superstrate High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass
gq% . o Substrate Heat Strengthened Glass
o s ZOVD“:;E(VTO B0 Frame Anodized Aluminium Alloy, Silver Color
J-Box Potted, IP68, 1500VDC, TUV&UL Certified
Cables 4.0mm? (12AWG), Positive(+)350mm, Negative(-)230mm (Connector Included )
[V characteristics at different temperatures Connector Risen Twinsel PV-SY02, IP68
204
18 TEMPERATURE & MAXIMUM RATINGS
g :i Nominal Module Operating Temperature (NMOT) 43°C+2°C
g 12 Temperature Coefficient of Voc -0.22%/°C
3 Wz OXC Temperature Coefficient of Isc 0.047%/°C
61 \ Temperature Coefficient of Pmax -0.24%/°C
: °¢ e Operational Temperature -40°C~+85°C
ot T T T T py Maximum System Voltage 1500VDC
Voltage(V) Max Series Fuse Rating 35A
Limiting Reverse Current 35A
Our Partners:
PACKAGING CONFIGURATION
40ft(HQ)
Number of modules per container 558
Number of modules per pallet 31
Number of pallets per container 18
Packaging box dimensions (LxWxH) in mm 1320x1120%x2520
Box gross weight[kg] 1245

CAUTION: READ SAFETY AND INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT.

2022 Risen Energy. All rights reserved. Contents included in this datasheet are subject to change without notice
No special undertaking or warranty for the suitability of special purpose or being installed in extraordinary surroundings
is granted unless as otherwise specifically committed by manufacturer in contract document
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SUN2000-250KTL-H1
Smart String Inverter

Load

Max. Efficiency
299.0%

28 High Accuracy String
Current Detect

Smart Self Clean Fan

Support IV diagnosis

Smart DC Connector
Temperature Detect

Smart String Level
Disconnection

Surge Arresters for
DC&AC

IP 66 protection

Efficiency Curve
Efficiency
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
930V
93%
92% 1189V
,
9% 1300V
90%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Circuit Diagram
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Max. Efficiency

European Efficiency

Max. Input Voltage

Number of MPP Trackers

Max. Current per MPPT

Max. Short Circuit Current per MPPT
Max. PV Inputs per MPPT

Start Voltage

MPPT Operating Voltage Range

Nominal Input Voltage

Nominal AC Active Power

Max. AC Apparent Power

Max. AC Active Power (cosd=1)
Nominal Output Voltage

Rated AC Grid Frequency
Nominal Output Current

Max. Output Current
Adjustable Power Factor Range

Total Harmonic Distortion

Smart String-Level Disconnector(SSLD)
Anti-islanding Protection

AC Overcurrent Protection

DC Reverse-polarity Protection
PV-array String Fault Monitoring

DC Surge Arrester

AC Surge Arrester

DC Insulation Resistance Detection
AC Grounding Fault Protection

Residual Current Monitoring Unit

Display
usB
MBUS
RS485

Dimensions (W x H x D)
Weight (with mounting plate)
Operating Temperature Range

Cooling Method

Max. Operating Altitude without Derating

Relative Humidity
AC Connector

Protection Degree
Topology

SUN2000-250KTL-H1
Technical Specifications

Efficiency
299.0%
>98.8%
Input
1,500V
6
65A
115A
4/5/5/4/5/5
550V
500V ~1,500V
1,080V
Output
250,000 W
275,000 VA
275,000 W
800V, 3W + PE
50 Hz / 60 Hz
180.5A
198.5A
0.8LG ...0.8LD
<1%
Protection
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Type Il
Type Il
Yes
Yes
Yes
Communication
LED Indicators, WLAN + APP
Yes
Yes
Yes
General
1,048 x 732 x 395 mm
<112 kg
-30°C~60°C
Smart Air Cooling
4,000m (13,123 ft.)
0~ 100%
Waterproof Connector + OT/DT Terminal

IP 66
Transformerless

SOLAR.HUAWEI.COM
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Transformadores FICHA TECNICA
TECHNICAL DATA

Mar2012 Rev.00.

POTENCIA / POWER 250-400-630-800-1000-1600-2500 kVA
TENSION / VOLTAGE Serie 24 kV

TRANSFORMADOR SECO / ENCAPSULATED COIL TRANSFORMER 1000 KVA Serie 24 kV

CARACTERISTICAS ELECTRICAS TRANSFORMADOR Valores / Values
[j SECO / ELECTRICAL CHARACTERISTICS R
J —J  ENCAPSULATED COIL TRANSFORMER
250-400-630-800-1000-1600-2500 KVA 250 kVA | 400 kVA | 630 KVA | 800 kVA |1000 kVA | 1600 KVA | 2500 kVA
Pérdidas debidas a la carga / Load losses a120°C (Pk /Ak - W) | 3400 4500 7100 8000 9000 13000 19000
Pérdidas en vacio / No-load losses al 100 Un % (Po / Bo - W) 650 940 1250 1500 1800 2400 3600 A
Potencia acustica / Sound power level (Lwa - dB (A)) 57 60 62 64 65 68 7 \&
N
Impedancia de cortocircuito / Short circuit impedance a75°C % 6 6 6 6 6 6 6 \
CARGA /LOAD| Cos =1 98,41 98,66 | 9869 | 98,83 | 9893 | 99,05 | 99,10
100% cos = 0.8 98,02 | 9833 | 98,37 | 9854 | 9867 | 9881 98,88
RENDIMIENTO / CARGA /LOAD| Coso=1 98,65 | 98,86 | 98,90 | 99,01 99,09 | 99,20 | 99,24
EFFICIENCY 75% cos =08 98,32 | 9857 | 98,63 | 9877 | 98,87 | 99,00 | 99,06
CARGA /LOAD| coso =1 98,81 98,98 | 99,05 | 99,13 | 99,20 | 99,30 | 99,34
50% cos ¢ =0.8 9852 | 98,73 | 98,81 | 9892 | 9900 | 99,12 | 99,17
CAIDA DE TENSION / | CARGA / LOAD| Cos@ =1 1,53 1,30 1,30 1,18 1,08 0,99 0,94
VOLTAGE DROP 100% cosp =08 4,67 4,52 4,52 4,44 4,37 4,31 4,27

C/ Zeppelin n° 46 e Pol. Ind. EI Montalvo | ® 37008 SALAMANCA (SPAIN)
GEnElsn s.n. Tel.: +34 923 19 00 21 / +34 923 19 00 22 * Fax: +34 923 19 00 23 e E-mail: transformadores@gedelsa.es



> Transformadores = Z(s)(T)EPO(())IAség%V(\)Ing 000-1600-2500 KVA
FICHA TECNICA . :
TecuNICAL DATA 3 | X [

g
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Nota: El dibujo no prejuzga los detalles no acotados / Note: The diagram does not prejudge the details that are not marked

LEYENDA / LEGEND

1 CANCAMOS DE ELEVACION / LIFTING EYES 7 TERMINAL DE BT (2U-2V-2W9 / LV TERMINAL (2U-2V-2W)

2 BORNAS DE CONEXION SONDAS PT-100 / PT-100 CONNECTING TERMINALS | 8 TERMINAL DE NEUTRO (2N) / NEUTRAL TERMINAL (2N)

3 PLACA DE CARACTERISTICAS / RATING PLATE 9 TERMINAL DE TIERRA / EARTH CONNECTION

4 CANCAMO PARA ARRASTRE Y ARRIOSTRAMIENTO / LATCHING EYES 10 CENTRALITA DE CONTROL DE TEMPERATURA / TEMPERATURE CONTROL UNIT

5 PUENTES DE REGULACION / VOLTAGE REGULATOR 11 RUEDAS DE TRANSPORTE / WHEELS

J 6 TERMINAL DE AT (1U-1V-1W) / HV TERMINAL (1U-1V-1W)
4

4 | j DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS AND WEIGHTS

POTENCIA / POWER A B c D RUEDA /WHEEL @ | ANCHO RUEDA / PESO / MASS

| kVA mm mm mm mm mm WHEEL WIDTH kg
// 250 1500 850 1450 670 125 40 1300
400 1650 900 1550 670 125 40 1800

630 1700 900 1700 670 125 40 2300
800 1750 900 1800 670 125 40 2500
1000 1800 900 1900 670 125 40 2700
1600 2000 1000 2200 820 200 70 4000
2500 2150 1250 2500 1070 200 70 6000

Nota: Las caracteristicas pueden modificarse sin responsabilidad del fabricante por eficiencia técnica, sin previo aviso / Note: Technical characteristics can be modified by the manufacturer without responsability for technical efficiency, without notice

C/ Zeppelin n° 46 e Pol. Ind. EI Montalvo | ® 37008 SALAMANCA (SPAIN)
aEnElsn s.n. Tel.: +34 923 19 00 21 / +34 923 19 00 22 * Fax: +34 923 19 00 23 e E-mail: transformadores@gedelsa.es
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O =BASF

We create chemistry

Technical Data Sheet for
NAS® Battery System

Advanced Module
PRELIMINARY. SUBJECT TO CHANGE

Type of Battery  High-temperature sodium-sulfur battery
Battery Name  NAS® Battery

Manufacturer NGK Insulators, LTD., Japan

Distributor BASF New Business GmbH, Germany

Website Link www.nasbatteries.basf.com

Mechanical properties m Notes (optional)

Structure (unit) 20ft container
Number of units in one DC-string 1,2,30r4
Site condition outdoor

. . approx.
Dimensions 6058 x 2438 x 2591 mm
Total weight ap;z):ox. tons
Standard paint color RAL 9010 (Pure white)

. . . No air conditioning required for battery module.
(O] ciiree forced air cooling Air conditioning only for control cabinet (BMS)
Ambient temperature -20to +45 °C optional: =40 to +55 °C
Relative humidity (annual average) 15-85 % without dew condensation
Altitude 1000 m maximum altitude*

Seismic 1.0 g static horizontal acceleration

Water protection class IP 54

Fire orotection class Module withstand specified

P fire exposure test for 30 minutes
*For higher altitudes, please contact BASF

To find out more about NAS® Batteries, please contact us:
BASF New Business GmbH Racim Sutfur Battegy
Benckiserplatz 1 Phone : +49 621 60-76525 Produced by NGK INSULATORS, LTD.

. . . . Distributed by BASF
67059 Ludwigshafen am Rhein Email: nasbatteries@basf.com e
NAS, the NAS logo are trademarks of NGK

Germany Website: www.nasbatteries.basf.com INSULATORS, LTD., registered in the U.S.



Technical Data Sheet for
NAS® Battery System

Advanced Module

PRELIMINARY. SUBJECT TO CHANGE

Operational parameters m Notes (optional)

For continuous discharge over >6h period;

Maximum charge and discharge power (DC) kW-dc

. i discharge power is limited to 200kW-dc
Useable discharge energy at DC terminal (BOL) 1450 kWh-dc

) . o i Depending on operation and load pattern.
Number of equivalent cycles* (for design life) min. 7300 cycles Pl @it BASE Sae Braihar deik,
Battery design life (idealized) min. 20 years Depending on operation and load pattern.

Please consult BASF for further details

Useable discharge energy at DC terminal (EOL) 1190 kWh-dc @7300 equivalent cycles
Average capacity degradation per 365 equivalent cycles <1 %

% Total capacity degradation for the design life

Depth of discharge 100
(@7300 equivalent cycles) > 82%

Average auxiliary power consumption

@operation with 1 cycle/day** <Skw KW-ac voltage range: 400 - 480 Veae
Operating temperature (inside module) 305-340 °C

Nominal voltage 192 V-dc voltage range: 135-228 V-dc
Minimum state of charge 0 %

Maximum state of charge 100 % refered to the useable capacity
Maximum charge current 1200 A

Maximum discharge current 1500 A

Interface with PCS controller Modbus TCP

Footnotes: * Equivalent cycle is only defined by accumulated discharged energy and is independent from operating depth of discharge (DOD).
** Reference to the standard load pattern

NAS® Batteries comply with CE marking requirement.

Standards & Norms
NAS® Batteries cells and modules are UL 1973 certified

The information in this leaflet is based on our current knowledge and experience. It does not constitute the agreed contractual quality of the product and, in view of the many factors that may
affect processing and application of our products, does not relieve customers from carrying out their own investigations and tests. The agreed contractual quality of the product at the time of
transfer of risk is based solely on the data in the specification data sheet. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given in this publication are subject to
change without prior notice. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed. (05/2022)



PROYECTO DE EJECUCION “PSFV ADELFAS 2” DE 5,74 MWp/5 MWn con

almacenamiento BESS
Términos Municipales de Carmona (Sevilla)

Rev.: 1

DOCUMENTO 2 - ANEXOS

5. SEGUIDOR SOLAR 1V

Pdg.

18



GENERAL
FEATURES

Tracker type

Tracker length

Array height

Foundation

Tracking range

Slope tolerances

Allowable windspeed

Stow position

Ground cover ratio (GCR)
Module attachment

Motor type

Drive units per MWp

Solar tracking method
Grounding system

Sensors

Control and communication
Nighttime stow
Backtracking

On-Site training and commissioning
Aeroelastic wind tunnel test
Certifications

Warranty

Independent-row single-axis 1P tracker

Up to 260m (853') length; coherent string conform tables
Height rotation axis from 1.30m to 1.90m (4'3" to 6'3")
Sigma shaped steel posts (rammed, pre-drilled, concrete)
+55° standard; +60° on request

36% N-S; 36% E-W without grading

Up to 75m/s; 3-second gust at 10m (270km/h; 168mph)
Flat stow

Standard from 31% to 53%

Direct bolted

DC and AC available

Configurable to less than 8

Astronomical algorithm

Self-grounded hardware available

Wind speed, wind direction (snow and flood sensor if needed)
BUS wired, ZigBee or Lora wireless communication available
Individually customisable

3D adaptive backtracking

Yes

Advanced aeroelastic test with CPP Wind Engineering

UL 3703/ UL 2703 / IEC 62817

Structural components: 15 years
Electronical components: 5 years

www.ideematec.com




Most advanced

one-in-portrait
tracker solution

The L:TEC®’s patented decoupled and locking drive technology has made it possible to deplaoy

XXL modules and longer string lengths without comprising the stability of the trackers. In addition,
the low inclination stow offers the best module protection available whilst the lifetime stress on the
tracker and modules is significantly decreased.

MULTI LOCKING TECHNOLOGY ensures that the tracker is mechanically self-locked and only minimal
loads will come to the drive unit. This locked structure is as stable as a fixed tilt.

<
— UP TO 8 M PILE DISTANCE
36%
E%%C;.LJESS FLAT STOW POSITION
360° WIND PROTECTION
CARDAN JOINTS » Unique protection against extreme weather conditions
ADAPT TO ANY TERRAIN « Up to 50 % less stress with flat stow
« Each table can be installed at an angle » Withstands winds of up to 75m/s 3-s gust
of up to 36 % from the previous table - Higher energy during stowing

e Less for complex grading works « Less module stress than other stow strategies

TRACKING
RANGE

r60°

« BOS optimized layout

MAXIMUM DESIGN FLEXIBILITY
UNLIKE ANY OTHER TRACKER

« Suits all modules type: 72 Cells, 78 Cells, bifacial

« Modular tracker configuration

BEST SOLUTION FOR

XXL MODULES

MODULES PER
up TRACKER WITH
TO ONE DRIVE UNIT

UPTO 260 M TRACKER UNIT

1 String per Table and up to 8 Strings per tracker unit

97
LOCKING AND REDUCED LOADS
DECOUPLED DRIVE TECHNOLOGY

e The decoupled drive technology is more
efficient than all traditional drives. The smart
drive technology transfers table loads directly
into foundations and ensures that forces on
the drive are kept to an absolute minimum.

e This is why we can build the longest and
most flexible trackers on the market.

BEST LIFETIME VALUE
AND OPTIMIZED LCOE

» Highest additional gains
» Optimizes overall yields

« Improves system lifetime
« AC/DC options available

MOTORS &
CONTROLLERS
PER MW

POWERED BY
JUST 1 DRIVE UNIT

« 3 times less drive units
« Higher availability
o Lower maintanance costs

ADVANCED TERRAIN ADAPTABILITY

STRINGS ADAPTIVE CARDAN JOINTS
0 8 PER TRACKERAND i
1o WITH SHORT TABLES ~ W 2L L0RVEUNIT/MoToR
on any terrain
A SPROCKET

S S S S N S R S S S S S S S Ay |
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ANEXO Il - ENERGIA PRODUCIDA
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1. ESTUDIO DE LA RADIACION

Es de vital importancia para poder determinar la viabilidad técnico-econdmica de la instalacién, la
realizacién de un estudio de la energia que se prevé que la “PSFV ADELFAS 2” sea capaz de inyectar a
la red a lo largo de su vida util. Para ello, como ya se indicé en el “Documento Memoria”, se ha hecho
uso del software PVSyst en su version 7.1.1. Este software, seglin su propio sitio web se autodefine
como “Un potente software para sistemas fotovoltaicos disefiado para ser utilizado por arquitectos,
ingenieros e investigadores y capaz de importar datos meteoroldgicos, asi como datos personales de
muchas fuentes diferentes.”

Efectivamente, el primer paso para poder analizar |la energia producida por la planta solar fotovoltaica
objeto de estudio es la realizacién de un estudio de la radiacidn, esto es, de las condiciones
meteoroldgicas y geograficas del emplazamiento elegido. Para ello, se han contrastado los datos
ofrecidos por tres bases de datos distintas, basadas en los siguientes satélites: PVGiS, NASA-SSE y
Meteonorm. De todos ellos, sera este uUltimo, concretamente en su versién 8.0, el que finalmente se
use, debido a su gran exactitud y a la compatibilidad que presenta con el software de simulacién
PVSyst, que permite cargar directamente los datos de Meteonorm 8.0. Esta base de datos aporta datos
meteoroldgicos de radiacion y temperatura a través de 8.320 bases meteoroldgicas repartidas a lo
largo y ancho del globo, cinco satélites y mas de treinta afios de experiencia en el sector.

De todos los datos disponibles en la base de datos utilizada, los datos climaticos mas relevantes para
el cdlculo de la energia producida por una planta solar fotovoltaica y, por tanto, los que han sido
recopilados son los siguientes:

= Radiacion global sobre el plano horizontal [kWh/m?].
=  Temperatura mensual [2C].
= Radiacidn difusa [kWh/m?].

Que han sido debidamente identificados en la tabla 1, para mayor facilidad de comprension.
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Meteonorm 8.0

Radiacion LU Temperatura
(kWh/m?)

difusa

(kWh/m?) (=€)

Tabla 1 — Datos meteoroldgicos. Satélite: Meteornorm 8.0

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD ENERGETICA

Tal y como se adelanté en el “Documento Memoria” del presente Proyecto de Ejecucidn, son dos las
posibles tecnologias para fijar los conjuntos de maddulos al terreno: utilizando estructuras fijas o
utilizando estructuras de seguidores. Por tanto, para tener un criterio técnico-econédmico que avale la
viabilidad del proyecto, se han estudiado las ventajas e inconvenientes de la instalacién usando las
diferentes tecnologias disponibles.

Tras este proceso, considerando el significativo incremento en la produccién que supone el uso de
seguidores, sumado a la escasa diferencia presupuestaria entre ambas tecnologias y a la relativa
planitud del terreno en el que se prevé la implantacion, se concluye que la implantacién éptima desde
el punto de vista técnico-econdmico es estructuras de seguidores con configuracién 1V25 y 5 metros
de pitch.

3. RENDIMIENTO DE LA INSTALACION

Una vez decidida y detalladamente justificada la solucidn utilizada para la implantacién, se pasa a
estudiar el rendimiento de la PSFV disefada. El rendimiento de una planta solar fotovoltaica viene
dado por el Factor de Rendimiento, conocido en inglés como Performance Ratio, y normalmente
nombrado por sus siglas como PR. Para su calculo es necesario estimar las pérdidas que se pueden
llegar a producir en la planta, que pueden venir dadas por varios factores. Tras analizar diferentes
fuentes, es practica comun usar como valores aceptados para la estimacion de las pérdidas los que se
recogen en la Tabla 2, que pueden variar dependiendo del lugar, instalacién, equipo, etc, pero que,
debido a la escasa influencia de las posibles variaciones, se considera mas que aceptable usar un
promedio entre las tres medidas presentadas en la Tabla 2.
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Pérdidas
A

Suciedad
Angulares

Ohmicas DC
Sombreado
Ohmicas AC
Otras

Tabla 2 - Pérdidas estimadas

Por otro lado, para el calculo del referido Performance Ratio es igualmente necesario calcular las
pérdidas que produce la temperatura en una célula fotovoltaica. Para ello, en primer lugar, debe
modelarse el comportamiento de una célula, tal y como se describe en las expresiones (1), (2) y (3).

=  Temperatura de la célula

TONC — 20
"G

Te=Ta 800

(1)
= Potencia del mdédulo con la temperatura
Pn =Py [1-8-(T.=TD] (2)
Donde,
e T.—Temperatura de la célula fotovoltaica.
e T,—Temperatura ambiente.
e TONC - Temperatura nominal de la celda en operacion.
e P, —Potencia del panel.
e P, —Potencia del panel en condiciones STC.

e § — Coeficiente de variacidon de temperatura.

Con estos calculos intermedios se esta en condiciones de calcular el Performance Ratio como sigue:

E-G

PR=—7——7—
Gam(a, B) - Pmp

(3)

Donde,

e F—energiagenerada.
e G —Radiacion estandar (1000 W/m?2).

e Gyn— Radiacion media del mes (W/m?).
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e P, —Potencia pico del generador.

Teniendo en cuenta estos pardmetros, en la Tabla 3 se muestran los valores obtenidos del Performance

Ratio en el primer afio, calculados con el software PVSyst.

Tabla 3 - Performance Ratio

Para mayor facilidad de comprension, también se muestra su evolucién a lo largo de los meses del afio

en la Grafica 1:

Grdfica 1 - Representacion grdfica del Performance Ratio (PR)
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4. ESTIMACION DE LA ENERGIA PRODUCIDA
4.1. PRODUCCION EN EL PRIMER ANO

Una vez se ha analizado y obtenido resultados de la radiacidn esperada en la localizacion definitiva de
la planta y se ha obtenido el rendimiento de la instalacién a través del célculo del Performance Ratio,
se estd en condiciones de pasar a estimar la produccién energética de la “PSFV ADELFAS 2”, usando
para ello el software PVSyst, anteriormente mencionado. Los resultados se detallan en un informe que
se adjunta en este mismo Anexo.

A modo de resumen, tal y como se puede ver en la Tabla 4, cabe destacar que se estima que la
produccion energética del primer afio de la “PSFV ADELFAS 2” sera de 10.984 MWh/afio. Por lo que,
teniendo en cuenta que la potencia pico de la planta se ha establecido en 5,74 MWp, supone una
produccion especifica de 1.914 kWh/kWp/afio.

10.984
Pespecifica = 574 =1914 kWh/kWp/
’ afio

Ademas, como ya se indico en el apartado anterior, el Performance Ratio asciende hasta el 87,1 %.

Results summary
Produced Energy 10984547 kWh/year Specific production 1914 kWh/kWhpl/year Perf. Ratio PR 87.06 %

Tabla 4: Resumen del informe PVSyst

Por otro lado, si se considera un consumo medio anual segun Red Eléctrica de 3.272 kWh por cada
hogar, la produccidn energética de esta planta solar fotovoltaica cubriria la demanda energética de,
aproximadamente, 3.357 hogares.

10.984.547

Nhogares = 3777 = 3.357 hogares/afio

Otro valor que también resulta interesante de calcular para entender en mayor medida la viabilidad
técnico-econdmica de la “PSFV ADELFAS 2” es el nimero de las horas sol pico (HSP), que es una unidad
de medida de la irradiacion solar y se define como la energia por unidad de superficie que se recibiria
con una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m?2. Para su célculo, basta con aplicar la
siguiente ecuacion:

Eproa 10985 MWh 1 afio
P, ~ 574MWp 365 dias

HSPpysyst = = 5,24 hsp

Con los datos obtenidos en el informe de resultados de PVSyst, se ha estimado la produccion media
horaria de la planta en cada uno de los meses del primer afio de vida util de la “PSFV ADELFAS 2”. Para
ello, se ha considerado como valida la hipdtesis de que la produccién de energia es uniforme a lo largo
de todo el mes, obteniendo asi la produccion diaria. A continuacidn, se ha repartido dicha produccion
diaria a lo largo de los distintos tramos horarios. Notese como la produccion es nula en las horas que
coinciden con la noche y como es maxima en las horas centrales del dia, en las que la radiacidn solar
alcanza su punto dptimo. Todos estos resultados pueden observarse de manera detallada en la Tabla
5.
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Hora
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
DIARIO
(MwWh)
MENSUAL
(MWh)

33,81 24,87

1.014,41 771,04

Tabla 5 - Media de la produccion horaria anual

4.2. PRODUCCION A LO LARGO DE LA VIDA UTIL

A continuacion, una vez obtenida la produccidn estimada del primer afio de vida de la “PSFV ADELFAS
2”, deberd extrapolarse esta produccién al total de afios de vida util de la planta, que se ha establecido
en 30 afos. Par ello, deben tenerse en cuenta las pérdidas de rendimiento anuales de los médulos
fotovoltaicos, entre otros factores.

En conclusion, el software PVSyst arroja una estimacion de que la produccién total acumulada durante
la vida util de la planta ascenderd hasta los 325.575 MWh. A modo de resumen justificativo, en la Tabla
6, se indica la estimacién de la produccién de la planta solar fotovoltaica objeto de estudio, tanto el
valor absoluto mensual, como el valor total acumulado, cuyo dato en el afio ultimo, es decir, el afio 30,
coincide con el anteriormente referido.
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Ao 1 Aiio 2 Ao 3 Afo 4 Aiio 5 Aiio 6 Afo 7 Aiio 8

Mes (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)
Enero 504,2 494,1 492,9 491,7 490,5 489,3 488,2 487,0
Febrero 633,9 621,2 619,7 618,3 616,8 615,3 613,8 612,3
Marzo 943,2 924,3 922,1 919,9 917,7 915,5 913,3 911,1
Abril 1094,9 1073,0 1070,4 1067,8 1065,3 1062,7 1060,2 1057,6
Mayo 1306,5 1280,3 1277,3 1274,2 1271,2 1268,1 1265,1 1262,0
Junio 1385,9 1358,2 1354,9 1351,7 1348,4 1345,2 1341,9 1338,7
Julio 1456,7 1427,5 1424,1 1420,7 1417,3 14139 1410,5 1407,1
Agosto 1318,8 1292,4 1289,3 1286,2 1283,1 1280,0 1277,0 1273,9
Septiembre 1014,4 994,1 991,7 989,4 987,0 984,6 982,2 979,9
Octubre 771,0 755,6 753,8 752,0 750,2 748,4 746,6 744,8
Noviembre 554,2 543,1 541,8 540,5 539,2 537,9 536,6 535,3
Diciembre 446,0 437,1 436,0 435,0 433,9 432,9 431,9 430,8
Total (MWh/afio) 11429,6 22630,5 33804,6 44951,9 56072,4 67166,2 78233,4 89274,0

Ao 9 Ao 10 Afio 11 Aio 12 Aiio 13 Ao 14 Ano 15 Ao 16

Mes (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)
Enero 485,8 484,7 483,5 482,3 481,2 480,0 478,9 477,7
Febrero 610,9 609,4 607,9 606,5 605,0 603,6 602,1 600,7
Marzo 908,9 906,7 904,6 902,4 900,2 898,1 895,9 893,8
Abril 1055,1 1052,6 1050,0 1047,5 1045,0 1042,5 1040,0 1037,5
Mayo 1259,0 1256,0 1253,0 1249,9 1246,9 1244,0 1241,0 1238,0
Junio 1335,5 1332,3 1329,1 1325,9 1322,7 1319,6 1316,4 1313,2
Julio 1403,7 1400,4 1397,0 1393,6 1390,3 1387,0 1383,6 1380,3
Agosto 1270,8 1267,8 1264,8 1261,7 1258,7 1255,7 1252,7 1249,6
Septiembre 977,5 975,2 972,8 970,5 968,2 965,9 963,5 961,2
Octubre 743,0 741,2 739,4 737,7 735,9 734,1 732,4 730,6
Noviembre 534,0 532,7 531,5 530,2 528,9 527,6 526,4 525,1
Diciembre 429,8 428,8 427,7 426,7 425,7 424,7 423,6 422,6
Total (MWh/afio) 100288,2 111275,9 122237,2 133172,2 144081,0 154963,6 165820,1 176650,5

Mes Afo 17 Ao 18 Ao 19 Aiio 20 Afo 21 Afo 22 Aiio 23

(MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)

Enero 476,6 475,4 474,3 473,2 472,0 470,9 469,8
Febrero 599,2 597,8 596,4 594,9 593,5 592,1 590,7
Marzo 891,6 889,5 887,3 885,2 883,1 881,0 878,9
Abril 1035,0 1032,5 1030,0 1027,6 1025,1 1022,6 1020,2
Mayo 1235,0 1232,1 1229,1 1226,2 1223,2 1220,3 1217,3
Junio 1310,1 1306,9 1303,8 1300,7 1297,5 1294,4 1291,3
Julio 1377,0 1373,7 1370,4 1367,1 1363,8 1360,6 1357,3
Agosto 1246,6 1243,7 1240,7 1237,7 1234,7 1231,8 1228,8
Septiembre 958,9 956,6 954,3 952,0 949,8 947,5 945,2
Octubre 7289 727,1 725,4 723,6 7219 720,2 718,4
Noviembre 523,9 522,6 521,3 520,1 518,8 517,6 516,4
Diciembre 421,6 420,6 419,6 418,6 417,6 416,6 415,6
Total (MWh/afio) 187455,0 198233,5 208986,1 219713,0 230414,0 241089,4 251739,2

Mes Afio 24 Afo 25 Aiio 26 Afio 27 Afio 28 Afo 29 Aiio 30

(MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes) (MWh/mes)
Enero 468,6 467,5 466,4 465,3 464,1 463,0 461,9
Febrero 589,2 587,8 586,4 585,0 583,6 582,2 580,8
Marzo 876,7 874,6 872,5 870,4 868,4 866,3 864,2
Abril 1017,7 1015,3 1012,9 1010,4 1008,0 1005,6 1003,2
Mayo 1214,4 1211,5 1208,6 1205,7 1202,8 1199,9 1197,0
Junio 1288,2 1285,1 1282,1 1279,0 1275,9 1272,8 1269,8
Julio 1354,0 1350,8 1347,5 1344,3 1341,1 1337,9 1334,6
Agosto 1225,9 1222,9 1220,0 1217,0 1214,1 1211,2 1208,3
Septiembre 942,9 940,7 938,4 936,2 933,9 931,7 929,4
Octubre 716,7 715,0 713,3 711,6 709,9 708,1 706,4
Noviembre 515,1 513,9 512,6 511,4 510,2 509,0 507,7
Diciembre 414,6 413,6 412,6 411,6 410,6 409,6 408,6
Total (MWh/afio) 262363,4 272962,2 283535,5 294083,4 304606,0 315103,3 325575,5
Tabla 6 - Produccion anual acumulada durante 30 afios
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Finalmente, en la Grafica 2, se presenta la representacion grafica de la estimacién de produccién
energética prevista para cada afio de vida util de la planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2”.
Ademas, para mayor nivel de detalle, dentro de cada afio, se han separado los MWh producidos en
cada mes. A simple vista puede observarse que la produccién va cayendo de forma mantenida durante
toda la vida util de la planta, como era de esperar debido a la bajada de rendimiento y eficiencia
continuada que ya se ha indicado anteriormente. De igual forma, cabe destacar como la produccién
mayoritaria se da en los meses estivales (desde mayo hasta agosto).

Comparacion mensual durante 30 afios

14.000,00

12.000,00

10.000,00

< 8.000,00
=

= 6.000,00

4.000,00

2.000,00
ANNRR NN RN RRRNEER
. R EEEEEEEEEEEER
123 456 7 8 91011121314151617 18 192021 222324252627 282930
Tiempo (Afios)

MEne MFeb WmMar mAbr mMay Mjun HEJul mAgo EMSept MOct ENov HDic

Grdfica 2 - Energia mensual producida durante 30 afios
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Version 7.4.3

PVsyst - Simulation report
Grid-Connected System

Project: PSFV ADELFAS 2

Variant: New simulation variant
Tracking system with backtracking
System power: 5740 kWp
El Viso del Alcor - Spain

Author
GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)



Project: PSFV ADELFAS 2

Variant: New simulation variant

PVsyst V7.4.3 GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)
VCO, Simulation date:
06/02/25 14:27

with v7.4.3
Project summary

Geographical Site Situation Project settings
El Viso del Alcor Latitude 37.41 °N Albedo 0.20
Spain Longitude -5.74 °W

Altitude 153 m

Time zone UTC+1
Meteo data

El Viso del Alcor
Meteonorm 8.1 (2005-2017), Sat=100% - Synthetic

System summary

Grid-Connected System Tracking system with backtracking

PV Field Orientation Near Shadings

Orientation Tracking algorithm Linear shadings : Fast (table)
Tracking plane, tilted axis Irradiance optimization Diffuse shading Automatic
Avg axis tilt 04° Backtracking activated

Avg axis azim. 0°

System information

PV Array Inverters

Nb. of modules 8200 units Nb. of units 20 units

Pnom total 5740 kWp Pnom total 5000 kWac
Grid power limit 4800 kWac
Grid lim. Pnom ratio 1.196

User's needs
Unlimited load (grid)

Results summary
Produced Energy 11951895 kWh/year Specific production 2082 kWh/kWplyear Perf. Ratio PR 86.98 %

Table of contents

Project and results summary

General parameters, PV Array Characteristics, System losses

Near shading definition - Iso-shadings diagram
Main results

Loss diagram

Predef. graphs
Single-line diagram

© 00 N O O WwWN
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PVsyst V7.4.3
VCO, Simulation date:
06/02/25 14:27

with v7.4.3

Project: PSFV ADELFAS 2

Variant: New simulation variant

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

Grid-Connected System

PV Field Orientation

Orientation

Tracking plane, tilted axis

Avg axis tilt 0.4°-°
Avg axis azim. 0°
Models used

Transposition Perez
Diffuse Perez, Meteonorm
Circumsolar separate
Horizon

Free Horizon

Bifacial system
Model

Bifacial model geometry
Tracker Spacing

Tracker width

GCR

Axis height above ground

Grid power limitation

General parameters

Tracking system with backtracking

Tracking algorithm
Irradiance optimization
Backtracking activated

Near Shadings

Linear shadings : Fast (table)
Automatic

Diffuse shading

2D Calculation

unlimited trackers

5.50 m
2.38m
43.3 %
210 m

Backtracking array

Nb. of trackers

Sizes

Tracker Spacing
Collector width

328 units

550 m
2.38 m

Ground Cov. Ratio (GCR) 43.3 %

Phi min / max.

-/+60.0 °

Backtracking strategy

Phi limits for BT
Backtracking pitch
Backtracking width

Mode

-+ 64.1 °

5.50 m

2.38 m
Automatic

User's needs

Bifacial model definitions
Ground albedo

Bifaciality factor

Rear shading factor

Rear mismatch loss

Shed transparent fraction

Unlimited load (grid)

0.30
85 %
5.0%

10.0 %
0.0 %

(Custom parameters definition)

(Custom parameters definition)

Active power 4800 kWac
Pnom ratio 1.196
PV Array Characteristics
PV module Inverter
Manufacturer Risen Solar Manufacturer Huawei Technologies
Model RSM-132-8-700HDG Model SUN2000-250KTL-H1 V1

Unit Nom. Power 700 Wp Unit Nom. Power 250 kWac
Number of PV modules 8200 units Number of inverters 20 units
Nominal (STC) 5740 kWp Total power 5000 kWac
Modules 328 string x 25 In series Operating voltage 500-1500 V
At operating cond. (50°C) Max. power (=>30°C) 275 kWac
Pmpp 5257 kWp Pnom ratio (DC:AC) 1.15
U mpp 942 V Power sharing within this inverter
I mpp 5579 A
06/02/25 PVsyst Licensed to GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain) Page 3/9




PVsyst V7.4.3
VCO, Simulation date:
06/02/25 14:27

with v7.4.3

Total PV power
Nominal (STC)
Total

Module area

Project: PSFV ADELFAS 2

Variant: New simulation variant

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

PV Array Characteristics

5740 kWp
8200 modules
25472 m2

Total inverter power

Total power
Max. power

Number of inverters

Pnom ratio

5000 kWac
5500 kWac

20 units
1.15

Array Soiling Losses

Thermal Loss factor

Array losses

DC wiring losses

Loss Fraction 3.0% Module temperature according to irradiance Global array res. 2.8 mQ
Uc (const) 29.0 W/im2K Loss Fraction 1.5 % at STC
Uv (wind) 0.0 W/m2K/m/s
Serie Diode Loss LID - Light Induced Degradation Module Quality Loss
Voltage drop 0.7V Loss Fraction 2.0 % Loss Fraction -0.8 %
Loss Fraction 0.1 % at STC
Module mismatch losses Strings Mismatch loss
Loss Fraction 2.0 % at MPP Loss Fraction 0.2 %
IAM loss factor
Incidence effect (IAM): Fresnel, AR coating, n(glass)=1.526, n(AR)=1.290
0° 30° 50° 60° 70° 75° 80° 85° 90°
1.000 0.999 0.987 0.962 0.892 0.816 0.681 0.440 0.000
System losses
Unavailability of the system
Time fraction 20 %
7.3 days,
3 periods

06/02/25

PVsyst Licensed to GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

Page 4/9




PVsyst V7.4.3
VCO, Simulation date:
06/02/25 14:27

with v7.4.3

Project: PSFV ADELFAS 2

Variant: New simulation variant

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram

Orientation #1

06/02/25
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Project: PSFV ADELFAS 2

Variant: New simulation variant

PVsyst V7.4.3
VCO, Simulation date:
06/02/25 14:27

with v7.4.3

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

Main results

System Production
Produced Energy Specific production

Perf. Ratio PR

2082 kWh/kWplyear
86.98 %

11951895 kWh/year

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb Globlnc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m? kwWh/m2 °C kwWh/m?2 kWh/m? kWh kwh ratio
January 76.6 28.55 10.07 104.9 97.8 569813 560863 0.931
February 95.4 36.43 11.23 126.9 120.0 693334 682229 0.936
March 144.7 49.81 14.25 192.4 182.8 1030233 927772 0.840
April 171.8 72.98 16.55 219.7 209.2 1170962 1150901 0.913
May 210.4 70.50 20.79 274.6 262.2 1409009 1383867 0.878
June 226.7 71.41 24.82 295.8 283.1 1494869 1467748 0.864
July 238.8 65.37 27.67 3154 302.0 1580794 1411718 0.780
August 2135 63.35 28.16 282.6 269.8 1425392 1399935 0.863
September 160.5 53.46 24.17 213.8 203.7 1102708 1083395 0.883
October 121.2 43.32 20.28 160.3 151.6 842597 828236 0.900
November 84.2 31.42 13.88 113.7 106.6 612677 558501 0.856
December 68.3 27.85 11.06 93.6 86.8 504751 496730 0.925
Year 1812.1 614.44 18.62 2393.8 2275.6 12437140 11951895 0.870
Legends
GlobHor  Global horizontal irradiation EArray Effective energy at the output of the array
DiffHor Horizontal diffuse irradiation E_Grid Energy injected into grid
T_Amb Ambient Temperature PR Performance Ratio
Globinc Global incident in coll. plane
GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings
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Project: PSFV ADELFAS 2

PVsyst V7.4.3

VCO, Simulation date:
06/02/25 14:27

Variant: New simulation variant

GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)

with v7.4.3
Loss diagram
1812 kWh/m? Global horizontal irradiation
+32.1% Global incident in coll. plane
-1.21% Near Shadings: irradiance loss
-1.17% IAM factor on global
-3.00% Soiling loss factor
A +0.38% Ground reflection on front side
Bifacial
Global incident on ground
802 kWh/m?2 on 58765 m?
-70.00% (0.30 Gnd. albedo)
Ground reflection loss
-65.85%  View Factor for rear side
A +8.31% Sky diffuse on the rear side
L A+0.00% Beam effective on the rear side
Ny -5.00% Shadings loss on rear side
8.58% Global Irradiance on rear side (195 kWh/m?2)
2276 kWh/m2 * 25472 m2 coll. Effective irradiation on collectors
efficiency at STC = 22.57% PV conversion, Bifaciality factor = 0.85
14035116 kWh Array nominal energy (at STC effic.)
N -0.28% PV loss due to irradiance level
-5.63% PV loss due to temperature
+0.75% Module quality loss
-2.00% LID - Light induced degradation
-2.15% Mismatch loss, modules and strings
-0.80% Mismatch for back irradiance
-1.28% Ohmic wiring loss
12495993 kWh Array virtual energy at MPP
-1.70% Inverter Loss during operation (efficiency)
\) -0.50% Inverter Loss over nominal inv. power
N 0.00% Inverter Loss due to max. input current
Y 0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage
N 0.00% Inverter Loss due to power threshold
N 0.00% Inverter Loss due to voltage threshold
) 0.00% Night consumption
12221710 kWh Available Energy at Inverter Output
-2.21% System unavailability
11951895 kWh Energy injected into grid
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Project: PSFV ADELFAS 2

Variant: New simulation variant

PVsyst V7.4.3 GABITEL INGENIEROS, S.L. (Spain)
VCO, Simulation date:

06/02/25 14:27

with v7.4.3

Predef. graphs

Daily Input/Output diagram

System Output Power Distribution
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5. ESTIMACION DE EMISIONES EVITADAS

Como ya se indicd en los Antecedentes de este Proyecto de Ejecucidn, en las primeras paginas del
“Documento Memoria”, una de las ventajas fundamentales de la implantacion de plantas de
generacion de potencia que usen tecnologia fotovoltaica es la reduccion manifiesta que se produce de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, mas concretamente, de CO,. Para poder realizar
un analisis completo y lo mas ajustado con la realidad posible, no debe tenerse en cuenta Unicamente
las “emisiones cero” que durante el tiempo de operacion se producira, sino también las emisiones que
esta tecnologia si produce con la fabricacién de los médulos solares fotovoltaicos.

En primer lugar, la cantidad de CO, emitido en la creacion de los médulos fotovoltaicos depende de la
tecnologia utilizada. Asi, en la Tabla 7 se puede observar como la tecnologia de Silicio Monocristalino
es una solucion intermedia en lo que a la emisidon de CO, por fabricacidn se refiere, con un valor de 45
g de CO2 equivalentes por kWh de energia producido.

Tecnologia empelada Emisién gCO2e/kWh

Si-Poly
Si-Mono

CdTe

Tabla 7 - Emisiones estimadas debidas a la fabricacion de modulos fotovoltaicos

Por otro lado, observando los gramos de CO; equivalentes emitidos por la instalacidon de forma global
gue se muestran en la Tabla 8, aflora de igual forma que en la tecnologia de Silicio Monocristalino se
estima que generara 2,45 g CO,eq/kWh de energia producida.

Tecnologia empelada Emisién gCO2e/kWh
Si-Poly

Si-Mono

CdTe

Tabla 8 - Emisiones globales de la planta estimadas

Para poder atestiguar las emisiones que se evitaran con la planta solar fotovoltaica objeto de este
Proyecto de Ejecucidn, es necesario discernir que la cantidad media de CO, producida por una planta
de generacidn de energia convencional ronda los 286 gCO,eq/kWh.

En definitiva, con todos los datos presentados anteriormente y, teniendo en cuenta que los mddulos
empleados son de Silicio monocristalino, las emisiones evitadas vendrian dadas por la siguiente
expresion:

Ecoz = Eevit — Eproa — Egiop = 286 — 45 — 2,45 = 238,55 gC02/kWh

Para finalizar, en la Tabla 9 se muestra la evolucidn de las emisiones a lo largo de la vida util de la
planta, lo que supone un total acumulado de 77.666.026 kg/CO, evitados.
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Afo 1 Afo 2 Afio 3 Ao 4 Ao 5 Afo 6 Ao 7 Afio 8
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)

Ene 120266 117861 117578 117296 117014 116733 116453 116174

151219 148195 147839 147484 147130 146777 146425 146073
Mar 225001 220501 219972 219444 218917 218392 217868 217345
Abr 261185 255962 255347 254734 254123 253513 252905 252298
May 311660 305427 304694 303963 303233 302505 301779 301055
jun 330602 323990 323212 322436 321663 320891 320120 319352
Jul 347488 340538 339721 338905 338092 337281 336471 335664
Ago 314594 308302 307562 306824 306088 305353 304620 303889
Sept 241987 237147 236578 236010 235443 234878 234315 233752
Oct 183930 180252 179819 179388 178957 178528 178099 177672
Nov 132195 129551 129240 128930 128621 128312 128004 127697

Dic 106394 104266 104016 103766 103517 103269 103021 102773
Total (kgCO2/afio) 2726521 5398511 8064089 10723269 13376067 16022499 18662579 21296323
Mes Ao 9 Afio 10 Ao 11 Afo 12 Afio 13 Afo 14 Afo 15 Afo 16
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)
Ene 115895 115617 115339 115063 114786 114511 114236 113962
Feb 145723 145373 145024 144676 144329 143982 143637 143292
Mar 216823 216303 215784 215266 214749 214234 213720 213207
Abr 251692 251088 250486 249884 249285 248686 248090 247494
May 300333 299612 298893 298175 297460 296746 296034 295323
jun 318586 317821 317058 316297 315538 314781 314025 313272
Jul 334858 334054 333253 332453 331655 330859 330065 329273
Ago 303160 302432 301706 300982 300260 299539 298820 298103
Sept 233191 232632 232073 231516 230961 230406 229853 229302
Oct 177245 176820 176396 175972 175550 175129 174708 174289
Nov 127390 127085 126780 126475 126172 125869 125567 125266
Dic 102527 102281 102035 101790 101546 101302 101059 100817
Total (kgCO2/afio) 23923746 26544863 29159689 31768240 34370530 36966575 39556389 42139988
Mes Afo 17 Afo 18 Afo 19 Afio 20 Afio 21 Afo 22 Afo 23
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)
Ene 113688 113416 113143 112872 112601 112331 112061
Feb 142948 142605 142263 141922 141581 141241 140902
Mar 212695 212185 211675 211167 210660 210155 209651
Abr 246900 246308 245716 245127 244538 243952 243366
May 294614 293907 293202 292498 291796 291096 290397
jun 312520 311770 311022 310275 309531 308788 308047
Jul 328482 327694 326908 326123 325340 324559 323781
Ago 297388 296674 295962 295252 294543 293836 293131
Sept 228751 228202 227655 227108 226563 226020 225477
Oct 173871 173453 173037 172622 172207 171794 171382
Nov 124965 124665 124366 124067 123770 123473 123176
Dic 100575 100333 100093 99852 99613 99374 99135
Total (kgCO2/afio) 44717386 47288598 49853640 52412525 54965269 57511886 60052392
[ Afio 24 Afo 25 Afio 26 Afo 27 Afio 28 Afio 29 Afio 30
(kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes) (kgCO2/mes)
Ene 111792 111524 111256 110989 110723 110457 110192
Feb 140564 140227 139890 139554 139219 138885 138552
Mar 209147 208645 208145 207645 207147 206650 206154
Abr 242782 242199 241618 241038 240460 239883 239307
May 289700 289005 288311 287619 286929 286241 285554
jun 307307 306570 305834 305100 304368 303637 302908
Jul 323003 322228 321455 320683 319914 319146 318380
Ago 292428 291726 291026 290327 289630 288935 288242
Sept 224936 224396 223858 223320 222784 222250 221716
Oct 170971 170560 170151 169743 169335 168929 168523
\\[+1% 122881 122586 122291 121998 121705 121413 121122
Dic 98897 98660 98423 98187 97951 97716 97482
Total (kgCO2/afio) 62586800 65115126 67637384 70153588 72663754 75167895 77666026

Tabla 9 - Emisiones de CO2 evitadas durante 30 afios
Enero de 2026
Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH
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1. CALCULOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION
1.1. INTRODUCCION

Tal y como se ha indicado en varias ocasiones a lo largo del “Documento Memoria”, las 3 Transformer
Stations que conforman la “PSFV ADELFAS 2” estaran conectados en serie formando un Unico circuito
qgue finalmente quedard unido con el centro de seccionamiento situada en las inmediaciones de la
“PSFV ADELFAS 3”.

Para el calculo de la seccién de cada uno de los conductores utilizados se ha usado el software
dmELECT, el cual aplica las siguientes expresiones:

- S-1000

V3-U

l-cosp Xu-L-seng
¢ _‘/g'l<k-s-n 1000 - n

= Amperios (4)

) = Voltios (V)

Donde,

I = Intensidad en Amperios.

= e =Caida de tensién en Voltios.

= S =Potencia de calculo en kVA.

= U =Tension de servicio en voltios.
* s=Seccidn del conductor en mm?.

= | =Llongitud de calculo en metros.

» K =Conductividad a 202. En caso de Aluminio es de 3,5-10” S/m.
= Cos ¢ = Factor de potencia.

=  Xu = Reactancia por unidad de longitud en mQ/m.

= n=N2de conductores por fase.

Las caracteristicas generales de la red que se han utilizado para el cdlculo son las siguientes:

=  Tension (V): 15.000 V
= Caida de tension maxima (%): 5%

= Cos:09
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= Coeficiente de simultaneidad: 1
= Temperatura calculo conductividad eléctrica para conductores aislados (2C): 20 C.
= Canalizacién: directamente enterrado.

A continuacidn, para el circuito que componen la LSMT, se va a indicar sus caracteristicas principales:
secciones, caidas de tensidn por tramos y pérdida de potencia activa.

Como podra comprobarse, todas las canalizaciones iran directamente enterradas, como por otra parte
queda reflejado en el “Documento Planos” del presente Proyecto de Ejecucién. Ademads, todos los
tramos estardn compuestos por ternas de conductores unipolares de Aluminio y designacion RHZ1
12/20 H16 de 3x150 mm?y 3x185 mm? de seccion.

1.2. CIRCUITO MT

1.2.1. SECCIONES

En primer lugar, se definen las longitudes de cada uno de los tramos siguiendo las trazas indicadas en

el “Documento Planos”. Las secciones obtenidas con el software dmELECT son las siguientes:

I
. Nudo Long. Metal/Xu . ., , Seccién  |. Admisi.
Nudo Orig. Dest. (m) (mQ/m) Designacién  Polar. Ca(l;;:lo (mm2) (A)/Fei
T1 T2 306  AI/0,15 RHZ112/20H16 Unip. 61,59 3x150 203,35/0,83
T2 T3 198  Al/0,15 RHZ112/20H16 Unip. 123,17 3x150 203,35/0,83
T3 CS 1400  Al/0,15 RHZ112/20 H16 Unip. 184,76 3x185 196/0,7

Tabla 10 - Secciones
1.2.2. CAIDA DE TENSION POR TRAMOS

A continuaciodn, el software calcula la caida de tensidn en cada tramo, para comprobar que en cualquier

caso es siempre menor al maximo impuesto, es decir, a un 5% de C.d.t.

Tensién 0
C.d.t(V) Nudo (V) C.d.t (%) Carga Nudo
T1 0 15.000,00 0 61,586 A(1.600 KVA)
T2 91,562 14.908,43 0,610 61,586 A(1.600 KVA)
T3 101,565 14.898,43 0,677 61,586 A(1.600 KVA)
CS 109,295 14.890,71 0,729* 184,758 A(4.800 kVA)

Tabla 11 — Caida de tension por tramos

NOTA: * Se sefiala el nudo con mayor caida de tensidn, que como puede comprobarse es menor del
5%.

Haciendo uso de los célculos anteriores, el software indica que la caida de tensidn total en el circuito
sera:

TRANSFORMER STATION 1.1-TRANSFORMER STATION 1.2-TRANSFORMER STATION 1.3 — CENTRO DE
SECCIONAMIENTO =0.73 %
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1.2.3. PERDIDAS DE POTENCIA ACTIVA

En tercer lugar, es conveniente calcular la pérdida de potencia activa en cada uno de los tramos, asi
como la pérdida de potencia activa total que se pierde a lo largo de todo el circuito.

Nudo Orig. Nudo Dest. Pl [Peizeies Sy [ Pérdida Potencia Activa Total

3RI2 (kW) Itinerario 3RI2 (KW)
T1 T2 0,663
2 T3 1,717
T3 cs 22,142 24,522

Tabla 12 — Pérdidas de potencia activa
1.2.4. CALCULOS DE CORTOCIRCUITO

Por ultimo, se deberd hacer una comprobacidon del cumplimiento del criterio de cortocircuito,
estipulado en que el conductor sea capaz de soportar una corriente de cortocircuito generada por una
potencia aparente de cortocircuito de 500 MVA en 1 segundo, siguiendo las indicaciones de la

compaiiia distribuidora, en este caso, Endesa Distribucidon Redes Digitales, S.L.U.

Nudo Orig. Nudo Dest. Seccidén (mm?2)
T1 T2 3x150 19.940,41
T2 T3 3x150 19940,41
T3 CS 3x185 24.593,17

Tabla 13 — Cdlculo de cortocircuito

2. CALCULOS ELECTRICOS EN BAJA TENSION
2.1. INTRODUCCION

El cdlculo de secciones y caidas de tension se realiza con el método de pérdida de potencia. Para ello,
serd de aplicacion el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del IDAE (PCT-
C Rev.- julio 2011). En el mismo se indica en su punto 5.5.2. que “Los conductores serdn de cobre y
tendrdn la seccion adecuada para evitar caidas de tension y calentamientos. Concretamente, para
cualquier condicion de trabajo, los conductores deberdn tener la seccion suficiente para que la caida
de tension sea inferior del 1,5 %”.

Tal y como se ha indicado anteriormente, siguiendo la normativa en vigor se ha utilizado una caida de
tensién maxima de 1,5 %. Los calculos se realizaran para las condiciones nominales de maxima
potencia con el método de pérdida de potencia y siempre para el caso mas desfavorable. En la planta
solar fotovoltaica objeto de estudio, se distinguen dos tipos de tramos bien diferenciados dentro de la
circuiteria de corriente continua. A saber:

e String — Inversor
e Inversor— Transformer Station

Efectivamente, el primero de ellos conectara los strings que agrupan los médulos fotovoltaicos con los
inversores, por lo que requerira una minima seccidn del conductor. El segundo de ellos unira cada uno
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de los 20 inversores (donde se agrupan un maximo de 24 strings) con la Transformer Station
correspondiente siguiendo el trazado establecido en el “Documento Planos”, por lo que sera necesaria
una mayor seccién de cableado.

Para el cdlculo de las secciones en cada uno de los tramos, las expresiones utilizadas son las siguientes:
Potencia:
P =VIcos(p) =VI
Seccién:
- Corriente continua (cos ¢=1)

_2-L-1-cos(p)
B C-e

S

- Corriente alterna trifasica
_\/3~L-I-cos(<p)
B C-e

S

Donde:
P — Potencia (W)
V —Tension (V)
| = Intensidad (A)
C — Conductividad del conductor (5,610’ S/m para caso del Cobre)
e — Caida de tensidn

L — Longitud del tramo (m)

Por otro lado, la relaciéon entre la caida de tensidn absoluta y la porcentual, viene dada por la siguiente
expresion:
100-e
%4

Ademas, cabe destacar que las tablas adjuntas resumen los calculos descritos anteriormente, en los

e(%) =

que se ha aplicado la caida de tension maxima de 1,5% ya justificada. Como datos de entrada en las
ecuaciones utilizadas, se ha requerido el cdlculo de la potencia en cada tramo. En ambos casos se ha
usado como base que la potencia en STC de los médulos fotovoltaicos es de 700 Wp, para 1.000 W/m?
y 25 9C, tal y como se puede comprobar en su datasheet incluido en el Anexo | de este “Documento
Anexos”.

Por tanto, al estar cada string compuesto por 25 médulos fotovoltaicos en serie, cada uno de ellos
generara una potencia de 17.500 Wp, teniendo siempre en cuenta la idealidad de estos datos al ser
Unicamente ciertos en las mencionadas STC. En el caso del segundo tramo, al unir a cada inversor 16 o
24 strings, la potencia pico sera de 280.000 y 420.000 kWp, respectivamente. Para el célculo de la
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tension en cada tramo, simplemente se multiplica la tensién de maxima potencia, Vmpp (41,78 V en
STC) por el numero de médulos de cada string.

Por otro lado, se destaca que las secciones que se adoptaran finalmente en cada tramo cumplirdn lo
indicado en ITC-BT-07 de “Redes subterraneas para distribucién en Baja Tensidn”. Asi, se ha calculado
la seccién minima que cumple las tres restricciones que marca la normativa vigente: comprobacién de
intensidad, de caida de tensidén y de proteccidn; para, posteriormente, escoger la seccion comercial
disponible inmediatamente superior.

2.2. INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE

Con el objetivo de realizar un calculo lo mas exhaustivo posible, se han aplicado los factores de
correccién contemplados en la ITC-BT-07 para el calculo de secciones de conductores. En todos los
circuitos se ha considerado un aislamiento de polietileno reticulado, en adelante XLPE, que segun la
Tabla 2 de la ITC-BT-07, tiene una temperatura maxima de servicio permanente de 90 2C y una
temperatura maxima de cortocircuito (con un tiempo menor de 5 segundos) de 250 2C, como se indica
a continuacion:

Tipo de aislamiento seco Servicio permanente Occ Cortocircuito Occ (t < 5s)

Polietileno reticulado XLPE

A continuacion, se debe calcular la intensidad maxima admisible en servicio permanente, usando como
base de calculo la Tabla 5 de la ITC-BT-07, para cables con conductores de cobre en instalacion
enterrada, como es el caso que nos ocupa.

Adelantando el resultado final mostrado en las tablas adjuntas, puede comprobarse que la intensidad
maxima admisible para la terna de cables unipolares de cobre directamente enterrados de 6 mm?de
seccion es de 72 A. Sin embargo, esta intensidad debe ser corregida usando para ello los factores de
correccién contemplados entre las Tablas 6 y 9 de la ITC-BT-07.

Se ha supuesto que los conductores estaran directamente enterrados a una profundidad de 0,70 my
gue la resistividad térmica del terreno es de 1 K-m/W, por lo que los factores de correccién referentes
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a estas condiciones seran iguales a la unidad. Por otro lado, al estar la instalacién situada en la provincia
de Sevilla, se ha considerado que un valor aceptable de la temperatura del terreno sera de 30 2C, por
lo que en aplicacién de la Tabla 6 de la ITC-BT-07, el factor de correccién correspondiente es de 0,86.
Finalmente, se debe tener en cuenta que varios conductores discurriran por la misma zanja para evitar
asi la realizacion de zanjas redundantes paralelas unas a otras. Considerando que podran discurrir
hasta 5 conductores por zanja a una distancia no inferior a los 10 cm, el factor de correccién indicado
por la Tabla 8 de la ITC-BT-07 es de 0,65.

2.3. CALCULOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Por otro lado, es preceptivo comprobar que la caida de tensién sufrida por los diferentes circuitos es
siempre menor a la maxima impuesta por la normativa, que como se ha indicado anteriormente esta
establecida en un 1,5 %.

Para calcular la caida de tensidn sufrida en los diferentes circuitos se utilizara la siguiente ecuacion:
_ P-L
AU = k-n-Uc-S
Siendo:
U: caida de tension de la instalacion en V.
P: potencia de la instalacion en W.
Uc: tensidn entre fases en V.
K: conductividad del material (56 para el Cobre).
L: longitud del circuito en m.
S: seccion del conductor en mm?.
Y posteriormente se calcula el porcentaje que supone la caida de tensidn con respecto a la tensién
entre fases como:

AU
AU (%) =5 - 100

Cabe destacar que el calculo de la caida de tensidn se considerard un coeficiente de simultaneidad de
1, realizando de esta manera el calculo para el caso mas desfavorable que pueda aparecer en los
diferentes circuitos.

El cableado que une los string a los inversores, se ha calculado empleando el software PVCASE. Asi, se
obtiene una seccién de 6 mm?, utilizando un conductor unipolar de cobre.

Por lo que el conductor empleado para el tramo “String-Inversor’ serd conductor unipolar de cobre
de 1x6 mm? tipo ZZ-F, con nivel de aislamiento 0,6/1 kV — 1,8 kV DC.

A continuacidn, se anexa a modo de calculos justificativos las tablas en las que se obtienen las caidas
de tensidn e intensidades maximas de los conductores con los factores de correccion antes
mencionados, ya incluidos.
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TRANSFORMADOR 1

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION adm AU (V) AU(%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? Tensién I|?tensidad
tensién inversor  inversor
INV 1.1
ST1.1.1 64,411 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,43 0,62% SI SI SI SI
ST1.1.2 60,211 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,01 0,58% SI SI SI SI
ST1.1.3 55,699 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 556 0,53% SI SI SI SI
ST1.1.4 49,995 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,99 0,48% SI SI SI SI
ST1.1.5 44,643 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,46 0,43% SI SI SI SI
ST1.1.6 40,589 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,05 0,39% SI SI SI SI
ST1.1.7 33,233 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,32 0,32% SI SI SI SI
ST1.1.8 36,502 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,64 0,35% SI SI SI SI
ST1.1.9 40,285 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,02 0,38% SI SI SI SI
ST 1.1.10 46,085 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,60 0,44% SI SI SI SI
ST1.1.11 55,026 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,49 0,53% SI SI SI SI
ST 1.1.12 59,609 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 595 0,57% SI SI SI SI
ST 1.1.13 66,358 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,62 0,63% SI SI SI SI
ST 1.1.14 71,272 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,11 0,68% SI SI SI SI
ST 1.1.15 76,253 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,61 0,73% SI SI SI SI
ST 1.1.16 79,792 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,96 0,76% SI SI SI SI
ST 1.1.17 72,821 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,27 0,70% SI SI SI SI
ST 1.1.18 69,778 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,97 0,67% SI SI SI SI
ST 1.1.19 112,567 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,24 1,08% SI SI SI SI
ST 1.1.20 106,434 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,62 1,02% SI SI SI SI

Pdg. 51



TRANSFORMADOR 1

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION adm AU (V) AU(%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? Tensién I|?tensidad
tensién inversor  inversor
INV 1.2
ST1.2.1 94,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,45 0,91% SI SI SI SI
ST 1.2.2 62,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,26 0,60% SI SI SI SI
ST1.2.3 90,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,02 0,86% SI SI SI SI
ST1.2.4 57,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,69 0,54% SI SI SI SI
ST 1.2.5 84,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,42 0,81% SI SI SI SI
ST 1.2.6 52,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,27 0,50% SI SI SI SI
ST 1.2.7 80,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,06 0,77% SI SI SI SI
ST 1.2.8 48,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,82 0,46% SI SI SI SI
ST 1.2.9 76,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,61 0,73% SI SI SI SI
ST 1.2.10 43,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,34 0,42% SI SI SI SI
ST 1.2.11 67,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,74 0,64% SI SI SI SI
ST 1.2.12 34,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,42 0,33% SI SI SI SI
ST 1.2.13 75,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,56 0,72% SI SI SI SI
ST 1.2.14 43,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,38 0,42% SI SI SI SI
ST 1.2.15 80,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,02 0,77% SI SI SI SI
ST 1.2.16 48,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,79 0,46% SI SI SI SI
ST 1.2.17 84,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,42 0,81% SI SI SI SI
ST 1.2.18 53,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,32 0,51% SI SI SI SI
ST 1.2.19 90,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,02 0,86% SI SI SI SI
ST 1.2.20 57,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,73 0,55% SI SI SI SI
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TRANSFORMADOR 1

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION adm AU (V) AU(%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? Tensién Iqtensidad
tensién inversor  inversor
INV 1.3
ST1.3.1 8,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,82 0,08% SI SI SI SI
ST 1.3.2 65,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,56 0,63% SI SI SI SI
ST1.3.3 42,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,28 0,41% SI SI SI SI
ST1.3.4 349 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,48 0,33% SI SI SI SI
ST1.3.5 43,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,33 0,41% SI SI SI SI
ST 1.3.6 47,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,76 0,46% SI SI SI SI
ST 1.3.7 50,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,07 0,49% SI SI SI SI
ST 1.3.8 56,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,62 0,54% SI SI SI SI
ST 1.3.9 61,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,11 0,58% SI SI SI SI
ST 1.3.10 68,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,86 0,66% SI SI SI SI
ST 1.3.11 55,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,52 0,53% SI SI SI SI
ST 1.3.12 50,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,03 0,48% SI SI SI SI
ST 1.3.13 47,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,70 0,45% SI SI SI SI
ST 1.3.14 98,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,88 0,95% SI SI SI SI
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TRANSFORMADOR 1

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION adm AU (V) AU(%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? Tensién Iqtensidad
tensién inversor  inversor
INV 1.4
ST1.4.1 26,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,61 0,25% SI SI SI SI
ST1.4.2 20,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,03 0,19% SI SI SI SI
ST1.4.3 15,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,59 0,15% SI SI SI SI
ST1.4.4 35,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,54 0,34% SI SI SI SI
ST1.4.5 44,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,42 0,42% SI SI SI SI
ST1.4.6 45,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,59 0,44% SI SI SI SI
ST 1.4.7 51,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,14 0,49% SI SI SI SI
ST1.4.8 58,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 580 0,56% SI SI SI SI
ST1.4.9 86,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,62 0,82% SI SI SI SI
ST 1.4.10 81,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,09 0,77% SI SI SI SI
ST 1.4.11 75,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,55 0,72% SI SI SI SI
ST 1.4.12 70,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,06 0,68% SI SI SI SI
ST 1.4.13 65,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,53 0,62% SI SI SI SI
ST 1.4.14 61,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,15 0,59% SI SI SI SI
ST 1.4.15 53,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 537 0,51% SI SI SI SI
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TRANSFORMADOR 1

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION adm AU (V) AU(%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? Tensién Iqtensidad
tensién inversor  inversor
INV 1.5
ST1.5.1 74,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,45 0,71% SI SI SI SI
ST 1.5.2 79,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,95 0,76% SI SI SI SI
ST1.5.3 51,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,15 0,49% SI SI SI SI
ST1.5.4 46,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,64 0,44% SI SI SI SI
ST 1.5.5 42,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,28 0,41% SI SI SI SI
ST 1.5.6 35,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,56 0,34% SI SI SI SI
ST 1.5.7 79,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,91 0,76% SI SI SI SI
ST 1.5.8 65,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,51 0,62% SI SI SI SI
ST 1.5.9 48,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,79 0,46% SI SI SI SI
ST 1.5.10 32,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,25 0,31% SI SI SI SI
ST 1.5.11 13,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,30 0,12% SI SI SI SI
ST 1.5.12 0,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,08 0,01% SI SI SI SI
ST 1.5.13 8,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,87 0,08% SI SI SI SI
ST 1.5.14 14,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,44 0,14% SI SI SI SI
ST 1.5.15 19,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,95 0,19% SI SI SI SI
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TRANSFORMADOR 1

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION adm AU (V) AU(%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? Tensién Iqtensidad
tensién inversor  inversor
INV 1.6
ST1.6.1 48,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,85 0,46% SI SI SI SI
ST 1.6.2 42,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,19 0,40% SI SI SI SI
ST 1.6.3 75,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,48 0,72% SI SI SI SI
ST1.6.4 68,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,83 0,65% SI SI SI SI
ST 1.6.5 79,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,95 0,76% SI SI SI SI
ST 1.6.6 52,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,19 0,50% SI SI SI SI
ST 1.6.7 36,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,63 0,35% SI SI SI SI
ST 1.6.8 44,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,43 0,42% SI SI SI SI
ST 1.6.9 48,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,88 0,47% SI SI SI SI
ST 1.6.10 13,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,30 0,12% SI SI SI SI
ST 1.6.11 13,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,32 0,13% SI SI SI SI
ST 1.6.12 9,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,96 0,09% SI SI SI SI
ST 1.6.13 2,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,26 0,03% SI SI SI SI
ST 1.6.14 9,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,96 0,09% SI SI SI SI
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TRANSFORMADOR 1

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION adm AU (V) AU(%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? Tensién Iqtensidad
tensién inversor  inversor
INV 1.7
ST1.7.1 74,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,38 0,71% SI SI SI SI
ST1.7.2 62,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,19 0,59% SI SI SI SI
ST1.7.3 68,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,85 0,66% SI SI SI SI
ST1.7.4 48,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,80 0,46% SI SI SI SI
ST1.7.5 43,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,38 0,42% SI SI SI SI
ST1.7.6 35,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,57 0,34% SI SI SI SI
ST1.7.7 44,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,44 0,43% SI SI SI SI
ST1.7.8 36,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,62 0,35% SI SI SI SI
ST1.7.9 28,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,84 0,27% SI SI SI SI
ST 1.7.10 12,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,21 0,12% SI SI SI SI
ST1.7.11 13,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,36 0,13% SI SI SI SI
ST 1.7.12 10,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,07 0,10% SI SI SI SI
ST 1.7.13 2,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,26 0,02% SI SI SI SI
ST1.7.14 20,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,01 0,19% SI SI SI SI
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TRANSFORMADOR 2

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imaxadm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’(.:I? :I'ensién Iqtensidad
tension inversor inversor
INV 2.1
ST2.1.1 34,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,5 0,33% S| S| S| SI
ST 2.1.2 24,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,5 0,23% S| S| S| SI
S$ST2.1.3 24,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,5 0,24% Sl Sl Sl SI
ST2.1.4 18,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,9 0,18% Sl Sl Sl SI
ST 2.1.5 10,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,0 0,10% Sl Sl Sl SI
ST 2.1.6 1,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,1 0,01% S| S| S| SI
ST 2.1.7 10,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,0 0,10% S| S| S| SI
ST 2.1.8 18,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,8 0,17% S| S| S| SI
ST 2.1.9 22,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,2 0,21% Sl Sl Sl SI
ST 2.1.10 26,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,6 0,25% Sl Sl Sl SI
ST 2.1.11 30,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,0 0,29% Sl Sl Sl SI
ST 2.1.12 32,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,2 0,31% S| S| S| SI
ST 2.1.13 51,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,2 0,50% S| S| S| SI
ST 2.1.14 58,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,8 0,56% S| S| S| SI
ST 2.1.15 62,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,3 0,60% Sl Sl Sl SI
ST 2.1.16 67,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,8 0,65% Sl Sl Sl SI

Pdg. 58



TRANSFORMADOR 2

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imaxadm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’(.:I? :I'ensién Iqtensidad
tension inversor inversor
INV 2.2
ST2.2.1 23,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,4 0,23% S| S| S| SI
ST 2.2.2 19,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,9 0,18% S| S| S| SI
S$T2.2.3 7,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,8 0,07% Sl Sl Sl SI
ST2.2.4 1,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,1 0,01% Sl Sl Sl SI
ST 2.2.5 9,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,9 0,09% Sl Sl Sl SI
ST 2.2.6 22,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,3 0,22% S| S| S| SI
ST 2.2.7 24,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,4 0,23% S| S| S| SI
ST 2.2.8 55,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 55 0,53% S| S| S| SI
ST 2.2.9 51,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,2 0,50% Sl Sl Sl SI
ST 2.2.10 39,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,9 0,38% Sl Sl Sl SI
ST 2.2.11 34,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,5 0,33% Sl Sl Sl SI
ST 2.2.12 53,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 53 0,51% S| S| S| SI
ST 2.2.13 52,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 53 0,51% S| S| S| SI
ST 2.2.14 56,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,6 0,54% S| S| S| SI
ST 2.2.15 113,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,3 1,08% Sl Sl Sl SI
ST 2.2.16 60,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,1 0,58% Sl Sl Sl SI

Pdg. 59



TRANSFORMADOR 2

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imaxadm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’(.:I? :I'ensién Iqtensidad
tension inversor inversor
INV 2.3
ST2.3.1 36,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,7 0,35% S| S| S| SI
ST 2.3.2 40,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,1 0,39% S| S| S| SI
ST 2.3.3 45,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,6 0,44% Sl Sl Sl SI
ST2.3.4 32,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,3 0,31% Sl Sl Sl SI
ST 2.3.5 23,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,4 0,23% Sl Sl Sl SI
ST 2.3.6 22,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,2 0,21% S| S| S| SI
ST 2.3.7 18,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,8 0,18% S| S| S| SI
ST 2.3.8 9,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,0 0,09% S| S| S| SI
ST 2.3.9 1,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,1 0,01% Sl Sl Sl SI
ST 2.3.10 9,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,0 0,09% Sl Sl Sl SI
ST 2.3.11 17,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,8 0,17% Sl Sl Sl SI
ST 2.3.12 22,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,2 0,21% S| S| S| SI
ST 2.3.13 69,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,9 0,66% S| S| S| SI
ST 2.3.14 73,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,3 0,70% S| S| S| SI
ST 2.3.15 58,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 59 0,56% Sl Sl Sl SI
ST 2.3.16 64,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,5 0,62% Sl Sl Sl SI

Pdg. 60



TRANSFORMADOR 2

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imaxadm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’(.:I? :I'ensién Iqtensidad
tension inversor inversor
INV 2.4
ST2.4.1 384 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,8 0,37% S| S| S| SI
ST 2.4.2 36,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,7 0,35% S| S| S| SI
ST2.4.3 66,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,7 0,64% Sl Sl Sl SI
ST2.4.4 36,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,7 0,35% Sl Sl Sl SI
ST2.4.5 71,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,1 0,68% Sl Sl Sl SI
ST 2.4.6 42,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,2 0,40% S| S| S| SI
ST 2.4.7 74,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,5 0,71% S| S| S| SI
ST 2.4.8 49,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 50 0,48% S| S| S| SI
ST2.4.9 31,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,1 0,30% Sl Sl Sl SI
ST 2.4.10 1,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,1 0,01% Sl Sl Sl SI
ST 2.4.11 51,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,2 0,49% Sl Sl Sl SI
ST 2.4.12 46,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,7 0,45% S| S| S| SI
ST 2.4.13 38,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,8 0,37% S| S| S| SI
ST 2.4.14 32,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,3 0,31% S| S| S| SI
ST 2.4.15 74,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,4 0,71% Sl Sl Sl SI
ST 2.4.16 69,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,9 0,66% Sl Sl Sl SI

Pdg. 61



TRANSFORMADOR 2

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imaxadm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’(.:I? :I'ensién Iqtensidad
tension inversor inversor
INV 2.5
ST2.5.1 52,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,3 0,50% S| S| S| SI
ST 2.5.2 46,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,6 0,44% S| S| S| SI
ST2.5.3 40,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,0 0,39% Sl Sl Sl SI
ST2.5.4 35,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,5 0,34% Sl Sl Sl SI
ST 2.5.5 42,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,3 0,41% Sl Sl Sl SI
ST 2.5.6 47,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,7 0,45% S| S| S| SI
ST 2.5.7 51,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 51 0,49% S| S| S| SI
ST 2.5.8 54,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 55 0,52% S| S| S| SI
ST 2.5.9 84,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,4 0,81% Sl Sl Sl SI
ST 2.5.10 80,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,0 0,77% Sl Sl Sl SI
ST 2.5.11 77,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,7 0,74% Sl Sl Sl SI
ST 2.5.12 72,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,2 0,69% S| S| S| SI
ST 2.5.13 67,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,7 0,64% S| S| S| SI
ST 2.5.14 72,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,2 0,69% S| S| S| SI
ST 2.5.15 77,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,7 0,74% Sl Sl Sl SI
ST 2.5.16 81,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,2 0,78% Sl Sl Sl SI

Pdg. 62



TRANSFORMADOR 2

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imaxadm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’(.:I? :I'ensién Iqtensidad
tension inversor inversor
INV 2.6
ST 2.6.1 58,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 59 0,56% S| S| S| SI
ST 2.6.2 55,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 56 0,53% S| S| S| SI
ST 2.6.3 49,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 50 0,48% Sl Sl Sl SI
ST2.6.4 34,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,4 0,32% Sl Sl Sl SI
ST 2.6.5 38,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,9 0,37% Sl Sl Sl SI
ST 2.6.6 45,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,5 0,43% S| S| S| SI
ST 2.6.7 58,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 59 0,56% S| S| S| SI
ST 2.6.8 53,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 53 0,51% S| S| S| SI
ST 2.6.9 48,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,8 0,46% Sl Sl Sl SI
ST 2.6.10 43,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,3 0,42% Sl Sl Sl SI
ST 2.6.11 77,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,7 0,74% Sl Sl Sl SI
ST 2.6.12 67,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,8 0,65% S| S| S| SI
ST 2.6.13 73,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,3 0,70% S| S| S| SI
ST 2.6.14 76,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,6 0,73% S| S| S| SI
ST 2.6.15 82,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,2 0,79% Sl Sl Sl SI
ST 2.6.16 86,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,6 0,83% Sl Sl Sl SI

Pdg. 63



TRANSFORMADOR 2

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL SECCION Imaxadm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’(.:I? :I'ensién Iqtensidad
tension inversor inversor
INV 2.7
ST2.7.1 39,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,0 0,38% S| S| S| SI
ST 2.7.2 33,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,3 0,32% S| S| S| SI
ST2.7.3 40,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,0 0,38% Sl Sl Sl SI
ST2.7.4 78,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,8 0,75% Sl Sl Sl SI
ST 2.7.5 75,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,5 0,72% Sl Sl Sl SI
ST 2.7.6 66,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,7 0,64% S| S| S| SI
ST 2.7.7 75,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,6 0,72% S| S| S| SI
ST 2.7.8 97,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,7 0,93% S| S| S| SI
ST2.7.9 130,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 13,0 1,25% Sl Sl Sl SI
ST 2.7.10 125,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 12,5 1,20% Sl Sl Sl SI
ST 2.7.11 121,12 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 12,1 1,16% Sl Sl Sl SI
ST 2.7.12 115,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,5 1,10% S| S| S| SI
ST 2.7.13 111,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,1 1,07% S| S| S| SI
ST 2.7.14 106,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,7 1,02% S| S| S| SI
ST 2.7.15 100,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,0 0,96% Sl Sl Sl SI
ST 2.7.16 107,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,7 1,02% Sl Sl Sl SI

Pdg. 64



TRANSFORMADOR 3

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL  SECCION adm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? _Tensién Ir:ntensidad
tensién inversor  inversor
INV 3.1
ST3.1.1 55,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,5 0,53% SI SI Sl Sl
ST 3.1.2 50,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,0 0,48% SI SI Sl Sl
ST3.1.3 41,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,2 0,40% SI SI Sl Sl
ST3.1.4 33,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,3 0,32% SI SI S| S|
ST 3.1.5 81,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,2 0,78% SI SI S| S|
ST 3.1.6 73,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,4 0,70% SI SI S| S|
ST 3.1.7 67,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,7 0,64% SI SI Sl Sl
ST 3.1.8 76,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,7 0,73% SI SI Sl Sl
ST 3.1.9 82,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,2 0,78% SI SI Sl Sl
ST 3.1.10 84,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,4 0,81% SI SI S| S|
ST 3.1.11 118,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,8 1,13% SI SI S| S|
ST 3.1.12 113,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,3 1,08% SI SI S| S|
ST 3.1.13 106,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,6 1,02% SI SI Sl Sl
ST 3.1.14 100,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,0 0,96% SI SI Sl Sl
ST 3.1.15 106,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,6 1,01% SI SI Sl Sl
ST 3.1.16 112,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,2 1,07% SI SI S| S|
ST 3.1.17 137,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 13,7 1,31% SI SI S| S|
ST 3.1.18 133,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 13,4 1,28% SI SI S| S|
ST 3.1.19 141,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 14,1 1,35% SI SI Sl Sl
ST 3.1.20 145,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 14,6 1,39% SI SI Sl Sl
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TRANSFORMADOR 3

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL  SECCION adm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? _Tensién Ir:ntensidad
tensién inversor  inversor
INV 3.2
ST 3.2.1 65,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,5 0,62% SI SI Sl Sl
ST 3.2.2 42,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,3 0,41% SI SI Sl Sl
ST 3.2.3 44,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,5 0,43% SI SI Sl Sl
ST 3.24 41,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,1 0,39% SI SI S| S|
ST 3.2.5 35,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,5 0,34% SI SI S| S|
ST 3.2.6 39,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,0 0,38% SI SI S| S|
ST 3.2.7 46,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,6 0,44% SI SI Sl Sl
ST 3.2.8 50,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,0 0,48% SI SI Sl Sl
ST 3.2.9 54,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,4 0,52% SI SI Sl Sl
ST 3.2.10 60,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,0 0,58% SI SI S| S|
ST 3.2.11 63,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,4 0,61% SI SI S| S|
ST 3.2.12 69,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,9 0,66% SI SI S| S|
ST 3.2.13 69,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,9 0,66% SI SI Sl Sl
ST 3.2.14 58,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,8 0,56% SI SI Sl Sl
ST 3.2.15 34,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,4 0,33% SI SI Sl Sl
ST 3.2.16 95,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,6 0,92% SI SI S| S|
ST 3.2.17 90,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,1 0,87% SI SI S| S|
ST 3.2.18 85,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,6 0,82% SI SI S| S|
ST 3.2.19 98,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,8 0,94% SI SI Sl Sl
ST 3.2.20 103,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,3 0,98% SI SI Sl Sl

Pdg. 66



TRANSFORMADOR 3

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL  SECCION adm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Ca|’<.1? _Tensién Ir?tensidad
tensién inversor  inversor

INV 3.3
ST 3.3.1 46,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,7 0,45% SI SI Sl Sl
ST 3.3.2 511 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 51 0,49% SI SI Sl Sl
ST 3.3.3 56,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,6 0,54% SI SI Sl Sl
ST 3.34 29,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,0 0,28% SI SI S| S|
ST 3.3.5 25,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,5 0,24% SI SI S| S|
ST 3.3.6 18,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,8 0,18% SI SI S| S|
ST 3.3.7 16,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,6 0,16% SI SI Sl Sl
ST 3.3.8 9,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,9 0,09% SI SI Sl Sl
ST 3.3.9 1,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,1 0,01% SI SI Sl Sl
ST 3.3.10 9,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,9 0,09% SI SI S| S|
ST 3.3.11 16,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,6 0,16% SI SI S| S|
ST 3.3.12 18,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,9 0,18% SI SI S| S|
ST 3.3.13 25,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,6 0,25% SI SI Sl Sl

Pdg. 67



TRANSFORMADOR 3

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL  SECCION adm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Ca|’<.1? _Tensién Ir?tensidad
tensién inversor  inversor

INV 3.4
ST3.4.1 84,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,4 0,81% SI SI Sl Sl
ST 3.4.2 79,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,9 0,76% SI SI Sl Sl
ST3.4.3 52,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,2 0,50% SI SI Sl Sl
ST3.4.4 46,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,6 0,44% SI SI S| S|
ST 3.4.5 42,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,2 0,40% SI SI S| S|
ST 3.4.6 36,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,6 0,35% SI SI S| S|
ST 3.4.7 41,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,1 0,39% SI SI Sl Sl
ST 3.4.8 47,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,8 0,46% SI SI Sl Sl
ST 3.4.9 131 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,3 0,13% SI SI Sl Sl
ST 3.4.10 13,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,3 0,13% SI SI S| S|
ST 3.4.11 9,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,0 0,09% SI SI S| S|
ST 3.4.12 2,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,3 0,02% SI SI S| S|
ST 3.4.13 9,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,0 0,09% SI SI Sl Sl
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TRANSFORMADOR 3

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL  SECCION adm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? _Tensién Ir:ntensidad
tensién inversor  inversor
INV 3.5
ST3.5.1 70,7 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,1 0,68% SI SI Sl Sl
ST 3.5.2 55,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,5 0,53% SI SI Sl Sl
ST3.5.3 88,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,8 0,85% SI SI Sl Sl
ST3.5.4 35,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,5 0,34% SI SI S| S|
ST 3.5.5 45,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,5 0,43% SI SI S| S|
ST 3.5.6 68,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,8 0,66% SI SI S| S|
ST 3.5.7 91,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 9,1 0,88% SI SI Sl Sl
ST 3.5.8 86,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,6 0,82% SI SI Sl Sl
ST 3.5.9 83,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,3 0,80% SI SI Sl Sl
ST 3.5.10 81,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,1 0,78% SI SI S| S|
ST 3.5.11 78,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,8 0,75% SI SI S| S|
ST 3.5.12 117,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,7 1,12% SI SI S| S|
ST 3.5.13 113,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,3 1,08% SI SI Sl Sl
ST 3.5.14 111,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 111 1,07% SI SI Sl Sl
ST 3.5.15 107,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,7 1,02% SI SI Sl Sl
ST 3.5.16 100,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,0 0,96% SI SI S| S|
ST 3.5.17 118,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 11,8 1,13% SI SI S| S|
ST 3.5.18 100,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 10,0 0,96% SI SI S| S|
ST 3.5.19 132,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 13,2 1,26% SI SI Sl Sl
ST 3.5.20 137,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 13,7 1,31% SI SI Sl Sl
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TRANSFORMADOR 3

Imax

INVERSOR STRING LONGITUD MODULOS POTENCIA Vmp Imp MATERIAL  SECCION adm AU (V) AU (%) CHECK
Intensidad Cal’c.i? _Tensién Ir.1tensidad
tensién inversor  inversor
INV 3.6
ST 3.6.1 11 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 0,1 0,01% SI SI Sl Sl
ST 3.6.2 10,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 1,0 0,10% SI SI Sl Sl
ST 3.6.3 34,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,5 0,33% SI SI Sl Sl
ST 3.6.4 249 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 2,5 0,24% SI SI S| S|
ST 3.6.5 40,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,0 0,39% SI SI S| S|
ST 3.6.6 44,6 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,4 0,43% SI SI S| S|
ST 3.6.7 51,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 51 0,49% SI SI Sl Sl
ST 3.6.8 58,1 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,8 0,56% SI SI Sl Sl
ST 3.6.9 50,4 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 5,0 0,48% SI SI Sl Sl
ST 3.6.10 46,8 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,7 0,45% SI SI S| S|
ST 3.6.11 44,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 4,4 0,42% SI SI S| S|
ST 3.6.12 39,0 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 3,9 0,37% SI SI S| S|
ST 3.6.13 70,3 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,0 0,67% SI SI Sl Sl
ST 3.6.14 76,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,6 0,73% SI SI Sl Sl
ST 3.6.15 79,2 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,9 0,76% SI SI Sl Sl
ST 3.6.16 82,5 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 8,2 0,79% SI SI S| S|
ST 3.6.17 69,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 7,0 0,67% SI SI S| S|
ST 3.6.18 65,9 25 700 1044,5 16,8 Cu 6 72 6,6 0,63% SI SI S| S|

Enero de 2026

Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH
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2.4. CALCULOS ELECTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA

Para los tramos que unen los Inversores con las Transformer Station, se han estimado las longitudes
de los conductores en cada caso, tal y como puede comprobarse en las tablas justificativas que se
adjuntan al presente Anexo.

EL calculo de los conductores en la parte de corriente alterna, sigue el mismo criterio empleado para
los conductores de corriente continua.

Para el cdlculo se ha usado la potencia maxima de salida de los inversores, 250 kW. Las secciones
empleadas son de 185, 240 y 300 mm? de conductor tetrapolar de aluminio con aislante XLPE, la caida
de tensidn maxima segun los cdlculos serd 1,27%.

Por otro lado, las secciones que se adoptaran finalmente en cada tramo cumpliran lo indicado en ITC-
BT-40 para el dimensionado de cables. Este se disefa para una intensidad no inferior al 125% de la
maxima intensidad del generador.

Los cdlculos pueden apreciarse de manera mas clara en las tablas adjuntas:
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TRANSFORMADOR

INVERSOR

MODELO

POTENCIA (kW) INTENSIDAD (A) MAX INTENSIDAD (+10%) CONDUCTOR

BTAC

LONGITUD

SECCION

INTENSIDAD NOMINAL

AU (V)

AU (%)

Intensidad

CHECK

Caida tension

1
1.1 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 264,31 240 330 9,73 1,22% Sl Sl
1.2 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 337,13 300 330 9,93 1,24% Sl Sl
13 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 147,91 185 330 7,06 0,88% Sl Sl
1.4 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 164,16 185 330 7,84 0,98% Sl Sl
1.5 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 65,67 185 330 3,14 0,39% SI Sl
1.6 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 73,10 185 330 3,49 0,44% Sl S
1.7 250KTL-H2 251 180,5 198,55 RV AL 105,98 185 330 5,06 0,63% Sl Sl

2
2.1 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 75,4 185 330 3,60 0,45% Sl S|
2.2 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 15,0 185 330 0,71 0,09% Sl SI
2.3 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 144,9 185 330 6,92 0,86% Sl SI
2.4 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 71,0 185 330 3,39 0,42% Sl SI
2.5 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 110,0 185 330 5,25 0,66% S S
2.6 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 252,6 240 330 9,30 1,16% Sl SI
2.7 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 285,5 240 330 10,51 1,31% Sl SI

3
3.1 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 80,7 185 330 3,85 0,48% S Sl
3.2 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 10,2 185 330 0,49 0,06% Sl Sl
3.3 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 73,5 185 330 3,51 0,44% Sl Sl
3.4 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 116,8 185 330 5,58 0,70% Sl Sl
35 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 106,6 185 330 5,09 0,64% S Sl
3.6 250KTL-H1 250 180,5 198,55 RV AL 246,7 185 330 11,78 1,47% Sl Sl
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3. TRANSFORMER STATIONS

La “PSFV ADELFAS 2” estard compuesta por 3 Transformer Stations, cada una de las cuales contiene

un transformador de 1600 kVA.

3.1. CALCULO DE LAS INTENSIDADES

De la ecuacion que define la potencia aparente, se obtiene la intensidad tal y como puede verse a

continuacion:

Donde,

e S—Potencia aparente del transformador en kVA
e | —Intensidad en A (primario o secundario)
e U-Tensién en kV (primario o secundario)

Por tanto, usando la anterior expresion, la intensidad en el lado de media tensién sera:

L= 1.600 kVA — 6158 4
PUN315kV
En el lado de Baja tensién:
_ 1.600 kVA — 115474
* V308KV ’

3.2. CALCULO DE LAS INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO

Para obtener la intensidad de cortocircuito en el lado de media tension, se debe utilizar la expresion
() anterior, pero usando la potencia aparente de cortocircuito marcada por la compaiiia distribuidora,

en este caso 500 MVA. Con todo, se obtiene:

500 MVA

I, =——— =19.245kA
“P - \3-15kV

3.3. PUESTA A TIERRA DE LAS TRANSFORMER STATION

Para cumplir la normativa vigente, todos y cada uno de los elementos metalicos de la planta solar
fotovoltaica deberdn tener una puesta a tierra, en adelante PAT, para poder derivar las intensidades
ocasionadas por posibles faltas. En el caso de las estructuras fijas que sustentan los médulos solares
fotovoltaicos, tal y como puede comprobarse en el “Documento Planos” del presente Proyecto de
Ejecucion, se colocaran sendos conductores desnudos de cobre que unan cada estructura con una pica

de PAT directamente hincada en el terreno.

Los otros elementos de la “PSFV ADELFAS 2” que deberan estar puestos a tierra son las Transformer
Stations, para su adecuado calculo se aplicaran los procedimientos establecidos en el “Método de
calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformacién de tercera
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categoria”, editado por la Asociacion de Empresas de Energia Eléctrica (aeléc), anteriormente conocido
como UNESA (Unidad Eléctrica, S.A.).

En dicho documento se indica que se conectardn a este sistema las partes metalicas de la instalacion
gue no estén en tensién normalmente, pero pueden estarlo por defectos de aislamiento, averias o
causas fortuitas, tales como chasis y bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metalicas de
las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores.

Como puede comprobarse en la hoja de caracteristicas, las Transformer Stations tienen una dimension
de 2,2 X 2,0 metros, por lo que, para asegurar un margen de un metro entre el final de la Transformer
Station y el final del rectangulo formado por las picas de tierra, se ha usado un rectangulo de medidas
3,0 x 2,0 metros. Segun el documento normativo anteriormente referido, las picas de tierra seran de
14 mm de didmetro y estaran unidas por conductores desnudos de cobre de 50 mm? de seccidn.

PARAMETROS CARACTERISTICOS DE ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

Seccién conductor = 50 mm2,
Di&metro picas = 14 mm.
Lp = Longitud de la pica en m.

PROFUNDIDAD = 0'8 m

L, | RESISTENCIA [ TENSION DE | TENSION DE CODIGO

CONF IGURACION (:) PASD | CONTACTO EXT| DE (A
Kp Kp Ke = Kp(acc) |CONFIGURACION

Sin picas - 0.084 0.0119 0.0485 80-40/8/00

2 0.069 0.0105 0.0329 80-40/8/42
4 picas

4 0.059 0.0088 0.0251 80-40/8/44

6 0.052 0.0074 0.0202 80-40/8/46

8 0.046 0.0065 0.0168 80-40/8/48

2 0.063 0.0095 0.0277 80-40/8/82
8 picas

4 0.051 0.0073 0.0189 80-40/8/84

6 0.043 0.0060 0.0141 80-40/8/86

8 0.038 0.0050 0.0111 80-40/8/88

De las distintas opciones presentadas, se ha elegido la configuracion de 4 picas de 2 m de longitud en
las que el electrodo horizontal esté enterrado a 0,8 m de profundidad, que como puede observarse en
la tabla anterior, extraida del documento elaborado por UNESA, corresponde al cédigo de
configuracion 80-40/8/42.

Para poder comprobar que la configuracidn elegida cumple con las restricciones establecidas, se debe
calcular la resistencia del sistema de puesta a tierra y la intensidad de defecto maxima, que se basan
en los factores K; y K, de la tabla anterior, tal y como se detalla a continuacion:

R,= K, p =0,069-200=13,80Q
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Donde se ha usado que la resistividad del terrenoes dep =200 Q- m

_ U _ 15000
V3. VR +R)?+ X2  /3-/(13,8+ 40)2 + 02

Iq =160,97 A

Donde se ha usado que la tensién nominal es de 15 kV y que la resistencia y reactancia del neutro son,
respectivamente 40y 0 (), segln datos ofrecidos por la compafiia distribuidora.

3.3.1. CALCULO DE LAS TENSIONES EN LAS TRANSFORMER STATIONS

A continuacion, es preceptivo calcular las tensiones de defecto, la de contacto y la de paso exterior
gue pueden llegar a existir en la Transformer Station para luego poder compararlas con las tensiones
mdximas admisibles correspondientes.

La tension de defecto se calcula a partir de la resistencia de puesta a tierra y de la intensidad de
defecto:

V'g = R 1;=13,80-160,97 = 2.221,38V

La tensidn de contacto es funcién de la intensidad de defecto, la resistividad del terreno y del
parametro K:

V'i.=K,-p-1I; = 00329 - 200 - 160,97 = 1.059,18 V

La tensidn de paso exterior es funcion de la intensidad de defecto, la resistividad del terreno y del
parametro Kp:

V,= K, p-Is = 00105 - 200 - 160,97 = 338,04V

3.3.2. CALCULO DE TENSIONES ADMISIBLES

En cuanto a las tensiones admisibles, en primer lugar, se calcula la tensiéon de contacto aplicada
mdxima admisible, que es Unicamente funcidn del tiempo de duracién de la falta, segun la siguiente
tabla:

Duracion de la corriente Tension de contacto
de falta (s) aplicada admisible (V)

0,05 735

0,1 633

0,2 528

0,3 420

0,4 310

0,5 204

0,6 185
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Duracién de la corriente Tension de contacto

de falta (s) aplicada admisible (V)

0,7 165
0,8 146
0,9 126

1 107

2 90

5 81

10 80

> 10,00 50

Tabla 14 — Duracidn de la corriente de falta
Estableciendo un tiempo de 1 segundos, se obtiene:
U, = 107V

Para la obtencion de los valores maximos admisibles de la tensidn de paso exterior y en el acceso, se
utilizan las siguientes expresiones:

6-py-cC
U,Da=10-Uca-<1+—1_0”00 S) V)
2R, +3-p+3-py-c
Upa(acc)=10-Uca-<1+ al 15)00 Pu S) V)
0,106-( —ﬂ)
co=1— PH
s 2-hs +0,106

Siendo:
= Uy, - Tensidn de paso admisible en el exterior, en voltios.
» U (acc) - Tension en el acceso admisible en el acceso, en voltios.

= U - Tensidn de contacto aplicada admisible segln la Tabla 1 de la ITC-RAT 13, anteriormente
expuesta, en voltios.

= R,; — Resistencia del calzado, cuyo valor normalmente usado es de 2.000 Q.
= (- Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo.

= h,- Espesor de la capa superficial del terreno, establecido en 0,1 m.

= p - Resistividad natural del terreno, establecida en 200 Q m.

=  ppy- Resistividad del hormigén, 3000 Q m.

Con estas expresiones y los valores anteriormente indicados, los resultados obtenidos son los
siguientes:

0,106 - ( - ﬂ) 0,106 - (1 — ﬂ)
c=1— P/ _ 4 _ 3000/ _ (677
s 2-hg + 0,106 2-0,1+ 0,106 ’
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U,, =10-U <1+6'p”'65>— 10 - 107 (1+6'3000'0'677)—1410302V
pa — ca 1.000 / 1.000 oo
2-R+3-p+3-py-c
Upa(acc)=10-Uca-<1+ a1 15)00 Pu S)
2-2000 43 - 200 + 3 - 3000 - 0,677
= 10-107-(1+ 500 ): 12.511,51V

Con el fin de evitar la aparicidon de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalacién, las
puertas y rejillas metdlicas que dan al exterior del centro no tendran contacto eléctrico alguno con
masas conductoras que, a causa de defectos o averias, sean susceptibles de quedar sometidas a
tension. Con estas medidas de seguridad, no sera necesario calcular las tensiones de contacto en el
exterior, ya que estas serdn practicamente nulas.

Ademas, en el suelo de la Transformer Station se instalara un mallazo electrosoldado, con redondos
de didmetro no inferior a 4 mm formando una reticula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se
conectara como minimo en dos puntos opuestos de la puesta a tierra de proteccion de la Transformer
Station y estard cubierto por una capa de hormigdn de 10 cm de espesor. Con esta medida se consigue
gue la persona que deba acceder de forma eventual a una parte que pueda quedar en tensién estara
sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo de la tensidn de contacto y de paso
interior, por lo que no serd necesario el calculo de las tensiones de contacto y de paso en el interior,
ya que su valor serd practicamente cero.

3.3.3. COMPROBACIONES

Finalmente, y a modo de resumen, en la siguiente tabla se comprueba que se cumplen las tres
condiciones establecidas en el “Método de calculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para
centros de transformacién de tercera categoria” de UNESA.

Valor admisible

Concepto Valor calculado Condicion

Tension de paso en el exterior V, =2221,38V < Upea =14.103,02V
Tension de paso en el acceso V., =1.059,18 V < Upq(acc) =12.511,51V

Tension de defecto V, =338,04V < Upr =10.000V

Tabla 15 — Comprobaciones de tensiones
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ANEXO IV - CRONOGRAMA DE

EJECUCION




CRONOGRAMA PSFV ADELFAS 2

ID Nombre de tarea Duration M1 ‘M2 ‘M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 'M10
26 102109 162330 07142128 0al11/18/25 01 0815|2229/ 06132027 03 101724 010815/ 22]29[05[12[19]26/02/09/16/23/02
1 | PSFV ADELFAS 2 5,74 MWp/5 MWn 181 days e ——
2 OBRA CIVIL 55 days
3 PREPARACION DE LOS TERRENOS 10 days
4 VALLADO PERIMETRAL DE LA INSTALACION 10 days l
5 PREPARACION DE INSTALACIONES TEMPORALES 10 days l
6 MOVIMENTO DE TIERRAS 10 days l
7 CONSTRUCCION DE ACCESO Y VIALES INTERNOS 10 days
8 EXCAVACIONES DE ZANJAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION 10 days T
9 EXCAVACION PARA HINCADO DE SEGUIDORES 10 days q
10 | CIMENTACION BLOQUES DE POTENCIA 5 days Y
11 | MONTAIE 110 days 1
12 MONTAJE MECANICO 80 days 1
13| INSTALACION DE SEGUIDORES 70 days )4
14| INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 70 days Lﬂ
15 | INSTALACION CASETAS TRANSFORMADORAS 15 days %
16 | INSTALACION EDIF. PREFABRICADO CONTROL 5 days h“
17 MONTAIJE ELECTRICO 90 days y
18 | INSTALACION CABLEADO DC, CUADROS, ETC 30 days i |
19 | INST. TRANSFORMADORES, INVERSORES, CELDAS, BATERIAS 20 days
20 | INSTALACION CABLEADO MT Y F.O. 20 days i
21 | EQUIPOS AUXILIARES 5 days i
22 MONTAJE INSTALACIONES SERVICIOS AUXILIARES 10 days
23 | INSTALACION SISTEMA MONITORIZACION Y CONTROL 10 days
24| INSTALACION SISTEMA VIDEOVIGILANCIA 10 days
25 | INST. AUX. (ALUMBRADO, CONTRA INCENCIOS, ETC) 10 days
26 | INTERCONEXION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 21 days % 1
27 | ENERGIZACION DE LA SUBESTACION Y LINEA DE EVACUACION 0 days "1
28 | ENSAYOS DE LA SUBESTACION Y LINEA DE EVACUACION 7 days
29 | CONEXION CON LA SUBESTACION 7 days l
30 | ENSAYOS PLANTA FOTOVOLTAICA 7 days ‘l
31| INICIO VENTA ENERGIA 0 days .l
Tarea Tarea inactiva Informe de resumen manual m——————— Hito externo o Progreso manual
Division G Hito inactivo Resumen manual "1 Fechalimite ¥
Hito L 4 Resumen inactivo I I solo el comienzo C Tareas criticas
Resumen =1 Tareamanual I I solofin il Divisién critica
Resumen del proyecto l I solo duracion Tareas externas Progreso e
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ANEXO V - GESTION DE RESIDUOS
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1. RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA

Segun la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se
publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos vy la lista europea de residuos), los
residuos se clasifican mediante cédigos de seis cifras denominados cédigos LER. A continuacion, se
enumeran los residuos con su cédigo LER que se pueden generar una obra de estas caracteristicas:

= Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04. Procedentes del movimiento de tierras necesario
para realizar las zanjas, las cimentaciones, nivelaciones de terreno, etc.

=  RCD de naturaleza pétrea:

= 17.01.01. Hormigén.

= 17.01.02. Ladrillos.

= 17.09.04. Residuos mezclados de construccidn que no contengan sustancias peligrosas.
=  RCD de naturaleza no pétrea:

= 17.02.01 Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc.

= 17.02.03 Plasticos

= 17.04.05. Hierro y acero. Incluye las armaduras de acero o restos de estructuras metalicas,
restos de paneles de encofrado, etc.

= 17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitran de hulla u otras sustancias
peligrosas.

= 17.03.02. Mezclas bituminosas sin alquitran o hulla.

= Residuos peligrosos:

= 15.02.02 Absorbentes contaminados. Principalmente seran trapos de limpieza contaminados.
= 15.01.11 Aerosoles

= 15.01.10. Envases vacios de metal o plastico contaminados.

= 20.01.01. Papel y cartén. Incluye restos de embalajes, etc.

= 20.01.39. Plasticos. Material plastico procedente de envases y embalajes de equipos.

= 20.03.01. Residuos sélidos urbanos (RSU) o asimilables a urbanos. Principalmente son los
generados por la actividad en vestuarios, casetas de obra, etc.
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2. MEDIDAS DE PREVENCION Y MINIMIZACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

Las medidas de prevencion de residuos en la obra estdn basadas en fomentar, en ese orden, su
prevencion, reutilizacién, reciclado y otras formas de valorizacidn, asegurando que los destinados a
operaciones de eliminacion reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible
de la actividad de construccion. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de
la obra:

= Adquisicién de materiales
= Comienzo de la obra
= Puesta en obra
=  Almacenamiento en obra
A continuacidn, se describen cada una de estas medidas:
= Medidas de minimizacion en la adquisicién de materiales.

= Laadquisicion de materiales se realizard ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra,
ajustando lo maximo las mismas, para evitar la aparicién de excedentes de material al final de
la obra.

= Se requerird a las empresas suministradoras a que reduzcan la maxima la cantidad y volumen
de embalajes. Se solicitara a los proveedores que el suministro en obra se realice con la Menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos.

=  Se primara la adquisicidon de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones ero
de dificil o imposible reciclado.

= El suministro de los elementos metalicos y sus aleaciones se realizara con las cantidades
minimas y estrictamente necesarias para la ejecuciéon de la fase de la obra correspondiente.

=  Los suministros se adquirirdn en el momento que la obra los requiera, de este modo, y con unas
buenas condiciones de almacenamiento, se evitara que se estropeen y se conviertan en
residuos.

3. MEDIDAS DE MINIMIZACION EN EL COMIENZO DE LAS OBRAS

Se realizard una planificacidn previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la
cantidad de sobrantes por excavacién y posibilitar la reutilizacion de la tierra en la propia obra o
emplazamientos cercanos. Se destinard unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de
movimiento de maquinaria para evitar compactaciones excesivas del terreno. El personal tendrd una
formacién adecuada respecto al modo de identificar, reducir y manejar correctamente los residuos
gue se generen segun el tipo.
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3.1. MEDIDAS DE MINIMIZACION DE LA PUESTA EN OBRA

= En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustaran a las dimensiones especificas del
proyecto, atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos.

= En el caso de que existan sobrantes de hormigdn se utilizaran en las partes de la obra que se
prevea para estos casos como hormigdn de limpieza, bases, rellenos, etc.

= Se vaciaran por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o
eliminacidn, especialmente si se trata de residuos peligrosos.

= Enla medida de lo posible, se favorecera la elaboracion de productos en taller frente a los
realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos.

= Se evitara el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser
reutilizados como los palés, para poder ser devueltos al proveedor.

=  Se evitara la produccion de residuos de naturaleza pétrea (grava, hormigdn, arena, etc.)
ajustando previamente lo maximo posible los volimenes de materiales necesarios.

= Los medios auxiliares y embalajes de madera procederan de madera recuperada y se utilizaran
tantas veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separaran
para su reciclaje o tratamiento posterior. Se mantendrdn separados del resto de residuos para
gue no sean contaminados.

= Los encofrados se reutilizardn tantas veces como sea posible.

= Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias,
listas para ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generaran
residuos de obra. Para reutilizarlos, se preverdn las etapas de obras en las que se originard mas
demanda y en consecuencia se almacenaran.

= En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abriran los embalajes
justos para que los sobrantes queden dentro de sus embalajes.

= Ademas, respecto a los embalajes y los plasticos la opcion preferible es la recogida por parte

del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de quitar el embalaje de los productos
hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardaran inmediatamente.

3.2. MEDIDAS DE MINIMIZACION DEL ALMACENAMIENTO EN OBRA

= Se almacenaran los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformacidén en
residuo.

= Se ubicard un espacio como zona de corte para evitar dispersidn de residuos y aprovechar,
siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc.
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=  Se designaran las zonas de almacenamiento de los residuos, y se mantendran sefializadas

correctamente.

=  Se realizara una clasificacidn correcta de los residuos segun se haya establecido en el estudio y
plan previo de gestidn de residuos.

= Se realizara una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestion de los residuos.

En caso de que se adopten otras medidas para la optimizacién de la gestidn de los residuos de la obra

se le comunicard al director de obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran

menos cabo de la calidad de la obra.

4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION DE RESIDUOS

GENERADOS

Se enumeran los cddigos LER de los residuos, asi como su nombre, tratamiento propuesto y destino

en la siguiente tabla:

Cadigo

Residuo

Tratamiento

Destino

LER

170101

17 0102

17 0504

17 04 05

17 09 04

17 0201

170203

170411

2001 39

200101

200301

1502 02

150111

150110

Hormigén

Ladrillos
Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el codigo 17 05 03

Metales: hierro y acero

Residuos mezclados de
construccién/demolicién que no
contengan sustancias peligrosas

Madera

Plastico

Cables que no contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla u
otras sustancias peligrosas.

Envases de plastico
Envases de papel y carton

Mezcla de residuos municipales

Absorbentes contaminados.
Principalmente seran trapos de
limpieza contaminados.

Aerosoles

Envases vacios de metal o
plastico contaminados.

Reciclado / vertedero
Reciclado/vertedero

Sin tratamiento especifico

Valorizacion

Reciclado / vertedero

Reciclado/Valorizacién

Reciclado/Valorizacién

Valorizacion
Recogida mediante sistema
integrado de gestion (SIG)

Recogida mediante sistema
integrado de gestion (SIG)

Valorizacién/eliminacién

Segun gestor autorizado

Segun gestor autorizado

Segun gestor autorizado

Planta reciclaje RCD /
vertedero de RCD
Planta reciclaje RCD /
vertedero de RCD

Restauracién / vertedero

Reciclaje o recuperacion
de metales y de
compuestos metalicos

Planta reciclaje RCD /
vertedero de RCD

Planta de reciclaje/
Planta de valorizacién
energética

Planta de reciclaje
RCD/ vertedero RCD
Reciclaje o recuperacion

de metales y de
compuestos metalicos

Planta de reciclaje

Planta de reciclaje

Planta de tratamiento/
vertedero

Gestor autorizado

Gestor autorizado

Gestor autorizado
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Cada residuo sera almacenado en la obra segln su naturaleza, y se depositaran en el lugar destinado
a tal fin, segln se vayan generando. Los residuos no peligrosos se almacenaran temporalmente en
contenedores metdlicos o sacos industriales segun el volumen generado previsto, en la ubicacion
previamente designada. También se depositardn en contenedores o en sacos independientes los
residuos valorizables como metales o maderas para facilitar su posterior gestion.

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendran que estar identificados
segln el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendran que estar
marcados ademas con el titular del contenedor, su razén social y su cédigo de identificacion fiscal,
ademas del numero de inscripciéon en el registro de transportistas de residuos. El responsable de la
obra adoptard medidas para evitar que se depositen residuos ajenos a la propia obra.

Los residuos sdlidos urbanos (RSU) se recogeran en contenedores especificos para ello, se ubicaran
donde determine la normativa municipal. Se puede solicitar permiso para el uso de contenedores
cercanos o contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento. Los
residuos cuyo destino sea el depdsito en vertedero autorizado deberan ser trasladados y gestionados
segln marca la legislacion.

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenardn en recipientes cerrados y
sefializados, bajo cubierto. El almacenamiento se realizard siguiendo la normativa especifica de
residuos peligrosos, es decir, se almacenaran en envases convenientemente identificados
especificando en su etiquetado el nombre del residuo, cédigo LER, nombre y direccidén del productor
y pictograma de peligro. Seran gestionados posteriormente mediante gestor autorizado de residuos
peligrosos. Se deberd tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los
transportistas y de los vertederos.

5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Se realizara una segregacion por fracciones, en caso de que dichas fracciones de forma individualizada
superen las siguientes cantidades:

= Hormigén: 80t

= Ladrillos, tejas y materiales ceramicos: 40 t
=  Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t

= Madera:1t

= Vidrio: 1t

=  Plastico: 0,5t

= Papelycartén:0,5t

Dicha segregacion se realizard dentro de la propia obra, en caso de no haber espacio fisico suficiente,
se podra realizar la segregacién por un gestor autorizado en una instalacién exterior, disponiendo
entonces de una documentacion acreditativa. En caso de no alcanzar las cantidades minimas de cada
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fraccion, dichos residuos se pueden almacenar conjuntamente pero siempre de forma sefializada y

dentro de los espacios preparados para ello.

6. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

[GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA: ZANJAS MT

Longitud de zanjas 1400 m
Ancho de zanjas 0,60 m
Profundidad de zanjas 1,20 m
Volumen total de zanjas 1008,00 m?
Volumen total de residuos 504 m?
Volumen de tierras sobrantes 4,54 m?
Volumen de RCDs Nivel I 0,50 m®

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA:

ARQUETAS MT

Numero de arquetas en A1/A2 10,00
Ancho de arqueta 0,50 m
Profundidad de arquetas 0,50 m
Volumen total de arquetas 1,25 m?
Volumen total de residuos 0,03 m?
Volumen de tierras sobrantes 0,02 m®
Volumen de RCDs Nivel Il 0,00 m®

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA: VIALES

Longitud total de viales 892,00 m
Ancho de viales 3,50 m
Volumen total de residuos 1,56 m?
Volumen de tierras sobrantes 1,40 m3
Volumen de RCDs Nivel Il 0,14 m?®
Estimacion de residuos en OBRA NUEVA: TRANSFORMER STATIONS
Numero de Transformer Stations 3,00
Longitud de excavacion 8,00 m
Ancho de excavacion 4,00 m
Profundidad de excavacion 3,00 m
Volumen total de excavacion 288,00 m?
VVolumen total de residuos 172,80 m?
Volumen de tierras sobrantes 155,52 m?
Volumen de RCDs Nivel I 17,28 m®
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7. PRESUPUESTO

A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

Precio gestion en
Planta/ % del
Tipologia RCDs Estimacion (m3) Vestedero / Importe (€) Ir,n_porte presupuesto de
minimo(€)
Cantera / Gestor Obra
(€/m?)
Al RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 161,48 10,00 1.614,83 1.614,83 0,8896%
0,8896%
RCDs Naturaleza Pétrea 9,86 8,00 78,88 78,88 0,0435%
RCDs Naturaleza No Pétrea (metales) 0,33 105,00 34,51 34,51 0,0190%
RCDs Naturaleza No Pétrea (resto) 3,57 6,00 21,42 23,00 0,0127%
RCDs Potencialmente peligrosos 3,11 4,00 12,45 30,00 0,0165%
0,0917%
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 196,67 196,67 0,1083%
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 181,53 181,53 0,1000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 2.140,29 2.159,43 119,0%

Asciende el presupuesto del plan de gestion de residuos generados por la construccion de la “PSFV
ADELFAS 2” a DOS MIL CIENTO CUARENTA euros y VEINTINUEVE céntimos de euro.

Enero de 2026

Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH
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1. INTRODUCCION
1.1. OBJETO Y ANTECEDENTES DEL DESMANTELAMIENTO

El objeto del siguiente anexo es el de establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo la
ejecucién de los trabajos de desmantelamiento y restauracién de la instalacion solar fotovoltaica
“PSFV ADELFAS 2” de 5,74 MWn/5 MWp proyectada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

El presente estudio de desmantelamiento y restitucién se redacta segin usando como fundamentos
juridicos los que se detallan a continuacion. En primer lugar, es de aplicacion lo establecido en el art.
12.1 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de energias renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucia, que especifica textualmente lo siguiente:

“Las actuaciones sobre suelo rustico que tengan por objeto la generacion de energia mediante fuentes
renovables, incluidas las infraestructuras de evacuacion y las infraestructuras de recarga para vehiculos
eléctricos que se ubiquen en Andalucia, sean de promocion publica o privada, serdn consideradas
actuaciones ordinarias, a los efectos de la legislacion urbanistica, con las siguientes particularidades:

a) Las actuaciones tendrdn una duracion limitada, aunque renovable, no inferior al plazo de
amortizacion de las inversiones previstas para su materializacion. Una vez finalizada la misma, las
personas fisicas o juridicas, asi como las entidades sin personalidad juridica que promuevan las
actuaciones, quedardn obligadas a devolver los terrenos al estado en que se encontrasen en el
momento en que hubiesen comenzado las actuaciones, debiendo prestar una garantia para cubrir los
gastos derivados de esta obligacion en caso de incumplimiento. La cuantia de la garantia vendrd
determinada por el importe del proyecto de desmantelamiento que las personas promotoras deberdn
presentar en el momento de la solicitud de la licencia urbanistica municipal.

b) Las actuaciones estardn sujetas a una prestacion patrimonial de cardcter publico no tributario por
el uso temporal del suelo rustico de una cuantia del diez por ciento del importe total de la inversion
prevista para su materializacion. La base de cdlculo de dicha prestacion no incluird, en ningun caso, el
importe correspondiente al valor y los costes asociados a la maquinaria y equipos que se requieran
para la implantacion efectiva o para el funcionamiento de las citadas instalaciones, sean o no parte
integrante de las mismas. Los Ayuntamientos podrdn establecer mediante la correspondiente
ordenanza porcentajes inferiores segtn el tipo de actividad y condiciones de implantacion. Estardn
obligados al pago de esta prestacion las personas fisicas o juridicas, asi como las entidades sin
personalidad juridica a las que se refiere el articulo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que promuevan las citadas actuaciones. Los actos que realicen las Administraciones Publicas
en ejercicio de sus competencias estdn exentos de esta prestacion.

¢) La garantia y la prestacion establecidas en los pdrrafos a) y b) se realizardn en favor del municipio
donde se implante la actuacion y se devengardn en el momento de otorgamiento de la licencia
urbanistica municipal correspondiente. El importe de las mismas se fijard por el Ayuntamiento, en base
a los pdrrafos anteriores”.

Por otro lado, el art. 19.4 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del
Territorio de Andalucia cita:
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“El contenido urbanistico de la propiedad en suelo rustico comprende los siguientes deberes:

a) Conservar el suelo, en los términos legalmente establecidos, debiendo dedicarlo a los usos
ordinarios de esta clase de suelo o, en su caso, a los usos extraordinarios que pudieran autorizarse,
contribuyendo al mantenimiento de las condiciones ambientales y paisajisticas del territorio y a la
conservacion de las edificaciones existentes conforme a su régimen juridico, para evitar riesgos y dafios
0 perjuicios a terceras personas o al interés general.

b) Solicitar las licencias, presentar las declaraciones responsables o comunicaciones previas y, en su
caso, las autorizaciones previas, tanto para los usos ordinarios como para los usos extraordinarios, asi
como para todo acto de segregacion o division, de conformidad con lo establecido en la presente Ley
y en la correspondiente legislacién sectorial, y cumplir con el régimen correspondiente a dichas
autorizaciones”.

Finalmente, cabe destacar que se valoraran dichos trabajos para fijar la cuantia que sirva de aval para
asegurar los gastos de restitucion de los terrenos a su estado original.

1.2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTUACIONES

El objeto del presente Proyecto de Ejecucion es la descripcion de las caracteristicas técnicas de las
instalaciones de la planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2” de 5,74 MWp para su ejecucion,
definicion técnica y detalle. Ademas, cabe destacar que su fin principal no es otro que la obtencidn de
los permisos y autorizaciones pertinentes para la legalizacidon de la mencionada planta solar. Por un
lado, sera necesaria la obtencién de la Autorizacién Administrativa Previa (AAP) y la Autorizacién
Administrativa de Construccion (AAC), dependientes del Servicio de Energia de |la Delegacién Territorial
en Sevilla de Economia, Hacienda, Fondos Europeos y de Politica Industrial y Energia de la Junta de
Andalucia.

En el presente documento se describirdn de forma detallada todas las instalaciones de generacion y
evacuacion de la energia eléctrica producida. Estas estaran compuestas por la infraestructura en baja
tension (tanto de corriente continua como de alterna), la elevacién a media tensidn a través de las
estaciones de potencia y la red interna de media tensién que unird en serie los bloques de potencia
hasta llegar la subestacion de planta “SET VISO 15 KV”, desde el que se evacuarad la energia eléctrica
producida en la planta.

La planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2” se encuentra ubicada ocupando varias parcelas
correspondientes al poligono 82, ubicadas en el Término Municipal de Carmona perteneciente a la
provincia de Sevilla, tal y como se detalla en el punto “1.5. Emplazamiento” del presente “Documento
Memoria”

A continuacion, se enumeran las instalaciones que se pretenden desarrollar:

e Planta solar fotovoltaica, en adelante PSFV, denominada “PSFV ADELFAS 2” con una potencia
pico en campo solar de 5,74 MWp y una potencia nominal en inversores de 5,0 MWn que
guedarad limitada a 4,8 MWhn en el punto de conexién.

De forma independiente al presente Proyecto de Ejecucidn se redactara el proyecto de ejecucion de
la infraestructura de evacuacion, que consiste en:
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e Linea subterrdnea de media tensidn, en adelante LSMT, en 15 kV para la evacuacion de la
energia eléctrica producida por las plantas fotovoltaicas “PSFV ADELFAS 1”, “PSFV ADELFAS
2”, “PSFV ADELFAS 3” y “PSFV EL SOLDADO” que conectard la subestacion “SET VISO 15 KV”.

Todos los calculos se han realizado en base a la potencia nominal de la planta “PSFV ADELFAS 2” que,

como ya se haindicado anteriormente, es de 5 MWn.

La “PSFV ADELFAS 2”, como se ha indicado anteriormente, se construird ocupando varias parcelas. Los

datos catastrales de dichas parcelas se indican en la Tabla 16:

Término
Municipal
Carmona

Carmona
Carmona

Carmona
Carmona

Poligono Parcela
82 54
82 53
82 43
82 52
82 51

Ref Catastral

41024A082000540000KW

41024A082000530000KH
41024A082000430000KX

41024A082000520000KU
41024A082000510000KZ

Tabla 16 — Parcelas ocupadas por la "PSFV ADELFAS 2"

Por otro lado, las coordenadas UTM (referidas al huso 30S) que corresponden con el centroide de la

instalacidn son las siguientes:

CENTROIDE

X 258331,56 mE
Y 4145699,78 m N

Tabla 17: Centroide de la PSFV

Las coordenadas UTM (referidas al huso 30S) pueden observarse en la Tabla 18:

PUNTO X

Vallado perimetral 1
258606,0
258586,7
258388,1
258384,5
258335,8
258336,7
258257,4
258182,0
258194,6

10 258584,6

W 00 N O U1 A W N =

Y

4145828,0
4145659,1
4145679,6
4145573,0
4145566,7
4145490,4
4145503,1
4145502,9
4145655,7
4145830,1

Tabla 18: Coordenadas vallado perimetral 1
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PUNTO X A

Vallado perimetral 2

1 258278,0 4145769,3
2 258278,7 4145737,0
3 258146,9 4145682,8
4 258167,3 4146001,1
5 258213,4 4146025,4
6 258212,2 4145977,1
7 258203,0 4145977,3
8 258204,0 4145959,6
9 258215,1 4145959,7
10 258212,1 4145769,5

Tabla 19: Coordenadas vallado perimetral 2

Una vez georreferenciada la posicion del vallado perimetral, se analiza el porcentaje de ocupacion
efectiva de cada una de las parcelas, junto con los metros lineales de vallado que se encuentran en
cada una de ellas. Como se resume en la Tabla 20, finalmente se calcula el porcentaje de ocupacién de
cada una de las parcelas.

Término Superficie Perimetro

, . . 2 ..
Municipal Poligono Parcela Superficie (m?) s (i) I Ocupacion
Carmona 82 54 45349 23286 565 51,35%
Carmona 82 53 49392 20420 531 41,34%
Carmona 82 43 19589 18870 360 96,33%
Carmona 82 52 13132 9123 416 69,47%
Carmona 82 51 13107 9095 384 69,39%

Tabla 20 - Superficie ocupada y metros de vallado por parcela

En el global de la planta, como puede observarse en la Tabla 21, la superficie total de las parcelas es
de aproximadamente 14,06 Ha, aunque teniendo en cuenta la superficie utilizada dentro del vallado
perimetral establecido de 2.256 metros lineales, la superficie efectivamente ocupada por la planta
sera de aproximadamente 8,08 Ha, lo que supone un porcentaje de ocupacién de las parcelas de un
57,48%.

Superficie Perim. Vallado Ocup.
(m?) (m) (%)

140.569 80.795 2.256 57,48%
Tabla 21 - Superficie ocupada por la "PSFV ADELFAS 2"

Superficie ocupada (m?)

El presente Proyecto de Ejecucion se redacta con el fin de realizar la incorporacion de un sistema de
generacion de energia renovable basado en el aprovechamiento de la energia procedente del sol en la
“PSFV ADELFAS 2”. Esta energia eléctrica evacuara a la red mediante una linea subterranea de media
tension, LSMT, que conectara la subestacion “SET VISO 15 KV”, propiedad de e-Distribucién Redes
Digitales, S.L.U.
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A continuacidn, se enumeran los elementos principales de la instalacion:

20 médulos de baterias electroquimicas, tipo stand-alone que alcanzan una potencia de 5 MW.

Generador fotovoltaico compuesto por células de silicio monocristalino de la marca RISEN
ENERGY, modelo RSM132-8-700BHDG o similar. La “PSFV ADELFAS 2” estara formada por un
total de 8.200 mddulos fotovoltaicos de 700 Wp de potencia en condiciones STC (Standard Test
Conditions).

Estos mddulos estaran agrupados en 328 strings, a razon de 25 mddulos en serie por string que a
su vez estaran montados en 328 trackers. La configuracion de estos seguidores se establece con
una division a razén de 1 fila de 25 mddulos en disposicidon 1V25.

Para la conversion de la corriente desde la corriente continua generada por los médulos hasta la
alterna que serd elevada por los transformadores, habra un total de 20 inversores que serdn de la
marca Huawei, modelos Sun2000-250KTL-H1, o similar, cada uno de los cuales tiene una potencia
activa de 250 kW (hasta 402C), tal y como puede comprobarse en los datasheet de los equipos
recogidos en el “Documento Anexos” del presente Proyecto de Ejecucion. Cabe destacar que en
cualquier caso la potencia en condiciones STC (302C de temperatura) sera superior a la indicada vy,
si bien no queda especificada en el datasheet, se estima en 275 kW.

Se dispondra, por tanto, de 3 transformadores 0,8/15 kV de 1.600 kVA de potencia aparente (hasta
409C). Estos transformadores irdn conectados en serie formando un circuito de 4.800 kVA hasta
un centro de seccionamiento situado en la “PSFV ADELFAS 3”.

Por tanto, como resumen de los puntos anteriores se puede concluir que las potencias
caracteristicas de la planta son:

0 5,74 MWp de potencia pico en los médulos fotovoltaicos:

strings mébdulos Wp

328 trackers - 1 - _
tracker string mébdulo

= 5,74 MWp

0 5 MWn de potencia nominal instalada (hasta 409C, siendo siempre mayor en STC),
limitdndose en todo momento mediante software a la potencia asignada por la
compaiiia distribuidora, en este caso, Endesa Distribucidon Redes Digitales, S.L.U.:

kW
20 inversores - 250 ——— = 5,00 MW
inversor

La instalacion de los médulos se realizara sobre un sistema de seguidores a un eje horizontal de tal
forma que siempre estén orientadas buscando la orientacién mas favorable desde el punto de
vista de la irradiancia solar. Por tanto, las estructuras se instalaran haciendo coincidir su direcciéon
longitudinal con la direccion Norte-Sur, para que la orientacién vaya girando desde el Este (a
primera hora de la mafiana) hasta el Oeste (a ultima hora de la tarde). El cableado de los médulos
ird ubicado en los referidos seguidores.
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o El cableado de media tension interno de la PSFV que unird los transformadores con el centro de
seccionamiento estara formado, como se ha indicado, por un circuito que discurrira directamente
enterrado con conductores unipolares de aluminio RHZ1 12/20 kV y proteccidn antirroedores, de
3x150 mm? y 3x185mm? de seccién y tensién 15 kV. (Para mayor grado de detalle, véase el anexo
correspondiente en el “Documento Anexos”).

e Alasalidadel primer transformador de cada circuito habra una celda de proteccién y una de salida,
mientras que el resto de los transformadores contaran con una celda de entrada, una de
proteccion y una de salida.

e Viales de acceso, caminos interiores, cerramiento perimetral, etc.

e Instalaciones auxiliares de la PSFV (sistema de monitorizacién y control, red de comunicaciones,
estacion meteoroldgica, alumbrado exterior de seguridad, video vigilancia o CCTV, etc.).

La energia producida por los mddulos en corriente continua, cuyo valor maximo es de 1.500 VDC, se
conduce al inversor, que, utilizando tecnologia de potencia, la convierte en corriente alterna a 800 VAC
y 50 Hz.

Los strings de los médulos fotovoltaicos iran conectados directamente a los inversores. Antes de entrar
a cada inversor, se colocaran interruptores automadticos de corriente continua que derivaran la
instalacidn a tierra en el caso de que se produzca un fallo de aislamiento en la parte de continua de la
instalacién.

La salida de cada inversor ird conectada directamente al transformador dentro de la Transformer
Station donde elevara la tension hasta los 15 kV. Desde la celda de salida de cada Transformer Station,
partiran las lineas subterraneas de media tensién en 15 kV que irdn conectadas en serie y agrupadas
en un circuito. De la Ultima Transformer Station de cada circuito partira la linea de 15 kV hasta el centro
de seccionamiento situado dentro de la "PSFV ADELFAS 3”. Desde este punto, partird la linea
subterranea de 15 kV que se conectara a la subestacion elevadora “SET VISO 15 KV” propiedad de e-
Distribucion Redes Digitales, S.L.U., donde se ha solicitado y concedido el punto de acceso y conexion.

El trazado por el que discurren las mencionadas lineas de media tension, queda detalladamente
establecido en el “Documento Planos” del presente Proyecto de Ejecucién.

Las protecciones del sistema se realizaran conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1578/2008 y a
las normas particulares de e-Distribucién Redes Digitales, S.L.U. De igual forma, tanto el cableado de
baja tensidn como todos los elementos de proteccion necesarios se disefiaran conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y a todas sus Instrucciones Complementarias. Para mayor claridad, en
la Tabla 22, se resumen los principales datos de disefio de la planta solar fotovoltaica disefiada:
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Nombre la Planta Solar Fotovoltaica

Potencia (MWp)

Potencia instalada inversores (MW)

Potencia en punto de acceso

Tipo de instalacion

Pitch (Este-Oeste) (m)

Numero de estructuras

Distribucion en estructura

Modulo Fotovoltaico

Tipo de tecnologia

Numero de médulos

Modelo del inversor

Numero de inversores

PSFV ADELFAS 2

5,74

5,00

4,80

Seguidor a un eje horizontal. Orientacion 02.

328

1v25

RISEN ENERGY RSM132-8-700BHDG

HIT

8.200

Huawei Sun2000-250KTL-H1

20

Modelo del transformador Gedelsa, transformer 1600

Numero de transformadores 3

X=258331,56 mE
Y=4145699,78 m N

Centroide: Coordenadas UTM (30S):

Términos municipales Carmona
Provincia Sevilla

Tiempo estimado de construccion 8 meses

Tabla 22 - Resumen planta solar fotovoltaica "PSFV ADELFAS 2"
2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE DESMANTELAMIENTO

La vida util del proyecto se estima en 25 afios. No obstante, el término serd evaluado por los
encargados del mantenimiento de la misma, pudiendo alargar la instalacién su vida util en torno a 5-
10 afios mas. Teniendo en cuenta el dato anterior, la prevision del desmantelamiento se hara teniendo
en cuenta un contexto general, sin poder preverse con precision el procedimiento a ejecutar una vez
pasado este periodo. En una fecha préxima al final de la vida util, aproximadamente un afio, se
redactara un documento mas preciso de las obras del desmantelamiento.
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Para el desmantelamiento de la instalacion, se ha de ejecutar las siguientes obras:

- Desmontaje y retirada de los médulos fotovoltaicos.

- Desmontaje y retirada de seguidores e hincas.

- Retirada de circuitos eléctricos e interconexion.

- Desmontaje del sistema de Inversion.

- Desinstalacidn de los sistemas de seguridad, vigilancia, control, medida, etc.
- Retirada del cerramiento perimetral.

- Retirada de la infraestructura de evacuacion.

- Restauracion final, vegetal y paisajistica.
2.1. DESCONEXION DE LA INSTALACION DE BT

La instalacién eléctrica se realiza en distintos tramos: un primer tramo de interconexion entre mddulos
con cables fijos a la estructura, un segundo tramo, una red de canalizaciones o zanjas subterrdneas
hasta el inversor y un ultimo tramo, desde el inversor hasta la Transformer Station (circuito AC), fijos
sobre los cuadros de Baja Tension situados dentro del centro de transformacion. Todo el cableado
eléctrico se realiza mediante conductores de cobre y aluminio unipolares flexibles, los trabajos de
desmantelamiento de la instalacidn eléctrica consistiran en:

1. Desconexién de cableado de interconexion de mddulos. Acopio en camidn para transporte,
ya sea a vertedero autorizado o a otro emplazamiento para su posterior reciclado/reutilizacion.

2. Recuperacion y transporte a vertedero autorizado de cableado eléctrico instalado en zanjas
bajo tierra. Acopio en camidn y transporte a vertedero autorizado o, al igual que en el caso anterior, a
otro emplazamiento para su posterior reutilizacion/reciclado.

3. Desconexidn y desmontaje de elementos de conexidon y proteccion y acopio en camion de
transporte. Otro trabajo que forma parte del desmantelamiento de la instalacion eléctrica es el
desmantelamiento de las zanjas por las que discurre el cableado eléctrico de las instalaciones. De
acuerdo con esto, con posterioridad al desmontaje de las estructuras soporte de las instalaciones
fotovoltaicas se llevaran a cabo estos trabajos. Para ello, se recuperaran todas las arquetas y se
trasladaran, en camiones, a vertederos autorizados. Por ultimo, habra que restituir las zonas afectadas
del terreno mediante relleno de zanjas.

2.2. DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos de desmantelamiento de la instalacién eléctrica consistirdn en:

1. Recuperacién y transporte a vertedero autorizado de cableado eléctrico instalado en
arquetas bajo tubo. Acopio en camidén y transporte a vertedero autorizado o, al igual que en el caso
anterior, a otro emplazamiento para su posterior reutilizacion/reciclado.

2. Desconexidn y desmontaje de elementos de conexidn y proteccion y acopio en camion de
transporte. Otro trabajo que forma parte del desmantelamiento de la instalacién eléctrica es el
desmantelamiento de las zanjas por las que discurre el cableado eléctrico de las instalaciones. De
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acuerdo con esto, con posterioridad al desmontaje de las estructuras soporte y de las cimentaciones
de los seguidores se llevaran a cabo estos trabajos. Para ello, se recuperaran todas las arquetas y se
trasladaran, en camiones, a vertederos autorizados. Por ultimo, habra que restituir las zonas afectadas
del terreno mediante relleno de zanjas.

2.3. DESMANTELAMIENTO DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS

Para llevar a cabo el desmontaje de los médulos que constituyen el generador fotovoltaico, hay que
tener en cuenta que éstos estdn unidos a la estructura soporte mediante tornilleria, en las cuatro
esquinas de su marco. Una vez desmontados, los mddulos se trasladaran a un camién, haciendo uso
para ello de una carretilla elevadora y grua.

En caso de la no reutilizacidn de los médulos fotovoltaicos se podran utilizar medios mecdanicos para
el achatarramiento y compactacion de los mismos, con objeto de minimizar el volumen. En cualquier
caso, los médulos fotovoltaicos constituyen un sustrato completamente inerte y se puede considerar
como material de construccidn, por lo que no requerirdn ningun tratamiento especifico previo a su
vertido en emplazamientos autorizados.

2.4. DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA DE MT Y LAS
TRANSFORMERS STATIONS

Antes de comenzar el desmontaje debera desconectarse en ambos extremos de la instalacion. Es decir,
en las celdas de 15 kV en el centro de seccionamiento y en los cuadros de control y mando a la salida
de cada uno de los inversores. En segundo lugar, habrd que proceder al desmontaje de todos los
contenedores de las Transformer Stations. Para realizar los trabajos anteriores, se hara uso de un
camioén grua en el que se acopiardn todos los materiales y, a continuacién, se transportaran a vertedero
autorizado.
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3. PRESUPUESTO DE DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACION

DESMANTELAMI ENTO PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "PSFV ADELFAS 2"

Ud. Descripcion Uds  Precio Ud Precio
SUBCAP. 7.01 DESMANTELAMIENTO INSTALACION BT 8.345,92 €
7.01.01 m Desmantelamiento linea eléctrica instalacion solar 22.274 0,10 € 2.22741€
7.01.02 m Recuperaciondel cableado eléctrico enterrado con ayuda de maquina excavadora 22.274 0,15€ 3.34111€
7.01.03 ml Transporte a vertedero y/o reciclado 22.274 0,10€ 222741€
7.01.04 m?®  Relleno de zanjas y zonas afectadas 1.000 055€ 550,00 €
SUBCAP. 7.02 DESMANTELAMIENTO DE MODULOS FOTOVOLTAICOS 4.972,50 €
7.02.01 Ud. Recuperacion de médulos fotovoltaicos 7.650 0,30 € 2.295,00 €
7.02.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado 7.650 0,35€ 2.67750€
SUBCAP. 7.03 DESMANTELAMIENTO DE TRANSFORMER STATIONS 905,50 €
7.03.01 Ud. Desmontaje de ransformer staions 3 55,00 € 165,00 €
7.03.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado 3 45,00 € 135,00 €
7.03.03 m?  Relleno de zanjas y zonas afectadas 173 3,50 € 605,50 €
SUBCAP. 7.04 DESMANTELAMIENTO DE SEGUIDORES 1.071,00 €
7.04.01 Ud. Recuperacion de seguidores 306 0,85€ 260,10 €
7.04.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado 306 095€ 290,70 €
7.04.03 Ud. Recuperacion de hincas con medios mecanicos 306 0,75¢€ 229,50 €
7.04.04 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado 306 0,95 € 290,70 €
SUBCAP. 7.05 DESMANTELAMIENTO LINEA SUBTERRANEA MT 4.542,68 €
7.05.01 ml Recuperacion del cableado eléctrico enterrado con ayuda de maquina excavadora 2.428 0,95€ 2.306,67 €
7.05.02 Ud. Transporte a vertedero y/o reciclado 2428 0,90€ 218526 €
7.05.03 m®  Relleno de zanjas y zonas afectadas 35 145€ 50,75 €
SUBCAP. 7.06 RESTAURACION VEGETAL Y PAISAJISTICA
7.06.01 m?  Aporte de tierra vegetal en zonas afectadas 1.000 0,75€ 750,00 €
7.06.02 m?  Extendido de tierra vegetal mediante ayuda mecanica en zonas afectadas 1.000 055€ 550,00 €
TOTAL DESMANTELAMIENTO PLANTA SOLAR 20.232,10 €

Asciende el presupuesto total del desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica “PSFV ADELFAS 2”
a VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS euros y DIEZ céntimos de euro.

Enero de 2026

Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH
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1. MEDICIONES

MEDICIONES DE LA "PSFV ADELFAS 2"

Capitulo Descripcion Uds Precio Ud Precio
CAP. 1 Recursos y Actividades Previas Generales 57.748,80 €
1.01 Actividades Previas 1 20.000,00 € 20.000,00 €
1.02 Preparacion del terreno (Desmonte, deshroce, efc.) 1 10.000,00 € 10.000,00 €
1.03 Vallado 2.256 12,30 € 27.748,80 €
CAP. 2 Generador Fotovoltaico y Baja Tension 947.441,56 €
2.01 Mddulos fiotovoltaicos RISEN SOLAR, modelo RSM132-8-700BHDG 8.200 86,00 € 705.200,00 €
2.02 Seguidores a un eje horizontal 242.241,56 €
2.02.01 Suministro y montajes de seguidores 199.752,00 €
2.02.01.01 Suministro de seguidores 1V25 328 436,21 € 143.076,88 €
2.02.01.03 Montaje de seguidores 328 172,79 € 56.675,12 €
2.02.02 Equipo de control (suministro, y estructuras) 1 26.164,12 € 26.164,12 €
2.02.03 Configuracion y puesta en marcha de estructura 1 16.325,44 € 16.325,44 €
Centros de Transformacion, Red de BTy MT 331.188,81 €

3.01 Transformer Staion Gedelsa 3 28.000,00 € 84.000,00 €
3.02 Inversor Huawei Sun2000-185KTL-HI 20 9.588,00 € 191.760,00 €
3.03 Cableado de BT 13.558,93 €
3.03.01 Cableado DC 6.941 0,77 € 5.344,58 €
3.03.02 Cableado AC 2.747 2,99€ 8.21434 €
3.04 Cableado de MT 1.757 18,25 € 32.057,40 €
3.05 Puesta a tierra 1 9.812,48 € 9.812,48 €
Sistema de Almacenamiento 6.150.000,00 €

4.01 Baterias NaS (250 kW) 20 300.000,00 € 6.000.000,00 €
4.02 Sistema de Gestion de Energia (EMS) 1 150.000,00 € 150.000,00 €
CAP. 5 Obra Civil 125.000,00 €
5.01 Caminos, desmontes, rellenos, efc. 1 25.000,00 € 25.000,00 €
5.02 Edificio Control y Mantenimiento 1 55.000,00 € 55.000,00 €
5.03 Canalizaciones y zanjas para conduccién de cables 1 45.000,00 € 45.000,00 €
CAP. 6 Instalaciones Auxiliares 29.443,76 €
6.01 Alumbrado, video vigilancia, parrayos, equipos contra incendios, etc. 1 16.789,10 € 16.789,10 €
6.02 Sist Control Monitorizacion y comunicaciones 1 12.654,66 € 12.654,66 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA "PSFV ADELFAS 2" 7.640.822,93 €

Asciende el presupuesto de ejecucidon material del proyecto a SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDOS euros y NOVENTA Y TRES céntimos de euro.
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2. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA "PSFV ADELFAS 2"

CAPITULO RESUMEN

IMPORTE

CAP. 1 Recursos y Actividades Previas Generales
CAP. 2 Generador Fotovoltaico y Baja Tension
CAP.3 Centros de Transformacion, Red de BT y MT
CAP. 4 Sistema de Almacenamiento

CAP.5 Obra Civil

CAP. 6 Instalaciones Auxiliares

CAP. 7 Seguridad y Salud

CAP.8 Gestion de Residuos

CAP. 9 Desmantelamiento

57.748,80 €
947.441,56 €
331.188,81 €

6.150.000,00 €
125.000,00 €
29.443,76 €
79.638,12 €
214394 €
16.852,10 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 7.739.457,09 €
15,00% Gastos Indirectos 1.160.918,56 €
6,00% Beneficio Industrial 464.367,43 €
PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA 9.364.743,08 €
21,00% IVA 1.966.596,05 €
PRESUPUESTO TOTAL CON IVA 11.331.339,13 €

Asciende el presupuesto total del proyecto con IVA incluido a la expresada cantidad de ONCE MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE euros y TRECE céntimos de euro.

ENERO de 2026

Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH

Pdg. 4



DOCUMENTO 5

PLIEGO DE CONDICIONES



INDICE

1. DISPOSICIONES GENERALES ......c.ccceeueteueerreesessssessesssesesesssssssensssesssssssensesessensssensesessenes 5
2. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES .....c.coveerreerrereeessesesessesessessssesssssesessesessesessensns 5
3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO .....cuerueerereteneereseeessesssesessessessessessessessessessensessssesssssessensenes 7
4. SEGURIDAD PUBLICA ......ccoueeueeeteereeeeeseesesseeesessesssessasssessessesssessessesssessassesssessessesssessesneans 8
5. ORGANIZACION DEL TRABAJO......ccuerueerretererteeesesssessessssensesessessssessesesssssesensesessessssensns 8
6. DATOS DE LA OBRAL.......coviuerreeerereeessessesessessssessesesssssssessesesesessessssessessssessesessessssessesensns 8
7. REPLANTEO DE LA OBRA .......coueeterteeereetenteeseessseessesessessessessessessessensessensessesesssssessensenes 9
8. CONDICIONES GENERALES .......coveerrererrerseessesesessessssesesessessssessssessessssessesessensssesssessenens 9
9. PLANIFICACION Y COORDINACION ......coueeveirreteenreteseseessssessesessssesessssessessssensenssssnsens 11
10. ACOPIO DE MATERIALES .......ccveeueeteetereerteseesesseesessessessessessessessessessenssssessssssssessssessensens 11
11. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE ......ccververererrerrereeseseesessessesessessssensesenens 12
12. PLANOS CATALOGOS Y MUESTRAS......ccctruerteereeeesessssessessssesessssessssessessssessssensssessesens 12
13. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. .....cccoveeveuereereerereresaesensenens 12
14. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. ....ceceerereererreeesereesessssessessssessesessessssessesens 13
15. PROTECCION. .....coveveueereeeseeesesseeesessesesesessessesesssessessesensessnsessesensessssensesensesssessssenees 13
16. LIMPIEZA DE LA OBRA. .....c.ceeeueeererteitesestsessessssessesesssssssesesessessesensesessessssensesssssssssenees 13
17. ANDAMIOS Y APAREJOS........ceueevererrereesestressessssessssessessssessssessessssensesessensssensessssssessenees 14
18. OBRAS DE ALBANILERIA. ......coeevereerereeresseessessesessesesssssssessesessessssensesessessssensesssssessenees 14
19. ENERGIA ELECTRICA Y AGUAL. .......ooeeiietectentetessesesssessesseessessessessessesssessessesssassasseans 14
20. RUIDOS Y VIBRACIONES. .....cceeerererereesssessssesseeesessessssessssessessssensesssssssssensesessensesensens 14
21. ACCESIBILIDAD.......ccveceereeereeseeesessesessesesensesessensesesessesessessssessesensessssessesesessssensesensns 15
22. CANALIZACIONES. ....ceueeverereeresesessessesessesessessesessesessessssessesessessesensessssessesessessssensesensns 15
23. MANGUITOS PASAMURDS. ......coveerrertrersensssesseessestsssssessssesssssssessesesssssssessesessenssssnsns 16
24. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO.......ccccerertrrererenresessesssessessssessssssessesesssnnens 16
25. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. ......ccceveeereeeeeerenesenseseesenes 16
26. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. ....cveevrrerreeeresseneesetesesssssesessessssessesessssssessesessessssensns 16
27. PINTURAS Y COLORES. ....cveveerruerreeesessssssessssessessesessessssessssessessssensessssssssessesessensessnsns 17
28. IDENTIFICACION. ....cveuerretrrerteesseneeesseeesessssessessesestessssessssessessssensesessessssensesessensesensns 17



29. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION. ......cccocureeeeereeeneeerseecaeeeessesasesnnns 18
30. PRUEBAS. .......eecueiueeteeseeeessesseestessessessseesesseassessassssssessessssssessesssessessesssessessssssessssnsesses 18
31. PRUEBAS FINALES. ......c.oceitiverueetessessesseessessesssessassessssssessssssessessssssessessessessesssessessssnnes 18
32. RECEPCION PROVISIONAL. .....ceevtirrerreseesresseessessessesssessessssssessessssssessessssssessesssessessssnnes 18
33. PERIODOS DE GARANTIA. ....cccueeuteereeueeeeeteeeeseeesesseessessesssssessessssssessessssssessesnsessessssnses 19
34. RECEPCION DEFINITIVA. ...c.ueeiuieteereeueeeeesesseeseessessesssessessssssessesssssssssesssessessesssssessssnses 20
35. PERIMIISOS. ......eeoueruerreereeeessessesstessessesssessessesssessassssssessessssssessesssessessssssessessssssessessssnses 20
36. ENTRENAMIENTO. ....ccceeerirerreerernsessesssessessesssessessesssessessssssessessssssessessssssessesssessessssnnes 20
37. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. ....ccceeeuerrereeerererseessesesssessssnsssnes 21
38. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. .....cc.ceeueeuereresreserssessessesssesssssssssessssssessesssssssssssnes 21
39. RIESGOS.......ueecveererersresseseessesseessessessessessessesssessassssssessesssessessessessessesssessassssssessesssenses 21
40. RESCISION DEL CONTRATO......ceeitreeerereeseessessesssesseseassessssssessessssssessessesssessssssessessasses 21
A1, PRECIOS. .....c.ueeteeteereeiteesestessessestasseesesstessassesssessesssessessesstessessesstessessssssessesssassessesasnns 22
42. PAGO DE OBRAS. ....ccueeereruieeersesesstessesstessessesssessessesssessessesssessesstessessesssessessssssessessasnes 22
43. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. ......cccuererrurcrersenseessessesssessesssessessesssessessssssessasses 23
44. DISPOSICION FINAL. ...cccveeuieteerereeseeesesseessessesssessessssssessesssessessesssessessssssessessssssassessnsnes 23
44.1. CRITERIOS ECOLOGICOS........coeeurreuereenssesassesssssssssesasssssssssssssssssssessssessssssssessesessssesssssssses 23
44.2. INFORMACION DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERISTICAS. .......ccveeerrenenene 24
44.2.1. INFORMACION DE LA HOJA DE DATOS. .....ooviierieereseesesesesesesessess s sess s sesss s 24
44.2.2. INFORMACION DE LA PLACA DE CARACTERISTICAS. ...cvcuruiiiiiererereieeiieesese e 25

45. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS DE FV DE GENERACION.
....................................................................................................................................... 25
45.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACION (CPM)......cvueeurreenrreenssesssssnssssassessssessssessssssasens 25
45.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO .......ccvueeurreeurteenssessssesassssssesssssssssesssssssssesssssssssessesessssssssessssns 26
45.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA ......ceueeururensrrnasessssssassssassssassssasssssssssssssssssasens 27
85.8. INTERFAZ CC/CC..uurrrurrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssessssesssssssssssssns 28
46. ENSAYOS EN MODULOS FOTOVOLTAICOS. ......cecueerereereeereeeessessesseessessesssessesssssessesnes 30
46.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA.........cveurreuetesassesssssssssessssessssessssssssssssssssssssessssssssssesessssesssssassns 30
46.2. ENSAYO DE CORROSION POR NIEBLA SALINA..........ceeruerneueeesesssesssesasssssssessssessssessssssassns 30
46.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO. ....ccvurenrrrrssseasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesasens 30

Pdag. 3



47. ESTUDIO Y PLANIFICACION PREVIA. ....ceuiiiimiiiiiiitiiinieiiieineniteesenesesenenssteasenenennes 30

47.1. LA ESTRUCTURA SOPORTE. .....ccccirmmiiiiiiiiiiinnnniiniiiisssssnniessinissssssssmissesisssssssssssesssssssssssnns 31
47.2. MONTAJE SOBRE SUELO. ......cccoiummriiiiiiinieeiiiiiiiinnssessnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannnes 33
47.3. MONTAJE SOBRE CUBIERTA........uuemriiiiiiinieetiiiiniinssesennssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 35
48. ENSAMBLADO DE LOS MODULOS. ......cottuirimniiimnnirinniiiinninianiieasinimssiresssiessistsasisessenes 35
48.1. UBICACION DEL CAMPO FOTOVOLTAICO. .....cccvererurrrrrssreseseesssssssssssssesessssssssssssssssessssssssses 36
48.2. CONEXIONADO Y ENSABLADO DE MODULOS.......cceceurrrrereeeesesassssssssesesssssssssssssssessssssssses 36
48.3. 1ZADO Y FIJACION DE LOS MODULOS A LA ESTRUCTURA.......ccceveeeremernnsnsasesasssesesssssesesssenes 37
49. INSTALACION DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES. ....cc.covueererrerreerreserseessessennns 37
50. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.:......ccceectrereererererernersnesaesennnes 38
50.1. GENERALIDADES. .........cccoinmmiiiiiiiiiiinnnniietiiiisissensieeeiissssssssssesessssssssssssesesssssssssssssssesssssses 38
50.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. ....cceriiiiiiiiiiemniiiiiinnneeniissnnneeesssssnsssssssssssssnanes 39

Pdag. 4



1. DISPOSICIONES GENERALES

El Contratista esta obligado al cumplimiento de la Reglamentacion del Trabajo correspondiente, la
contratacién del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas
aquellas reglamentaciones de caracter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular,
debera cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratacién de Obras. Condiciones Generales”,
siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones.

El Contratista debera estar clasificado, segiin Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo
y Categoria correspondientes al Proyecto y que se fijara en el Pliego de Condiciones Particulares, en
caso de que proceda. Igualmente debera ser Instalador, provisto del correspondiente documento de
calificacion empresarial.

2. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES

Las obras del Proyecto, ademas de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regiran por lo
especificado en:

. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002).

. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion. Documento Bésico HE 5 "Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica".

. Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexion de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tension.

. Resolucién de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo
y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja
tension.

° Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

. Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodologia para
la actualizacion y sistematizacion del régimen juridico y econémico de la actividad de
produccidn de energia eléctrica en régimen especial.

. Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacién de
instalaciones de energia eléctrica.

. Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las actividades de
produccién de energia eléctrica en régimen especial su incentivacién en la participacion en el
mercado de produccién, determinadas obligaciones de informacidn de sus previsiones de
produccidn, y la adquisicién por los comercializadores de su energia eléctrica producida.
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° Real Decreto 1433/2003 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de
medida en baja tensidon de consumidores y centrales de produccién en Régimen Especial.

. Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican
determinados aspectos relativos a la actividad de produccidn de energia eléctrica en régimen
especial.

. Norma UNE 206001 EX sobre Mddulos fotovoltaicos. Criterios ecoldgicos.

. Norma UNE-EN 50380 sobre Informaciones de las hojas de datos y de las placas de
caracteristicas para los médulos fotovoltaicos.

. Norma UNE EN 60891 sobre Procedimiento de correccién con la temperatura y la
irradiancia de la caracteristica I-V de dispositivos fotovoltaicos de silicio cristalino.

° Norma UNE EN 60904 sobre Dispositivos fotovoltaicos. Requisitos para los modulos
solares de referencia.

° Norma UNE EN 61173 sobre Proteccion contra las sobretensiones de los sistemas
fotovoltaicos (FV) productores de energia - Guia.

° Norma UNE EN 61194 sobre Pardmetros caracteristicos de sistemas fotovoltaicos (FV)
auténomos.
° Norma UNE 61215 sobre Modulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicacién

terrestre. Cualificacion del disefio y aprobacion tipo.

° Norma UNE EN 61277 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV) terrestres generadores de
potencia. Generalidades y guia.

. Norma UNE EN 61453 sobre Ensayo ultravioleta para mddulos fotovoltaicos (FV).

° Norma UNE EN 61646:1997 sobre Mddulos fotovoltaicos (FV) de lamina delgada para
aplicacion terrestre. Cualificacidn del disefio y aprobacion tipo.

. Norma UNE EN 61683 sobre Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.
Procedimiento para la medida del rendimiento.

° Norma UNE EN 61701 sobre Ensayo de corrosién por niebla salina de mddulos
fotovoltaicos (FV).

° Norma UNE EN 61721 sobre Susceptibilidad de un mdédulo fotovoltaico (FV) al dafio
por impacto accidental (resistencia al ensayo de impacto).

. Norma UNE EN 61724 sobre Monitorizacidn de sistemas fotovoltaicos. Guias para la
medida, el intercambio de datos y el analisis.

Pdg. 6



° Norma UNE EN 61725 sobre Expresidn analitica para los perfiles solares diarios.

) Norma UNE EN 61727 sobre Sistemas fotovoltaicos (FV). Caracteristicas de la interfaz
de conexion a la red eléctrica.

. Norma UNE EN 61829 sobre Campos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino. Medida en
el sitio de caracteristicas I-V.

° Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencidn de Riesgos Laborales.

) Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras.

. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

) Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas en materia
de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

° Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

° Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién
individual.

3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista estd obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencidon de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente
aplicacion.

Asimismo, debera proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las maquinas, herramientas,
materiales y utiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad.

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensién o en su proximidad, usaran ropa sin
accesorios metdlicos y evitaran el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de
aceiteras, utiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevaran las
herramientas o equipos en bolsas y se utilizarad calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en
suelas.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de proteccién personal,
herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales
como casco, gafas, guantes, etc., pudiendo el director de Obra suspender los trabajos, si estima que el
personal de la Contrata estd expuesto a peligros que son corregibles.
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El director de Obra podrd exigir del Contratista, ordenandolo por escrito, el cese en la obra de cualquier
empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran
peligrar la integridad fisica del propio trabajador o de sus compafieros.

El director de Obra podra exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciacidn
de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regimenes de
Seguridad Social de todo tipo (afiliacidén, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente
establecida.

4. SEGURIDAD PUBLICA

El Contratista deberd tomar todas las precauciones maximas en todas las operaciones y usos de
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo
de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

El Contratista mantendra pdliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u
obreros frente a las responsabilidades por dafios, responsabilidad civil, etc., que en unoy otro pudieran
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecucién de los trabajos.

5. ORGANIZACION DEL TRABAJO

Se entregara al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, asi como
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucién de la Obra.

El Contratista podrd tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del
Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservacidn de los originales de donde obtenga las
copias, los cuales seran devueltos al director de Obra después de su utilizacién.

Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacién de los trabajos, el
Contratista deberd actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra terminada, entregando al director de Obra dos expedientes completos
relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacién previa por escrito del director de
Obra.

6. DATOS DE LA OBRA
Se entregara al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, asi como

cuantos planos o datos necesite para la completa ejecucién de la Obra.

El Contratista podrd tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del
Proyecto, asi como segundas copias de todos los documentos.

El Contratista se hace responsable de la buena conservacidn de los originales de donde obtenga las
copias, los cuales seran devueltos al director de Obra después de su utilizacién.
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Por otra parte, en un plazo maximo de dos meses, después de la terminacién de los trabajos, el
Contratista deberd actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra terminada, entregando al director de Obra dos expedientes completos
relativos a los trabajos realmente ejecutados.

No se haran por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobacién previa por escrito del director de
Obra.

7. REPLANTEO DE LA OBRA

El director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesion del Proyecto y antes de comenzar las
obras, deberd hacer el replanteo de estas, con especial atencién en los puntos singulares, entregando
al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicacién de estos.

Se levantara por duplicado Acta, en la que constaran, claramente, los datos entregados, firmado por
el director de Obra y por el representante del Contratista.

Los gastos de replanteo seran de cuenta del Contratista.
8. CONDICIONES GENERALES

El montaje de las instalaciones debera ser efectuado por una empresa instaladora registrada de
acuerdo con lo desarrollado en la instruccidn técnica IT 2.

El Contratista debera suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo
con el nimero, caracteristicas, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en
los cuadros de caracteristicas de los Planos.

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerd lo que esté indicado
en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrd preferencia sobre
cualquier otro.

En caso de dudas sobre la interpretacidn técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hara
prevalecer su criterio.

Materiales complementarios de la instalacién, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero
necesarios para el correcto funcionamiento de esta, como oxigeno, acetileno, electrodos, minio,
pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cafiamo, lubricantes, bridas, tornillos,
tuercas, amianto, toda clase de soportes, etc, deberdn considerarse incluidos en los trabajos a realizar.

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberdn ser nuevos y de la calidad
exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones
Particulares, se especifique la utilizacion de material usado.

La oferta incluira el transporte de los materiales a pié de obra, asi como la mano de obra para el
montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepcién, equipada con las debidas
herramientas, utensilios e instrumentos de medida.
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El Contratista suministrara también los servicios de un Técnico competente que estara a cargo de la
instalacion y serd el responsable ante la Direcciéon Facultativa o Direccion de Obra, o la persona
delegada, de la actuacién de los técnicos y operarios que llevaran a cabo la labor de instalar, conectar,
ajustar, arrancar y probar cada equipo, subsistema y el sistema en su totalidad hasta la recepcién.

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitucién del Técnico
responsable, sin alegar justificaciones.

El Técnico presenciard todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendra
suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista.

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzardn el objetivo de realizar una
instalacion completamente terminada, probada y lista para funcionar.

El control de recepcion tendra por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los equipos y
materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto:

) Control de la documentacion de los suministros.
) Control mediante distintivo de calidad.
. Control mediante ensayos y pruebas.

La DO comprobara que los equipos y materiales recibidos:

. Corresponden a los especificados en el PCT del proyecto.

. Disponen de la documentacidn exigida.

. Cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto.

. Han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o

cuando asi se establezca en el pliego de condiciones.

° La DO verificard la documentacion proporcionada por los suministradores de los
equipos y materiales que entregaran los documentos de identificacion exigidos por las
disposiciones de obligado cumplimiento y por el proyecto. En cualquier caso, esta
documentacion comprenderd al menos los siguientes documentos:

a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

b) copia del certificado de garantia del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003 de 10 de julio, de
garantias en la venta de bienes de consumo.

¢) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacion correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicion de las directivas europeas que afecten a los productos
suministrados.
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La DO verificara que la documentacion proporcionada por los suministradores sobre los distintivos de
calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas
exigidas en el proyecto sea correcta y suficiente para la aceptacion de los equipos y materiales
amparados por ella.

9. PLANIFICACION Y COORDINACION

A los quince dias de la adjudicacidon de la obra y en primera aproximacion, el Contratista deberd
presentar los plazos de ejecucidn de al menos las siguientes partidas principales de la obra:

. Planos definitivos, acopio de materiales y replanteo.
. Montaje de salas de maquinas.

. Montaje de cuadros eléctricos y equipos de control.
. Ajustes, puestas en marcha y pruebas finales.

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado
de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborara con la DO para asignar fechas
exactas a las distintas fases de la obra.

La coordinacion con otros contratistas correra a cargo de la DO, o persona o entidad delegada por la
misma.

10. ACOPIO DE MATERIALES

De acuerdo con el plan de obra, el Contratista ird almacenando en lugar preestablecido todos los
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada segun necesidades.

Los materiales quedaran protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatoldgicos, en la
medida que su constitucidn o valor econdmico lo exijan.

El Contratista quedara responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el
montaje, hasta la recepcion provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los dias
festivos, si en el Contrato no se estipula lo contrario.

La DO tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados segun su calidad y
estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado
muestre claros signos de deterioro.

Cuando algun equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y aptitud
para la funcién, la DO tendra el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para
realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es
negativo, todo el material no idéneo serd rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por
material de la calidad exigida.
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Igualmente, la DO podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
en la instalacién, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados.

11. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista debera efectuar el replanteo de todos y
cada uno de los elementos de la instalacion, equipos, aparatos y conducciones.

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que
impidan la correcta realizacidon de los trabajos de acuerdo con la Normativa vigente y a las buenas
reglas del arte, el Contratista debera notificar las anomalias a la DO para las oportunas rectificaciones.

12. PLANOS CATALOGOS Y MUESTRAS

Los Planos de Proyecto en ningln caso deben considerarse de caracter ejecutivo, sino solamente
indicativo de la disposicién general del sistema mecdanico y del alcance del trabajo incluido en el
Contrato.

Para la exacta situacion de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberd examinar
atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitecténico y estructural.

El Contratista debera comprobar que la situacion de los equipos y el trazado de las conducciones no
interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisién de la DO sera
inapelable.

El Contratista debera someter a la DO, para su aprobacion, dibujos detallados, a escala no inferior a
1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situacion de
conexiones, peso y cuanta otra informacidn sea necesaria para su correcta evaluacién.

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catalogos del fabricante del aparato,
siempre que la informacidn sea suficientemente clara.

Ningun equipo o aparato podra ser entregado en obra sin obtener la aprobacidn por escrito de la DO.

En algunos casos y a peticién de la DO, el Contratista debera entregar una muestra del material que
pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobacion.

El Contratista debera someter los planos de detalle, catdlogos y muestras a la aprobacién de la DO con
suficiente antelacion para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalacién o de
los otros contratistas.

La aprobacion por parte de la DO de planos, catdlogos y muestras no exime al Contratista de su
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalacién se refiere.

13. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES.

El Contratista podrd proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente
Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. La
aprobacidn de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobara solamente si redundan en un
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beneficio econdmico de inversién y/o explotacién para la Propiedad, sin merma para la calidad de la
instalacién.

La DO evaluard, para la aprobacion de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas,
debidos a la consideracién de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectdnico, estructural,
mecanicoy eléctricoy, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos
por cualquiera de las otras instalaciones.

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje,
gue impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra
realizada, deberan ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional,
gue estara basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar.

14. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS.

El Contratista debera cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervision de la DO,
entregando toda la documentacion necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni
retrasos.

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso
de surgir conflictos debera corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad.

15. PROTECCION.
El Contratista debera proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daifos durante el
almacenamiento en la obra y una vez instalados.

En particular, debera evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse.

Las aperturas de conexion de todos los aparatos y maquinas deberan estar convenientemente
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unién.
Las protecciones deberan tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos
extrafios y suciedades dentro del aparato, asi como los dafios mecanicos que puedan sufrir las
superficies de acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc.

Igualmente, si es de temer la oxidacion de las superficies mencionadas, éstas deberdn recubrirse con
pintura anti-oxidante, que debera ser eliminada al momento del acoplamiento.

Especial cuidado se tendra hacia materiales fragiles y delicados, como materiales aislantes, equipos de
control, medida, etc, que deberdn quedar especialmente protegidos.

El Contratista sera responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepcién Provisional de la obra.
16. LIMPIEZA DE LA OBRA.

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista debera evacuar de la obra todos los
materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de estructuras,
conductos y materiales aislantes, embalajes, etc.
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Asimismo, al final de la obra, debera limpiar perfectamente de cualquier suciedad todos los
componentes (mddulos fotovoltaicos, etc), equipos de salas de maquinas (baterias, inversores, etc),
instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejandolos en perfecto estado.

17. ANDAMIOS Y APAREJOS.

El Contratista debera suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios
para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de
almacenamiento al de emplazamiento.

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como paneles fotovoltaicos, centros de inversores,
etc, desde el camién hasta el lugar de emplazamiento definitivo, se realizard con los medios de la
empresa constructora, bajo la supervision y responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro
Documento se indique que esta tarea esta a cargo del mismo Contratista.

18. OBRAS DE ALBANILERIA.

La realizacidn de todas las obras de albafileria necesarias para la instalacién de materiales y equipos
estara a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea
esta a cargo del mismo Contratista.

Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fabricas de soportes,
cajas, rejillas, etc, perforacidn y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecucion
y cierres de zanjas, ejecucién de galerias, bancadas, pinturas, etc.

En cualquier caso, estos trabajos deberdn realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que
suministrara, cuando sea necesario, los planos de detalles.

La fijacion de los soportes, por medios mecanicos o por soldadura, a elementos de albafileria o de
estructura del edificio, sera efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que,
al respecto, imparta la DO.

19. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA.

Todos los gastos relativos al consumo de energia eléctrica y agua por parte del Contratista para la
realizacion de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrdn a cuenta de la
empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario.

El Contratista dara a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes
de tomar posesion de la obra.

20. RUIDOS Y VIBRACIONES.

Toda la maquinaria debera funcionar, bajo cualquier condiciéon de carga, sin producir ruidos o
vibraciones que, en opinién de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles
maximos exigidos por las Ordenanzas Municipales.
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Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de
vibraciones, silenciadores acusticos, etc).

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberdn realizarse siempre
por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagacidon de las vibraciones.

21. ACCESIBILIDAD.

El Contratista hard conocer a la DO, con suficiente antelacién, las necesidades de espacio y tiempo
para la realizacién del montaje de sus materiales y equipos.

A este respecto, el Contratista debera cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas,
particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento.

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir equipos correran a cargo del Contratista.

Los elementos de medida, control, proteccidon y maniobra deberan ser desmontables e instalarse en
lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad.

El Contratista deberad situar todos los equipos que necesitan operaciones periddicas de mantenimiento
en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los
requerimientos minimos mas exigentes entre los marcados por la Reglamentacién vigente y los
recomendados por el fabricante.

El Contratista deberd suministrar a la empresa constructora la informacidon necesaria para el exacto
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalacidn, elementos de
control, etc.

22. CANALIZACIONES.

Antes de su colocacidn, todas las canalizaciones deberan reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo
extrafio, como rebabas, éxidos, suciedades, etc.

La alineacién de las canalizaciones en uniones, cambios de direccién o seccion y derivaciones se
realizard con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las
canalizaciones con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalizacién.

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisidon de vibraciones, formacién de condensaciones y
corrosion, entre tuberias y soportes metalicos deberd interponerse un material flexible no metalico.

En cualquier caso, el soporte no podra impedir la libre dilatacion de la tuberia, salvo cuando se trate
de un punto fijo.

Las tuberias enterradas llevaran la proteccién adecuada al medio en que estan inmersas, que en ningun
caso impedira el libre juego de dilatacion.
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23. MANGUITOS PASAMUROS.

El Contratista debera suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albadileria o
estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista serd responsable de los dafios
provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situacion incorrecta de los
manguitos.

El espacio entre el manguito y la conduccién deberd rellenarse con una masilla plastica, aprobada por
la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatacién de la conducciéon. Ademas, cuando
el manguito pase a través de un elemento cortafuego, la resistencia al fuego del material de relleno
deberd ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podra exigir que el
material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua.

Los manguitos deberan acabar a ras del elemento de obra.

Los manguitos seran construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tuberia
de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conduccién
con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podra ser superior a 3 cm a lo largo del
perimetro de la conduccién.

No podra existir ninguna unién de tuberias en el interior de manguitos pasamuros.
24. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO.

El Contratista deberd suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como
transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto
accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de
mantenimiento.

25. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA.

Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, debera
protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial
no sea superior a 60 grados centigrados.

26. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS.

El Contratista suministrara e instalara los cuadros eléctricos de proteccién, maniobray control de todos
los equipos de la instalacién mecanica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa.

El Contratista suministrard e instalara también las lineas de potencia entre los cuadros antes
mencionados y los motores de la instalacién mecanica, completos de tubos de proteccién, bandejas,
cajas de derivacién, empalmes, etc, asi como el cableado para control, mandos a distancia e
interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa.

La instalacion eléctrica cumplird con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension.
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La Empresa Instaladora Eléctrica sera responsable de la alimentacion eléctrica a todos los cuadros
arriba mencionados, que estara constituida por 3 fases, neutro vy tierra. El conexionado entre estos
cables y los cuadros estara a cargo del Contratista.

El Contratista debera suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la informacidn necesaria para las
acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia maxima absorbida vy,
cuando sea necesario, la corriente maxima absorbida y la caida de tensién admisible en régimen
transitorio.

Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las caracteristicas de la alimentacion
eléctrica serdn las siguientes: tensidn trifasica a 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro,
frecuencia 50 Hz.

27. PINTURAS Y COLORES.

Todas las conducciones de una instalacidn estaran sefializadas de acuerdo con lo indicado en las
normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su
caso, de su aislamiento térmico.

Los equipos y aparatos mantendran los mismos colores de fabrica. Los desperfectos, debidos a golpes,
raspaduras, etc, seran arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO.

En la sala de maquinas se dispondra el cédigo de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de
principio de la instalacion.

28. IDENTIFICACION.

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberdn marcarse con una chapa
de identificacidn, sobre la cual se indicardn nombre y nimero del aparato.

La escritura deberd ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendran
una altura no menor de 50 mm.

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberan tener un niumero de identificacion que se
correspondera al indicado en el esquema de mando y potencia.

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalacidn, en particular aquellos que consumen
energia, deberdn venir equipados de fabrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa
de identificacion, en la que se indicaran sus caracteristicas principales, asicomo nombre del fabricante,
modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicaran las caracteristicas que,
como minimo, deberdn figurar en la placa de identificacion.

Las placas se fijaran mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se
asegure su inmovilidad, se situaran en un lugar visible y estaran escritas con caracteres claros y en la
lengua o lenguas oficiales espafiolas.
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29. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION.

Todas las redes de distribucion deberan ser internamente limpiadas antes de su funcionamiento, para
eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material extrafio.

Durante el montaje se habra puesto extremo cuidado en evitar la introduccién de materias extrafias
dentro de tuberia y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su
instalacidn, tuberias, accesorios y valvulas deberdn ser examinados y limpiados.

30. PRUEBAS.

El Contratista pondra a disposicidn todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar
las pruebas parciales y finales de la instalacion, efectuadas segln se indicara a continuacién para las
pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capitulos de este PCT.

Las pruebas parciales estaran precedidas de una comprobacion de los materiales al momento de su
recepcion en obra.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepcion se realizara comprobando,
Unicamente sus caracteristicas aparentes.

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobara que el montaje cumple con las exigencias
marcadas en la respectiva especificacién (conexiones hidrdulicas y eléctricas, fijacién a la estructura
del edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc).

Sucesivamente, cada material o equipo participara también de las pruebas parciales y totales del
conjunto de la instalacién (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y
vibraciones, etc).

31. PRUEBAS FINALES.

Una vez la instalacion se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se
deberan realizar las pruebas finales del conjunto de la instalacidn y segun indicaciones de la DO cuando
asi se requiera.

32. RECEPCION PROVISIONAL.

Una vez terminadas las obras y a los quince dias siguientes a la peticion del Contratista se hard la
recepcion provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del director
de Obra y del representante del Contratista, levantandose la correspondiente Acta, en la que se hara
constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta sera firmada por el
director de Obra y el representante del Contratista, dandose la obra por recibida si se ha ejecutado
correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el
Proyecto correspondiente, comenzandose entonces a contar el plazo de garantia.
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Al momento de la Recepcién Provisional, el Contratista debera entregar a la DO la siguiente
documentacion:

. Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al dia,
comprendiendo como minimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el
esquema eléctrico, los planos de sala de maquinas y los planos de plantas donde se debera
indicar el recorrido de las conducciones de distribucidn.

° Una Memoria de la instalacién, en la que se incluyen las bases de proyecto y los
criterios adoptados para su desarrollo.

. Una relacién de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante,
marca, modelo y caracteristicas de funcionamiento.

. Un esquema de principio de impresién indeleble para su colocaciéon en sala de
mdaquinas, enmarcado bajo cristal.

° El Cédigo de colores, en color, enmarcado bajo cristal.
° El Manual de Instrucciones.
. El certificado de la instalacidn presentado ante la Consejeria de Industria y Energia de

la Comunidad Auténoma.
. El Libro de Mantenimiento.
° Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad.

La DO entregara los mencionados documentos al Titular de la instalacién, junto con las hojas
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepcidn, firmada por la
DO vy el Contratista.

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hara constar asi en el Acta y se daran al
Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijdandose un
plazo de ejecucién. Expirado dicho plazo, se hara un nuevo reconocimiento. Las obras de reparacion
seran por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podra
declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.

33. PERIODOS DE GARANTIA.

El suministrador garantizara la instalacidon durante un periodo minimo de 3 afos, para todos los
materiales utilizados y el montaje. Para los médulos fotovoltaicos la garantia sera de 8 afios.

Hasta que tenga lugar la recepcidn definitiva, el Contratista es responsable de la conservacion de la
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecucion o mala calidad de los
materiales.
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Durante este periodo, el Contratista garantizard al Contratante contra toda reclamacion de terceros,
fundada en causa y por ocasion de la ejecucion de la Obra.

Condiciones econdmicas:

. Incluira tanto la reparacién o reposicidn de los componentes y las piezas que pudieran
resultar defectuosas, como la mano de obra.

. Quedaran incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de
transporte, amortizacién de vehiculos y herramientas, disponibilidad de otros medios y
eventuales portes de recogida y devolucién de los equipos para su reparacién en los talleres
del fabricante.

. Asimismo, se debera incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalacion.

La garantia podrd anularse cuando la instalacion haya sido reparada, modificada o desmontada,
aunque solo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica
de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador.

34. RECEPCION DEFINITIVA.

Al terminar el plazo de garantia sefialado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la
recepcion provisional, se procedera a la recepcidon definitiva de las obras, con la concurrencia del
director de Obra y del representante del Contratista levantdndose el Acta correspondiente, por
duplicado (si las obras son conformes), que quedara firmada por el director de Obra y el representante
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.

35. PERMISOS.

El Contratista debera gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales,
autondmico, provinciales y municipales) la obtencién de los permisos relativos a las instalaciones
objeto del presente proyecto, incluyendo redaccién de los documentos necesarios, visado por el
Colegio Oficial correspondiente y presencia durante las inspecciones.

36. ENTRENAMIENTO.

El Contratista debera adiestrar adecuadamente, tanto en la explotacion como en el mantenimiento de
las instalaciones, al personal que en nimero y cualificacidn designe la Propiedad.

Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la
obra, el Contratista asignara especificamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el
entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberd ser aprobado por la DO.

Pdg. 20



37. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS.

El Contratista incorporara a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo
de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada
con la oferta.

38. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS.

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la
Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podra éste concertar con terceros la
realizacién de determinadas unidades de obra (construccién y montaje de conductos, montaje de
equipos especiales, construccion y montaje de cuadros eléctricos y tendido de lineas eléctricas, puesta
a punto de equipos y materiales de control, etc).

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que se dé conocimiento por escrito al director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicacion
de las partes de obra a realizar y sus condiciones econdmicas, a fin de que aquél lo autorice
previamente.

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no excedan del 50% del
presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso, el Contratista no quedara vinculado en absoluto ni reconocerd ninguna obligacion
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratacion de obras no eximira al Contratista
de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante.

39. RIESGOS.

Las obras se ejecutaran, en cuanto a coste, plazoy arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que esta
tenga, por tanto, derecho a indemnizacidn por causa de pérdidas, perjuicios o averias. El Contratista
no podra alegar desconocimiento de situacidn, comunicaciones, caracteristicas de la obra, etc.

El Contratista serd responsable de los dafios causados a instalaciones y materiales en caso de incendio,
robo, cualquier clase de catastrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un
seguro.

Asimismo, el Contratista debera disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a terceros,
por los dafios y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisién o negligencia, se puedan
ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por
la actuacidn del personal de su plantilla o subcontratado.

40. RESCISION DEL CONTRATO.

Seran causas de rescision del contrato la disolucidn, suspensidn de pagos o quiebra del Contratista, asi
como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma.
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Seran asimismo causas de rescision el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la demora
en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la
ejecucion de la obra.

La apreciacion de la existencia de las circunstancias enumeradas en los pdrrafos anteriores
correspondera a la DO.

En los supuestos previstos en los parrafos anteriores, la Propiedad podra unilateralmente rescindir el
contrato sin pago de indemnizacion alguna y solicitar indemnizacion por dafios y perjuicios, que se
fijara en el arbitraje que se practique.

El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un
plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendra derecho a exigir una
indemnizacion del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realizacién, aparte del pago
integro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de obra.

41. PRECIOS.

El Contratista deberd presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capitulos del
documento "Mediciones".

Los precios incluiran todos los conceptos mencionados anteriormente.

Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecucidn presentara, antes de la firma del
Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capitulo, la suma de los
productos de las cantidades de materiales, multiplicados por los precios unitarios deberan coincidir
con el precio, presentado en fase de oferta, del capitulo.

Cuando se exija en el Contrato, el Contratista debera presentar, para cada partida de material, precios
descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje.

42. PAGO DE OBRAS.

El pago de obras realizadas se hara sobre Certificaciones parciales que se practicaran mensualmente.
Dichas Certificaciones contendran solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se
hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relacién valorada que figure en las Certificaciones
se hard con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicacién, planos y
referencias necesarias para su comprobacion.

Seran de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas,
si no se ha advertido al director de Obra oportunamente para su medicion, los gastos de replanteo,
inspeccidn y liquidacidon de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se
originen por inspeccidon y vigilancia facultativa, cuando la Direccidn Técnica estime preciso
establecerla.

La comprobacidn, aceptacion o reparos deberdn quedar terminadas por ambas partes en un plazo
maximo de quince dias.
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El director de Obra expedira las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrdn caracter de
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidacidn definitiva o por cualquiera
de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobacidn ni recepcidén de las obras
ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones.

43. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS.

Cuando a juicio del director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales
acopiados y reconocidos como Utiles, se abonaran con arreglo a los precios descompuestos de la
adjudicacidn. Dicho material serd indicado por el director de Obra que lo reflejard en el Acta de
recepcion de Obra, sefialando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista
serd responsable de los dafios que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material.

La restitucidn de las bobinas vacias se hard en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el
cable que contenian. En caso de retraso en su restitucion, deterioro o pérdida, el Contratista se hara
también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.

44. DISPOSICION FINAL.
La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente
Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptacién de todas y cada una de sus cldusulas.

Condiciones de la Instalaciéon fotovoltaica:

Los materiales situados en intemperie se protegeran contra los agentes ambientales, en particular
contra el efecto de la radiacién solar y la humedad.

Se deberd tener particular precaucién en la proteccién de equipos y materiales que pueden estar
expuestos a agentes exteriores especialmente agresivos producidos por procesos industriales
cercanos.

Sera rechazado cualquier mdédulo que presente defectos de fabricacidn, como roturas o manchas en
cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacién en las células o burbujas en el encapsulante.

Para que un médulo resulte aceptable, su potencia maxima y corriente de c.c. reales, referidas a las
condiciones estandar, deberan estar comprendidas en el margen del +- 10 % de los correspondientes
valores nominales de catdlogo.

44.1. CRITERIOS ECOLOGICOS.

El producto llevara el marcado CE de acuerdo con las Directivas 73/23/EC; 93/68/EC y 89/336/CEE
segln sea aplicable, cumpliendo ademas los siguientes requisitos:

Criterios ecoldgicos.

° Fomento del reciclado: Utilizacidn preferente de vidrio y aluminio reciclados

. Control de gases especiales: Control adecuado de las emisiones de F, Cly COV y de la
manipulacién de gases especiales.

Pdg. 23



° Compuestos halogenados: Prohibidos.

. Devolucion de los productos en componentes: Aceptacién y tratamiento adecuado de
los productos con Marca AENOR usados devueltos.

. Envase: Ley 11/1997.

Requisitos de aptitud para el empleo.

) Marcado CE: Conforme.
) Norma UNE-EN 61215: Conforme.
44.2. INFORMACION DE LAS HOJAS DE DATOS Y PLACAS DE CARACTERISTICAS.

44.2.1. INFORMACION DE LA HOJA DE DATOS.
Certificados.
Todos los certificados relevantes deberan listarse en la hoja de datos.

Material constructivo.

Descripcion de los materiales utilizados en la construccidn de los siguientes componentes.

° Tipo de célula.
° Marco.
. Cubierta frontal.

Funcionamiento eléctrico.

Se indicaran los valores caracteristicos siguientes en las STC (1000 W/m2, 25 +-2 °C, AM 1,5):

. Potencia eléctrica maxima (Pmax).

° Corriente de cortocircuito (Isc).

° Tension en circuito abierto (Voc).

° Tensién en el punto de maxima potencia (Vmpp).

Caracteristicas generales.

Se especificara la informacidn sobre la caja de conexiones, tal como dimensiones, grado de proteccion
IP, técnica para el conexionado eléctrico (por ejemplo, mediante conector o mediante cableado):

. Dimensiones externas (longitud, anchura) del médulo fotovoltaico.
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° Espesor total del médulo fotovoltaico.
. Peso.

Caracteristicas térmicas.

Se requiere el valor de la NOCT.
Se requieren los valores de los coeficientes de temperatura.

Valores caracteristicos para la integracion de sistemas

Se requieren:

. Tension de circuito abierto de disefio, tensidn maxima permisible en el sistema y
clasificacién de proteccion.

) Corriente inversa limite.

Clasificacion de potencia vy tolerancias de produccidn.

Se precisaran las tolerancias de produccién superior e inferior para una potencia maxima dada.

44.2.2. INFORMACION DE LA PLACA DE CARACTERISTICAS.

° Nombre y simbolo de origen del fabricante o suministrador.

. Designacidn de tipo.

. Clasificacion de proteccion.

° Maxima tension permitida en el sistema.

. Pmax +- tolerancias de produccidn, Isc, Voc y Vmpp (todos los valores en las STC).

45. SUBSISTEMAS, COMPONENTES E INTERFACES DE LOS SISTEMAS DE FV DE GENERACION.
45.1. CONTROL PRINCIPAL Y MONITORIZACION (CPM)

Este subsistema supervisa la operacion global del sistema de generacién FV y la interaccion entre todos
los subsistemas. También podra interactuar con las cargas.

El CPM deberia asegurar la operacion del sistema en modo automatico o manual.

La funcion de monitorizacion del subsistema CPM puede incluir deteccién y adquisicidn de sefiales de
datos, procesado, registro, transmision y presentacion de datos del sistema segun se demande. Esta
funcién puede monitorizar:

° Campo fotovoltaico (FV).

° Acondicionador cc.
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. Interfaz de carga cc/cc.

. Subsistema de almacenamiento.
. Interfaz ca/ca.

o Carga.

o Inversor.

° Fuentes auxiliares, etc.

) Interfaz a la red.

Condiciones ambientales.

Las funciones del subsistema de control pueden incluir, pero no estan limitadas a:

. Control de almacenamiento.

° Seguimiento solar.

° Arranque del sistema.

° Control de transmisién de potencia cc.

° Arranque y control del inversor de carga (ca).
° Seguridad.

. Proteccion contra incendios.

. Arranque y control de fuentes auxiliares.

. Control de la interfaz a la red.

. Arranque y control de funciones de apoyo.

En cualquier disefio particular de sistemas de generacion FV, alguno de los subsistemas mostrados
podria estar ausente y alguno de los componentes de un subsistema podria estar presente de una o
varias formas.

45.2. SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO

Consiste en un conjunto de componentes integrados mecanica y eléctricamente que forman una
unidad que puede producir potencia en corriente continua (cc) directamente, a partir de la radiacion
solar.

Pdg. 26



° El subsistema FV puede incluir, pero no esta limitado a:

. Moaddulos.

. Subcampos de mddulos.

. Campos fotovoltaicos.

° Interconexiones eléctricas.
. Cimentacion.

. Estructuras soporte.

° Dispositivos de proteccion.
° Puesta a tierra.

45.3. ACONDICIONADOR CORRIENTE CONTINUA

El acondicionador cc suministra proteccién para los componentes eléctricos de ccy convierte la tension
del subsistema FV en una instalacion de cc utilizable. Generalmente incluye todas las funciones
auxiliares (tales como fuentes internas de alimentacién, amplificadores de error, dispositivos de
autoproteccion, etc) requeridas para su correcta operacion.

El acondicionador cc puede estar formado por uno o mas, pero no Unicamente, de los elementos

siguientes:
. Fusible.
° Interruptor.
. Diodo de bloqueo.
. Equipo de proteccion (unidad de carga, aislamiento).
° Regulador de tensidn.

Seguidor del punto de maxima potencia.
Deberan especificarse los siguientes parametros:
. Condiciones de entrada.

o Tension e intensidad nominales.

o Rangos de tensidn e intensidad.
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o Variaciones dinamicas.
. Condiciones de salida.
Tensidn e intensidad.
o Tolerancia en la tensiéon de salida.
o Limitacidn de intensidad.
o] Caracteristicas de las cargas.

Otras consideraciones:

) Rendimiento del acondicionador cc.
. Interaccién con el control principal.

. Condiciones ambientales.

. Caracteristicas mecdnicas generales.
. Requisitos de seguridad.

. Interferencias de radiofrecuencia.

° Instrumentacion.

. Nivel de ruido acustico.

45.4. INTERFAZ CC/CC.

Incluye las funciones necesarias para adaptar la tension cc del sistema FV de generacién a la carga cc.
También puede conectarse a una fuente de potencia auxiliar cc.

La interfaz cc/cc puede incluir, sin excluir otros elementos, uno o mas de los siguientes componentes:

. Interruptores automaticos y fusibles.

) Convertidor de tensién cc/cc.

° Conexion de fuente ca auxiliar de potencia.
. Dispositivos de filtrado.

. Dispositivos de proteccion tales como:

Puesta a tierra.
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o] Proteccidn contra rayos.

o] Regulador de tensién.

o Aislamiento eléctrico entrada-salida.

Deberan especificarse los siguientes pardametros:

. Condiciones de entrada.
o Tension e intensidad nominales.
o] Rangos de tensién e intensidad.
o] Variaciones dinamicas.

° Condiciones de salida.

° Tension e intensidad.
o Tolerancia en la tensiéon de salida.
o Limitacidn de intensidad.
o] Caracteristicas de las cargas.

. Rendimiento de la interfaz.

Otras consideraciones:

. Interaccién con el control principal.
. Condiciones ambientales.

. Caracteristicas mecdnicas generales.
. Requisitos de seguridad.

. Interferencias de radiofrecuencia.

. Instrumentacion.

) Nivel de ruido acustico.
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46. ENSAYOS EN MODULOS FOTOVOLTAICOS.
46.1. ENSAYO ULTRAVIOLETA.

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del médulo cuando se expone a radiacion
ultravioleta (UV) se realizara segin UNE-EN 61435:1999.

Ese ensayo sera util para evaluar la resistencia a la radiacién UV de materiales tales como polimeros y
capas protectoras.

El objeto de este ensayo es determinar la capacidad del mddulo de resistir la exposicion a la radiaciéon
ultravioleta (UV) entre 280 mm y 400 mm. Antes de realizar este ensayo se realizara el ensayo de
envejecimiento por luz u otro ensayo de pre-acondicionamiento conforme a CEl 61215 o CEl 61646.

46.2. ENSAYO DE CORROSION POR NIEBLA SALINA.

El ensayo mediante el cual se determina la resistencia del médulo FV a la corrosidon por niebla salina
se realizara segun UNE-EN 61701:2000.

Este ensayo sera util para evaluar la compatibilidad de materiales, y la calidad y uniformidad de los
recubrimientos protectores.

46.3. RESISTENCIA DE ENSAYO AL IMPACTO.

La susceptibilidad de un médulo a sufrir dafios por un impacto accidental se realizara segin UNE-EN
61721:2000.

Montaje de la Instalacién fotovoltaica
47. ESTUDIO Y PLANIFICACION PREVIA.

Para llevar a cabo un buen montaje sera necesario subdividir esta fase en tres etapas principales:

° Disefio.
. Planificacion.
° Realizacion.

El disefio del montaje es una tarea que deberd abordarse en la propia fase de disefio general de la
instalacion, no limitdndose ésta al cdlculo y dimensionado. En esta etapa debera quedar
completamente definido el conjunto de la instalacidn, contando siempre con el usuario o propietario
de la misma, ya que sera entonces cuando debera tener lugar el planteamiento, el debate y toma de
decisiones sobre aspectos practicos como el control, la monitorizacién y el mantenimiento, los
requisitos estéticos, el impacto visual, los riesgos de robo y actos vandalicos, etc. Se realizara una
instalacidn, en la medida de lo posible, integrada arquitecténicamente con el entorno.

Se tomaran las debidas precauciones y medidas de seguridad con el fin de evitar los actos vandalicos
y el robo de los diferentes elementos de la instalacion, en especial del sistema de generacion. Si no
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resulta posible ubicar los paneles en lugares inaccesibles o de muy dificil acceso, a veces no quedara
mds remedio que disefiar el montaje de los mismos de forma que sea practicamente imposible
desmontarlos sin romperlos y, por lo tanto, hacerlos inservibles.

Entre las posibles medidas extremas que se podran tomar, pueden citarse:

. Rodear los paneles con un marco o perfil angular de acero.

. Pegar los modulos al marco o perfiles de la estructura con una soldadura quimica (fria).
. Elevar artificialmente la altura de la estructura soporte.

. Efectuar soldaduras en puntos "estratégicos" como, por ejemplo, alrededor de las

tuercas de sujecidn, haciendo imposible su manipulacién con herramientas comunes.

En cualquier caso, el recinto ocupado por la instalacién fotovoltaica, cuando ésta no quede integrada
en una edificacion o dentro de los limites de una propiedad con acceso restringido, debera delimitarse
por barreras fisicas que, aunque no puedan evitar la presencia de personas ajenas, si la dificulten, y
sirvan para demarcar los limites de la propiedad privada (ademas de los de seguridad).

En cuanto a la planificacion del montaje, el propdsito principal de esta etapa sera minimizar los posibles
imprevistos que puedan surgir y asegurar, en la medida de los posible, el cumplimiento de plazos y
presupuestos.

Sera muy recomendable definir de antemano el momento, la secuencia y los tiempos previstos de
operaciones, la gestidn del personal montador, la gestion del material y de los recursos.

El instalador debera considerar durante la planificacion cémo y qué medida afectara el montaje de la
instalacion fotovoltaica a las personas ajenas a la misma, a su trabajo y a sus actividades. En este
sentido, se debera informar con la suficiente antelacidn sobre las operaciones que conlleven cortes de
luz, ruido, polvo, obstruccién y/o ocupacion de vias de paso (acceso de vehiculos, pasillos, etc),
utilizacidn de espacios (habitaciones, despachos, etc), necesidad de presencia del propietario, etc.

Por ultimo, la etapa de realizacidon requerird la utilizacién de planos, esquemas, manuales de
instalacién, instrucciones, etc, que especifiquen y faciliten las tareas de montaje. El objetivo de ello
serd doble: llevar a cabo las operaciones de forma correcta y eficiente, y evitar disconformidades por
parte del propietario.

47.1. LA ESTRUCTURA SOPORTE.

Aungue en determinadas ocasiones es posible el montaje de paneles fotovoltaicos aprovechando un
elemento arquitecténico existente, o incluso sustituyéndolo, en la generalidad de los casos dicha
estructura se hard indispensable, ya que cumple un triple cometido:

. Actuar de armazén para conferir rigidez al conjunto de mddulos, configurando la
disposicion y geometria del panel que sean adecuados en cada caso.
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° Asegurar la correcta inclinacién y orientacion de los paneles, que seran en general
distintas segun el tipo de aplicacién y la localizacién geograéfica.

. Servir de elemento intermedio para la unién de los paneles y el suelo o elemento
constructivo (tejado, pared, etc), que debera soportar el peso y las fuerzas transmitidas por
aquéllos, asegurando un anclaje firme y una estabilidad perfecta y permanente.

La estructura soporte de los paneles serd un elemento auxiliar, por lo general metélico (acero
galvanizado, aluminio o acero inoxidable). Se consideraran en todo caso las exigencias constructivas y
estructurales del CTE, con el fin de garantizar la seguridad de la instalacion.

Ademas del peso de los mddulos y de la propia estructura, ésta se verd sometida a la sobrecarga
producida por el viento, el cual producira sobre los paneles una presion dinamica que puede ser muy
grande. De ahi la importancia de asegurar perfectamente la robustez, no solamente de la propia
estructura, sino también y muy especialmente, del anclaje de esta.

Ademas de las fuerzas producidas por el viento, habra que considerar otras posibles cargas como la de
la nieve sobre los paneles.

En base a conseguir una minimizacién de los costes de instalacién sin pérdida de calidad, en el disefio
de las estructuras se deberia tender a:

° Desarrollar kits de montaje universales.

° Minimizar el nimero total de piezas necesarias.

. Prever un sistema de ensamblaje sencillo para reducir los costes de mano de obra.
° Utilizar, en lo posible, partes pre-ensambladas en taller o fabrica.

° Asegurar la maxima proteccion a los paneles contra el robo o vandalismo.

Preferentemente se realizardn estructuras de acero galvanizado, debiendo poseer un espesor de
galvanizado de 120 micras o mas, recomendandose incluso 200 micras. Dicho proceso de galvanizado
en caliente consistira en la inmersidn de todos los perfiles y piezas que componen la estructura en un
bafio de zinc fundido. De esta forma, el zinc recubrira perfectamente todas las hendiduras, bordes,
angulos, soldaduras, etc, penetrando en los pequenos resquicios y orificios del material que, en caso
de usar otro método de recubrimiento superficial, quedarian desprotegidos y se convertirian en focos
de corrosion.

Toda la tornilleria utilizada sera de acero inoxidable. Adicionalmente, y para prever los posibles efectos
de los pares galvanicos entre paneles y estructura, sobre todo en ambientes fuertemente salinos,
conviene instalar unos inhibidores de corrosion galvanica, para evitar la corrosion por par galvanico.

En el disefio de la estructura se debera tener en cuenta la posibilidad de dilataciones y constricciones,
evitando utilizar perfiles de excesiva longitud o interpuestos de forma que dificulten la libre dilatacién,
a fin de no crear tensiones mecanicas superficiales.
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47.2. MONTAIJE SOBRE SUELO.

Podran utilizarse dos tipos de estructuras diferentes: las de Unico apoyo, en las que un poste metdlico
o mastil sostiene a los paneles y los soportes de entramado longitudinales (rastrales o racks).

También serd utilizado el sistema de poste en el caso de estructuras dotadas de algiin mecanismo de
movimiento (sistemas de seguimiento solar) para conseguir que los paneles sigan lo mejor posible el
curso del sol y obtener asi una apreciable ganancia neta de energia en comparacién con los sistemas
estaticos. Este tipo de estructuras vendran prefabricadas y con instrucciones de montaje muy precisas.

El proceso de montaje se podra dividir en las siguientes etapas:
Preparacién del terreno:
. La cimentacién de la estructura bien sea por medio de zapatas aisladas, peana corrida

o losa, exigira una excavacion de profundidad suficiente, debiendo ser las dimensiones del
hueco tanto mayores cuanto mas blando sea el terreno.

. El hueco serd un paralepipedo rectangular, es decir, sus caras laterales serdn verticales
y formando angulos rectos, y la base quedaran perfectamente horizontal, limpiando y
compactando si fuese necesario. Tendrd la orientacion adecuada para que a su vez la
estructura quede correctamente orientada, debiéndose tener esto muy presente antes de
comenzar las excavaciones.

° La estructura también puede ir directamente hincada sobre el terreno.

Preparacion del hormigdn:

Si no se utiliza un hormigdn preparado, que se vierta directamente desde el camidn-hormigonera en
los pozos, la labor de dosificacidén y preparacion de los morteros y hormigones debera encomendarse
a un albaiil con experiencia es estas tareas.

El cemento, que deberd ser de la categoria adecuada a la normativa vigente, se presenta
frecuentemente en sacos de 50 kg, que en volumen ocupan aproximadamente 33 litros.

Eligiendo una dosificacidon volumétrica de cemento-arena-grava igual a 1:2:4, y teniendo en cuenta
gue el material sélido necesario para conseguir un m3 de hormigdn ocupa 1450 |, se necesitarian:

(o} 205 litros de cemento.
o 415 litros de arena.
(o] 830 litros de grava.

En cuanto a la cantidad de agua a afadir, en teoria un hormigén es mas resistente cuanta menos agua
lleve, pero en la practica, para que el mismo sea manejable y facil de trabajar, se requeriran al menos
50 6 55 litros de agua por cada dos sacos de cemento (100 kg).
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Si, por ejemplo, se dispone de una hormigonera en obra que en cada amasada puede proporcionar 1/4
de m3 de hormigdn, se debera llenar a razén de una palada de cemento por cada dos de arena y cuatro
de grava (sin olvidar también el agua) hasta rebosar.

Si las cargas o la naturaleza del terreno lo requieren, puede ser aconsejable preparar también una
primera capa de hormigén, llamada también de "limpieza", que sera la que se vierta primero y que
tendra entre 10 cm y 20 cm de espesor, sobre la cual se podra disponer horizontalmente una armadura
o entramado reticulado de barras corrugadas que aumentaran la resistencia de la zapata.

Ejecucidn de la cimentacidn:

Se podran utilizar dos técnicas diferentes. La primera, y habitual, consistira en, una vez realizada la
excavacion, encofrar para poder conformar la peana o base exterior, posicionar los pernos, mediante
una plantilla a propdsito o con listones de madera colocados a la distancia precisa y, habiendo
comprobado que las posiciones de los pernos son las correctas, proceder con cuidado al vertido del
hormigdn, evitando que se mueva la plantilla y los pernos, y esperar a que éste fragte.

La segunda consistira en encofrar y hormigonar primero y, una vez fraguado el hormigén en todas las
cimentaciones, marcar la situacién de los orificios donde irdn los pernos, mediante una plantilla que
debe ser una réplica exacta de las bases de la estructura, y proceder al taladrado del hormigén con el
diametro y profundidad adecuados. A continuacidn, se vertera sobre los orificios asi dispuestos un
mortero fino o un preparado comercial adecuado para lograr una buena adherencia, e
inmediatamente se introducirdn los pernos montados en su correspondiente plantilla. Estos deberan
quedar perfectamente perpendiculares y, como en el caso anterior, sobresaliendo en la cantidad
necesaria para tener en cuenta el grosor tanto de la chapa base de la estructura como de la capa de
nivelacidn que, en su caso, fuese preciso efectuar.

Tanto en uno u otro caso serd conveniente que los cables que transportan la energia eléctrica desde
los paneles queden lo mas ocultos y protegidos posible, para lo cual habra que prever una canalizacién
dentro de la propia zapata y una salida lateral en la misma. Esto se lograra introduciendo un tubo de
diametro adecuado en el agujero de la excavacidn antes de verter en éste el hormigdn. Dicho tubo
debera sobresalir al menos medio metro en cada extremo. Si se utiliza una plantilla con orificio central,
uno de los extremos del tubo saldra precisamente por dicho orificio. La plantilla quedara siempre a
unos 5 cm, aproximadamente, sobre la superficie.

Es una buena practica soldar los extremos inferiores de los esparragos a un perfil en L, a fin de
aumentar la rigidez del conjunto.

Una vez haya fraguado el hormigdn, hay que proceder a la operacion de reglaje de la plantilla, que
consistird en asegurarse de que ésta queda perfectamente horizontal.

Actuando sobre las tuercas de nivelacion, situadas inmediatamente debajo de la plantilla (conviene
gue lleven una arandela), se logrard que ésta quede perfectamente horizontal.

A continuacion, y después de untar con aceite mineral la parte inferior de la plantilla a fin de evitar que
se adhiera el mortero (llamado mortero de reglaje) que hay que introducir bajo la placa, se preparara
una mezcla de cemento y arena que constituird el mortero de alta resistencia que hay que introducir
(aprovechando el agujero central de la plantilla) hasta rellenar perfectamente el hueco, de un 5 cm de
altura, que debe existir entre la parte inferior de la plantilla y la superficie el hormigon.
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Una vez vertido el mortero de reglaje y cuando rebose por los cuatro lados de la plantilla, se alisara
con ayuda de la espatula sus zonas visibles, dejandolas con un angulo de unos 452.

Cuando el mortero haya fraguado, se retira la chapa de la plantilla, quedando asi la cimentacidn lista
para recibir a la estructura metdlica.

Anclaje de la estructura:

Es preferible que la mayoria de las operaciones puedan realizarse en taller (soldadura de perfiles, etc),
aunque por otra parte el traslado de la estructura requerird medios mecanicos de mayor envergadura.

Situada la estructura (o los pilares de esta, segun el método que se haya elegido) junto a las zapatas
de apoyo ya preparadas, se montaran los pilares sobres las mismas, generalmente con ayuda de una
grua, encajando los espdrragos en los correspondientes orificios de la base del pilar (que tendrd la
misma geometria que la plantilla antes usada).

Una vez colocadas las arandelas, tuercas y contratuercas, se procedera a su apriete, efectuando éste
en dos pasadas, a fin de no crear tensiones desiguales.

En el caso de que la estructura lleve puesta a tierra (la cual se debera haber previsto dejando un agujero
para el conductor de tierra en la zapata elegida para ello), podra usarse una pletina independiente que
se habra alojado en cualquiera de los pernos de anclaje y a la cual se conectara el conductor de tierra
gue llegara hasta el extremo superior de la pica.

Terminacidn de la estructura:

Una vez anclada y asegurada, se completan aquellas partes de la estructura que todavia estuviesen sin
montar, de acuerdo con las guias de montaje que siempre debera proveer a tal efecto el suministrador
de la estructura o el encargado de su disefio.

Serd preferible que los mdodulos estén ya pre-ensamblados en grupos antes de ponerlos en la
estructura.

47.3. MONTAIJE SOBRE CUBIERTA.
Tanto la propia cubierta, bien sea esta plana o inclinada, como el edificio o construccién al cual
pertenezca deberan soportar sin problemas las sobrecargas que produzca la estructura de paneles.

Para el caso de cubiertas planas, y si la resistencia de la misma lo permite, una técnica apropiada sera
el anclaje de la estructura sobre una losa de hormigdn con un peso suficiente para hacer frente a
vientos fuertes (todo ello segin CTE). La losa podra, simplemente, descansar sobre la cubierta, sin
necesidad de anclaje con la misma.

La segunda alternativa conlleva la perforacidon de la cubierta y el anclaje de las barras o perfiles
metdlicos de sustentacién de la estructura a las vigas bajo cubierta. Particular cuidado habrd de
ponerse en el sellado e impermeabilizacidn de las zonas por donde se hayan efectuado los taladros.

48. ENSAMBLADO DE LOS MODULOS.

Este apartado comprendera las tareas de ubicacion del campo fotovoltaico, conexionado y
ensamblado de los médulos, e izado y fijacidn de los paneles a la estructura.
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48.1. UBICACION DEL CAMPO FOTOVOLTAICO.
A la hora de ubicar el campo fotovoltaico se tendran en cuenta las siguientes recomendaciones:
. Elegir un dia soleado para la evaluacién del emplazamiento.

. En el andlisis de la orientacidon del campo fotovoltaico, manejar una buena brujula
(profesional), situarse en un lugar al aire libre y no apoyarla sobre ningun objeto que pueda
alterar la indicacién de la misma.

. La brujula servird para precisar, no para determinar. El debera tener sentido de la
orientacidn, lo que no resultard complicado en un dia soleado y conociendo la hora.

. Una vez conocidas las dimensiones de la estructura, sera conveniente delimitar y
sefializar el perimetro de la misma, lo que facilitard su posterior montaje. Si la estructura se
va a colocar préxima a un lugar accesible o susceptible de alguna modificacién, sera
conveniente informar al propietario sobre el espacio que deberd quedar libre de obstaculos
gue puedan proyectar sombras sobre los paneles.

. Generalmente habrd mas de una ubicacién posible y adecuada. En estos casos deberd
considerarse los aspectos ya mencionados de integracion, accesibilidad, etc.

48.2. CONEXIONADO Y ENSABLADO DE MODULOS.

Los mddulos fotovoltaicos dispondran de una o dos cajas de conexiones, donde estaran accesibles los
terminales positivo y negativo. Estas cajas dispondran de unos orificios disefiados para admitir tanto
prensaestopas (prensacables), como tubo protector para cables. Se podran utilizar kits de conexion,
compuestos de tubo no metalico flexible con prensaestopas en ambos extremos y ya listos para
adaptarse a las cajas de conexion de sus médulos.

Los prensaestopas tendrdn doble finalidad, por un lado, asegurar que se mantiene la estanquidad en
el orificio de la caja, y por otro servir como sujecién del cable, evitando asi que cualquier posible
esfuerzo se transmita directamente sobre las conexiones del interior. En el caso de utilizar tubo
protector, este segundo aspecto quedard asegurado.

Los prensaestopas serdn adecuados para la seccidn del cable a utilizar.

Aunque las cajas de conexiones tengan el grado de proteccién adecuado (aptas para la intemperie),
serd una buena practica sellar todas las juntas y orificios con algin tipo de cinta, o sustancia especial
para esta funcion.

Cuando exista una configuracion serie-paralelo de cierta complejidad, el montaje de los mddulos
requerird el manejo de un plano o esquema donde se refleje dicha configuracién, con el fin de no
cometer errores y facilitar la tarea de interconexionado.

La secuencia de operaciones a seguir durante el montaje de los médulos dependera en gran medida
de las caracteristicas de la estructura soporte. Cuando se permite con facilidad el acceso a la parte
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trasera de los médulos, el conexionado de los mismos podra realizarse una vez fijados éstos a la
estructura. En caso contrario, el conexionado serd previo a su fijacidn en la estructura.

Durante el conexionado de los mddulos debera tenerse en cuenta la presencia de tensidén en sus
terminales cuando incide la radiacion solar sobre ellos, por lo tanto, durante su manipulacién, se
recomienda cubrir completamente los mddulos con un material opaco.

48.3.1ZADO Y FIJACION DE LOS MODULOS A LA ESTRUCTURA.

Si no es posible colocar la estructura en su posicion definitiva habiendo montado ya previamente en
aquella los paneles, éstos se agruparan para ser izados (generalmente mediante medios mecanicos),
hasta el lugar donde vayan a ser instalados.

Esta operacion puede ser delicada, tanto para los paneles como para las personas, por ello convendra
proteger los paneles para evitar golpes accidentales durante las maniobras y adoptar las medidas de
seguridad personal adecuadas.

Para la fijacién de los mddulos a la estructura, o al bastidor que conforma el panel, se utilizaran
Unicamente los taladros que ya existan de fabrica en el marco de los mismos. Nunca se deberan hacer
nuevos taladros en dicho marco, pues se correria el riesgo de dafiar el médulo y el orificio practicado
careceria del tratamiento superficial al que el fabricante ha sometido el marco. Si son necesarios, los
taladros se efectuaran en una pieza adicional que se interpondrd entre los mdédulos y el cuerpo
principal de la estructura. Toda la tornilleria serd de acero inoxidable, observando siempre las
indicaciones facilitadas por el fabricante.

49. INSTALACION DE LA TOMA DE TIERRA Y PROTECCIONES.
Segun UNE-EN 61173:1998 se podran adoptar cualquiera de los tres métodos siguientes:

. Puesta a tierra comun de todos los equipos de la instalacion fotovoltaica (cercos
metalicos, cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc).

° Puesta a tierra comun de todos los equipos de la instalacion fotovoltaica (cercos
metalicos, cajas, soportes y cubiertas de los equipos, etc) y del sistema. La puesta a tierra del
sistema se consigue conectando un conductor eléctrico en tensién a la tierra del equipo, y
puede ser importante porque puede servir para estabilizar la tensidn del sistema respecto a
tierra durante la operacidon normal del sistema; también puede mejorar la operacion de los
dispositivos de proteccién contra sobrecorrientes en caso de fallo.

° Punto central del sistema y equipos electrénicos conectados a una tierra comun.

Si se utiliza el sistema de puesta a tierra, uno de los conductores del sistema bifasico o el neutro en un
sistema trifasico deberd sélidamente conectado a tierra de acuerdo a lo siguiente:

° La conexidn a tierra del circuito de corriente continua puede hacerse en un punto Unico
cualquiera del circuito de salida del campo FV. Sin embargo, un punto de conexion a tierra tan
cerca como sea posible de los mddulos FV y antes que cualquier otro elemento, tal como
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interruptores, fusibles y diodos de proteccidn, protegerd mejor el sistema contra las
sobretensiones producidas por rayos.

. La tierra de los sistemas o de los equipos no deberia ser interrumpida cuando se
desmonte un médulo del campo.

. Es conveniente utilizar el mismo electrodo de tierra para la puesta a tierra del circuito
de CC y la puesta a tierra de los equipos. Dos o mas electrodos conectados entre si seran
considerados como un Unico electrodo para este fin. Ademas, es conveniente que esta puesta
a tierra sea conectada al neutro de la red principal, si existe. Todas las tierras de los sistemas
de CCy CA deberian ser comunes

Caso de no utilizar un sistema de puesta a tierra para reducir las sobretensiones, se debera emplear
cualquiera de los siguientes métodos (segin UNE-EN 61173:1998):

. Métodos equipotenciales (cableado).

. Blindaje.

° Interceptacion de las ondas de choque.

° Dispositivos de proteccion. MONTAJE DEL RESTO DE COMPONENTES.

Para el montaje de los componentes especificos como reguladores, inversores, etc, se deberan seguir
las instrucciones del fabricante.

Respecto al tendido de lineas, a veces sera preciso sacrificar la eleccidon del camino o recorrido ideal
del cableado para salvar dificultades u obstaculos que supondrian un riesgo o encarecimiento de la
mano de obra de la instalacion. Se recomienda el uso de un lubricante en gel para el tendido de cables
bajo tubo.

Se deberan identificar adecuadamente todos los elementos de desconexion de la instalacion, asi como
utilizar uniformemente el color de los cables de igual polaridad (incluidos los del campo fotovoltaico).
El color rojo se suele reservar para el polo positivo y el negro para el polo negativo.

50. MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA:
50.1. GENERALIDADES.

Se realizard un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al menos de tres afos.
El mantenimiento preventivo implicara, como minimo, una revisidn anual.

El contrato de mantenimiento de la instalacion incluird las labores de mantenimiento de todos los
elementos de la instalacién aconsejados por los fabricantes.

Pdg. 38



50.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.

Se realizardn dos escalones de actuacién para englobar todas las operaciones necesarias durante la
vida util de la instalacidon para asegurar el funcionamiento, aumentar la produccién y prolongar la
duracién de la misma:

° Mantenimiento preventivo.
. Mantenimiento correctivo.

El plan de mantenimiento preventivo engloba las operaciones de inspeccidn visual, verificacién de
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalacion deberan permitir mantener, dentro de limites
aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, proteccién y durabilidad de Ila
instalacion.

El plan de mantenimiento correctivo engloba todas las operaciones de sustitucidn necesarias para
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida util. Incluira:

° La visita a la instalacidon en los plazos siguientes:

. Aislada de red: 48 horas si la instalacion no funciona o de una semana si el fallo no
afecta al funcionamiento.

° Conectada a red: 1 semana ante cualquier incidencia y resolucién de la averia en un
plazo maximo de 15 dias.

° El analisis y presupuestacion de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto
funcionamiento de la misma.

) Los costes econdmicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podran no estar incluidas ni la mano de
obra, ni las reposiciones de equipos necesarias mas alla del periodo de garantia.

El mantenimiento deberd realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de la
empresa instaladora.

En instalaciones aisladas de red, el mantenimiento preventivo de la instalacion incluira una visita anual
en la que se realizaran, como minimo, las siguientes actividades:

° Verificacion del funcionamiento de todos los componentes y equipos.
. Revisidon del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc.
° Comprobacion del estado de los mddulos. situacidon respecto al proyecto original,

limpieza y presencia de dafios que afecten a la seguridad y protecciones.
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° Estructura soporte: revisiéon de dafios en la estructura, deterioro por agentes
ambientales, oxidacion, etc.

. Baterias: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc.

° Regulador de carga: caidas de tensidn entre terminales, funcionamiento de
indicadores, etc.

. Inversores: estado de indicadores y alarmas.
. Caidas de tension en el cableado de continua.
. Verificacidn de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuacion

de interruptores de seguridad, fusibles, etc.

En instalaciones con monitorizacidn la empresa instaladora de la misma realizara una revisién cada
seis meses, comprobando la calibracion y limpieza de los medidores, funcionamiento y calibracion del
sistema de adquisicion de datos, almacenamiento de los datos, etc.

En instalaciones conectadas a red, el mantenimiento preventivo de la instalacién incluira una visita
anual en instalaciones de potencia inferior a 5 kWp y semestral para el resto, en la que se realizardn,
como minimo, las siguientes actividades:

. Comprobacién de las protecciones eléctricas.

. Comprobacién del estado de los mdédulos. Situacidn respecto al proyecto original y
verificacidn del estado de las conexiones.

. Comprobacion del estado del inversor: funcionamiento, lamparas de sefializaciones,
alarmas, etc.

. Comprobacién del estado mecanico de cables y terminales (incluyendo cables de
tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores,
uniones, reaprietes, limpieza.

° Realizacion de un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el
estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas.

En ambos casos, se registrardan las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de
mantenimiento, en el que constard la identificacion del personal de mantenimiento (nombre,
titulacion y autorizacién de la empresa).

Enero de 2026

Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH
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1. PROMOTOR

Se redacta el presente Proyecto a peticion de:

Promotor: SUSTAINABLE PV 1 S.L.
CIF: B-44873578
Direccion: Paseo Club Deportivo 1, Edificio 4, Planta 1. 28223, Pozuelo de Alarcén

2. DATOS DEL PROYECTISTA

El presente Proyecto de Ejecucidn ha sido redactado por:

Proyectista: Angel Blanco Garcia

Titulacién: Ingeniero Técnico Industrial. N2 Colegiado 1.162 COITIH.
Empresa: GABITEL SOLUCIONES TECNICAS, S.L.

Direccion: C/ Puerto, 8-10. 22 Planta. 21003. Huelva

CIF: B-21387931

3. OBJETO

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud es reflejar las disposiciones de seguridad y salud
a tener en cuenta en el proyecto de ejecucion de LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 5,74 MWp/
5 MWn “PSFV ADELFAS 2”. Para ello, se han destinado 79.638,12 € del presupuesto total de la obra.

El presente Estudio de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

De acuerdo con el Art. 7 del citado Real Decreto, el objeto del Estudio de Seguridad y Salud es servir
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
en el que se analizaran, estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en
este documento, en funcidon de su propio sistema de ejecucidn de la obra.
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4. EMPLAZAMIENTO

La “PSFV ADELFAS 2”, como se ha indicado anteriormente, se construird ocupando varias parcelas.
Los datos catastrales de esta parcela se indican en la siguiente tabla:

Término

Municipal Poligono Parcela Ref Catastral

Carmona 82 54 41024A082000540000KW
Carmona 82 53 41024A082000530000KH
Carmona 82 43 41024A082000430000KX
Carmona 82 52 41024A082000520000KU
Carmona 82 51 41024A082000510000KZ

Tabla 1 - Parcelas ocupadas por la "PSFV ADELFAS 2"

Por otro lado, las coordenadas UTM (referidas al huso 30S) que corresponden con el centroide de
la instalacidn son las siguientes:

CENTROIDE

X 258331,56 mE
Y 4145699,78 m N
Tabla 2: Centroide de la PSFV
Sin embargo, no toda la superficie de dicha parcela sera ocupada por la PSFV objeto de estudio. Un
vallado perimetral circunscribira los elementos de la instalacion. Las coordenadas UTM (referidas
al huso 30S) pueden observarse en el “Documento Memoria” del presente proyecto de Ejecucion.

Una vez georreferenciada la posicidn del vallado perimetral, se analiza el porcentaje de ocupacion
efectiva de la parcela, junto con los metros lineales de vallado que se encuentran en ella. Como se

resume en la siguiente tabla, finalmente se calcula el porcentaje de ocupacidn de la parcela.

Término Municipal  Poligono Parcela Superficie (m?) ocsuu::(;:((:::z) VZT:;dm::rmo) Ocupacion
Carmona 82 54 45349 23286 565 51,35%
Carmona 82 53 49392 20420 531 41,34%
Carmona 82 43 19589 18870 360 96,33%
Carmona 82 52 13132 9123 416 69,47%
Carmona 82 51 13107 9095 384 69,39%

Tabla 3: Superficie ocupada y metros de vallado por parcela

En el global de la planta, como puede observarse en la siguiente tabla, la superficie total de las
parcelas es de 14,06 Ha, aunque teniendo en cuenta la superficie utilizada dentro del vallado
perimetral establecido de 2.256 metros lineales, la superficie efectivamente ocupada por la planta
sera de aproximadamente 8,08 Ha, lo que supone un porcentaje de ocupacion de la parcela de un
57,48 %.
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Superficie Perim. Vallado Ocup.

Superficie ocupada (m?)

(m?) (m) (%)
140.569 80.795 2.256 57,48%
Tabla 4 - Superficie ocupada por la "PSFV ADELFAS 2"

4.1. CENTRO ASISTENCIAL SANITARIO MAS PROXIMO

Denominacidn: Centro de Salud El Viso del Alcor
Localidad: El Viso del Alcor

Provincia: Sevilla

Cddigo postal: 41520

Tipo de centro: Centro de salud

Teléfono: 955 40 24 82
4.2. HOSPITAL MAS PROXIMO

Denominacién: Hospital Universitario “Virgen del Rocio”
Municipio: Sevilla

Provincia: Sevilla

Cddigo postal: 41013

Teléfono: 955 01 20 00

5. CLASIFICACION DE LA OBRA SEGUN EL R.D. 1627/97

La Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales determina las garantias y responsabilidades
necesarias para establecer un adecuado nivel de proteccidn de la salud de los trabajadores frente
a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Los aspectos técnicos de las medidas
preventivas se establecen a través de normas técnicas complementarias. Entre estas normas se
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y salud en las obras de
construccion como es el R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

En las obras de construccion intervienen personas que hasta hoy no han tenido reguladas medidas
de prevencion, asi este R.D. 1627/97 se ocupa de las obligaciones en materia de seguridad del
promotor, del proyectista, del contratista y de los trabajadores auténomos, muy habituales en este
tipo de obras, asi como de los tramites y documentos necesarios para garantizar esta seguridad.

Segun este R.D. 1627/97 se distingue las obras de construccidn principalmente por su tamario en la
ejecucidén, que implica a mayor obra mayor presupuesto y mas necesidad de trabajadores en la
obra, por lo cual es necesaria describir mas ampliamente las medidas técnicas de prevencién de
riesgos a tomar. Por esta razén se clasifican las obras segin unos supuestos, que en el caso de
cumplirse se hace necesario un Estudio de Seguridad y Salud y en el caso de que las caracteristicas
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de la obra no cumplan ningln supuesto se presenta un Estudio Abreviado de Seguridad, mas simple
debido al menor nimero de riesgos evitables en esa obra. Este Estudio de Seguridad y Salud tiene
por finalidad dar cumplimiento al articulo 4 del R.D. 1627/1997 apartado 1.

6. UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA

Para la realizacién del presente proyecto de ejecucién de obra se tendran en cuenta las siguientes
unidades constructivas:

1. Trabajos de replanteo topografico

2. Desbroce y limpieza del terreno

3. Excavacion de zanjas y pozos.

4, Rellenos y compactado.

5. Estructura Metdlica.

6. Zapatas y muros de hormigén armado.

7. Armado de apoyo y tendido de conductores.
8. Conexionado de instalaciones eléctricas.

9. Contactos eléctricos.

En el Punto 15 se incluyen todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para las
distintas unidades constructivas que van a componer la ejecucién de las obras. También se recogen
los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluacion de Riesgos, los Equipos
de Proteccién Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las Instrucciones
de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y desarrollo de los
trabajos en cuestion, aplicables a cada unidad constructiva.

7. EQUIPOS TECNICOS

Para la ejecucidn de las obras, se prevé que se utilicen los siguientes equipos técnicos:

1. Magquinaria de movimiento de tierras.
2. Maquinaria de elevacion y transporte.
3. Elementos de izado.

4, Herramientas Eléctricas.

Se incluyen en el Punto 16 todos los procedimientos sobre recomendaciones de seguridad para los
distintos equipos técnicos utilizados en la ejecucién de las obras. También se podran encontrar los
Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluacién de Riesgos, los Equipos de
Proteccién Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos, asi como las
Instrucciones de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y
desarrollo de los trabajos en cuestion, aplicables a cada equipo técnico.
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8. MEDIOS AUXILIARES

El Unico medio auxiliar del que se prevé su utilizacién es la escalera de mano.

En el Punto 17 del presente documento se incluyen todos los procedimientos sobre
recomendaciones de seguridad para los distintos medios auxiliares utilizados en la ejecucion de las
obras, en este caso, solo aplicables al indicado anteriormente. Del mismo modo, se podran
encontrar los Riesgos Asociados a cada actividad con su correspondiente Evaluacién de Riesgos, los
Equipos de Proteccién Individual recomendados para eliminar o minimizar esos riesgos y las
Instrucciones de Operatividad, compendio de recomendaciones de seguridad para el proceso y
desarrollo de los trabajos en cuestion, aplicables a cada medio auxiliar.

9. RIESGOS INHERENTES EN LAS OBRAS Y MEDIDAS DE PREVENCION

Debido al desarrollo normal de los trabajos de ejecucion de las obras recogidas en el proyecto de
ejecucidn, se contara con los riesgos que a continuacion se exponen:

. Caidas en altura

. Trabajos superpuestos

. Manipulacién manual de cargas

. Medidas de Prevencién en Trabajos Eléctricos

Para dichos riesgos se especifican las siguientes recomendaciones:
. Orden vy limpieza
° Protecciones colectivas

En el Punto 18 se incluyen las recomendaciones de seguridad para diversos riesgos cuya presencia
suele resultar habitual en cualquier ejecucidn de obra, asi como las Instrucciones de Operatividad
para las recomendaciones anteriormente indicadas.

Ademas de estos riesgos y debido a las peculiares caracteristicas de las instalaciones donde se van
a realizar los trabajos, también estaran presentes los siguientes riesgos:

9.1. RIEGOS LABORALES EVITABLES
Se exponen a continuacion los riesgos excepcionales que pueden ser evitados gracias a unas
medidas de prevencién oportunas:
1. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones eléctricas existentes

2. Riesgos derivados de contactos accidentales con instalaciones eléctricas, tanto aéreas
como subterraneas.
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3. Riesgos modificados por la presencia de electricidad.

4, Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de agua existentes.

5. Riesgos modificados por la presencia de agua.

6. Riesgos derivados de la rotura de instalaciones de gas existentes.

7. Riesgos modificados por la presencia de gas.

8. Riesgos derivados de la realizacién de diversos trabajos en circunstancias climaticas

desfavorables.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debera informarse de la
existencia o situacion de las diversas canalizaciones de servicios existentes, tales como electricidad,
agua, gas, etc., y su zona de influencia.

Caso de encontrarse con ellas, se deberdn sefialar convenientemente, se protegeran con medios
adecuados v, si fuese necesario, se deberd entrar en contacto con el responsable del servicio que
afecte al drea de los trabajos para decidir de comun acuerdo las medidas preventivas a adoptar, o
en caso extremo, solicitar la suspension temporal del suministro del elemento en cuestion.

Se establecerd un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de
los mismos de personal, medios auxiliares y materiales.

10. SERVICIOS SANITARIOS

Segun el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccidn, "Deberan adaptarse medidas para garantizar la
evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una
indisposicién repentina".

Ademas, aquellos centros de trabajos que cuenten con mas de 250 trabajadores deberdn disponer
de un D.U.E al frente del local de primeros auxilios.

Se dispondra en la obra, en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un transporte rapido de los
posibles accidentados.

11. SERVICIOS HIGIENICOS

Los servicios higiénicos y locales de descanso deberdn cumplir las disposiciones minimas exigidas
en el anexo 4 del R.D. 1627/97 en sus puntos 15 y 16., asi como los reflejados en el anexo V del R.D.
486/97.

Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Se dispondra de medios que faciliten
su evacuacion o traslado a lugares especificos destinados para ello, de modo que no se agreda al
medio ambiente. Se puede considerar la instalacion de los llamados W.C quimicos, idoneos para
zonas aisladas sin posibilidad de evacuacién a alcantarillado.
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12. PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA

Con objeto de dar cumplimiento a lo especificado en el articulo segundo del R.D. 604/2006, sobre
la presencia de recursos preventivos del contratista en las obras de construccion, se indica de forma
genérica, tal y como establece en la disposicidn tradicional decimocuarta de la Ley 31/1995
(afiadida por la Ley 54/2003), los supuestos en los que dicha presencia sera obligatoria (Anexo Il RD
1627/1997):

“Relacién no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud
de los trabajadores”

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por
las particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el
entorno del puesto de trabajo.

Trabajos en los que la exposicidn a agentes quimicos o biolégicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente
exigible.

Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la
delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersion.

Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos.

Trabajos realizados en inmersién con equipo subacuatico.

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.”

Con respecto a los trabajos que se tienen que realizar en obra, en los Unicos puntos en el que seria
aplicable la presencia de recursos preventivos seria en:

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento, caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno
del puesto de trabajo.

Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la
delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tensién.

Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos.
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Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

En concreto en las operaciones en las que existan riesgos especialmente graves de caida de altura,
como son los trabajos en los que el uso de arnés anticaidas se haga necesario por no poder disponer
de protecciones colectivas durante su ejecucion.

En la ejecucion de los trabajos indicados, se contara con la presencia de recursos preventivos
designados por la obra, que contardn con una formacién basica en materia de seguridad y salud de
60 horas.

Se entiende en todo caso, que el recurso preventivo deberd estar presente siempre que no se
puedan adoptar en obra medidas bien organizativas (cambio de forma ejecucion de los trabajos,
etc.) o de seguridad (colocacién de barandillas de proteccién, redes horizontales o verticales, o
cualquier otro sistema de proteccién colectiva), que haga que el riesgo se encuentre controlado.

13. PLAN DE EMERGENCIAS

El Plan de emergencia a elaborar por el contratista principal, debe definir la actuaciéon del personal
gue se encuentre trabajando, ante situaciones de urgencia originadas por sucesos no deseados con

el fin de:

1. Proteger a los trabajadores y a personas ajenas a la obra

2. Asegurar la coordinacién del personal de obra con las Autoridades.
3. Evitar o minimizar dafios en la construccidn

El Plan de emergencia se encontrard disponible en todo momento en la obra para informacién y
consulta de los trabajadores

El Plan de Emergencia se podra modificar por el contratista principal con aprobacién expresa de la
Direccion facultativa de la obra.

El plan de emergencia serd de obligado cumplimiento para todo su personal, asi como el de los
subcontratistas asociados, que se encontrara dentro del Plan de Seguridad y Salud de la obra.
14. UNIDADES CONSTRUCTIVAS

14.1. TRABAJOS DE REPLANTEO TOPOGRAFICO

14.1.1. OBJETO

En esta fase, los trabajos a realizar comprenden el replanteo de toda la zona donde se van a realizar
los trabajos de construccion y donde se van a ubicar los servicios y zonas de acopio y
almacenamiento de materiales. También se incluyen los accesos a la zona de obra.

14.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD
1. Caidas al mismo nivel.

2. Caidas a distinto nivel.
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3. Golpes con objetos y herramientas.

4, Heridas punzantes.

5. Picaduras de insectos.

6. Ataques de animales.

7. Exposicidon a ambientes climatoldgicos adversos frio / calor.

Atropellos.

o

Los riesgos derivados del terreno en el que se actue.
14.2. TORCEDURAS Y ESGUINCES.

14.2.1. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL RECOMENDADOS

Todo el personal utilizara:

1. Casco de seguridad

2. Mono de trabajo

3. Calzado de seguridad.
4, Guantes.

5. Chaleco reflectante.

El personal dispondrd de elementos de abrigo eficaces frente al frio y la lluvia, (anoraks,
chubasqueros etc.).

Si se han de realizar trabajos en presencia de agua, charcos etc. se dotara a los peones que lo
necesiten de botas de agua.

Siempre que se trabaje en la zona de afeccién de una via abierta al trafico se utilizara peto o mono
reflectante de alta visibilidad.

En los trabajos de clava de picas, bases, etc., se dotara a los trabajadores de guantes de serraje.

En aquellos replanteos en los que se utilice yeso para marcar, se utilizaran guantes de goma para
evitar afecciones de la piel.

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios
irdn equipados con chaleco reflectante.

14.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Existird un medio de comunicacion eficiente (radioteléfono, emisoras, teléfono movil etc.) entre el
operador del aparato topografico o jefe de equipo y los peones destacados a una distancia lejana.

Los trabajos se realizaran con iluminacién natural suficiente.

Los vehiculos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberdn llevar rotativo
luminoso.
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Se dispondra de sefalizacién interior de obra para advertir de riesgos y recordar obligaciones o
prohibiciones en la zona de obra donde se realizan los trabajos.

14.2.3. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

Si es necesario cortar las estacas, se utilizard una sierra de mano en una mesa de corte,
preferiblemente utilizada por dos personas. Si la estaca ya estd clavada, la sierra la manejara una
Unica persona.

Cuando haya que adentrarse en maleza o en vegetacién intensa se procedera a cerrar las mangas
y las perneras de la ropa de trabajo, a fin de evitar raspones, cortes o picaduras.

No se levantaran piedras salvo las que sea imprescindible, y tomando precauciones.

No se utilizardn los sprays de pintura para marcar sin antes haber leido las instrucciones del
fabricante. Nunca se inhalaran estos vapores ni se rociara la piel de personas con la pintura.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccién como trajes de agua,
gafas antiproyecciones y antiimpactos, etc., se dotara de los mismos a los trabajadores.

En todo caso, los equipos de proteccidn individual estardan homologados para realizar los trabajos
gue con ellos se ejecuten.

14.3. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

14.3.1. OBJETO

Este procedimiento consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por la obra todos los arboles,
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable.

Incluye la deforestacion, destoconado, corte y limpieza de troncos, traslado y acopio de éstos, y
cualesquiera otras operaciones precisas

14.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

1. Caidas al mismo y a distinto nivel.

2. Caida de objetos.

3. Atropellos y colisiones.

4, Aplastamientos.

5. Vuelcos de maquinaria.

6. Atrapamientos y golpes con partes méviles de maquinaria.
7. Golpes y cortes por objetos o herramientas.

8. Polvo.

9. Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones.
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10. Ruido.

11. Proyeccidn de particulas.

12. Electrocuciones.

13. Incendios.

14. Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos, mordeduras.

14.3.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

1. Casco de seguridad.
2. Ropa de trabajo.

3. Calzado de seguridad.
4. Chaleco reflectante.

Los maquinistas y conductores utilizaran calzado con suela antideslizante y cinturén antivibratorio
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizaran casco de seguridad y chaleco reflectante.

En caso de formacion de polvo se utilizardn mascarillas antipolvo.

Los operarios que deban permanecer o desplazarse a través de las zonas de movimiento de
vehiculos y maquinaria utilizaran de forma obligatoria chalecos reflectantes.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidon, como guantes,
protectores auditivos, etc., se dotara a los trabajadores de los mismos.

14.3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS

La maquinaria a emplear en la ejecucién de los trabajos dispondrd de sefalizacién acustica de
marcha atras.

Se prohibira la presencia o permanencia de personas dentro del radio de accién de las maquinas y
vehiculos de transporte.

Los vehiculos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberdn llevar rotativo
luminoso.

14.3.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

En las operaciones de carga de los vehiculos no se circulard por el lado opuesto al que se realiza la
carga.

En la ejecuciéon de las operaciones de retirada de tierras acopiadas en monticulos de altura
considerable (altura superior a la de la maquina que realice los trabajos), se evitara socavar la base
de los monticulos con el objeto de evitar el riesgo de sepultamiento por desprendimiento de la
parte superior del monticulo sobre las maquinas.

En caso de concentracidn de personas se acompanard la marcha atras de los vehiculos con sefales
acusticas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situara en el costado
izquierdo del vehiculo.
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Antes de la salida de la obra los vehiculos cargados se comprobaran el estado de la carga,
eliminando aquellos materiales que pudieran caer durante el trayecto. La carga se cubrira con una
lona para evitar caida de materiales.

No se permitira a los trabajadores permanecer dentro del radio de accién de las maquinas.

No se transportard a personas en vehiculos y maquinas, excepto en aquellas que tengan asiento
para acompafiante.

Las maquinas y vehiculos aparcaran o se estacionaran fuera de la zona de trabajo para evitar
colisiones.

En zona de produccién de polvo, se regard para evitarlo, siempre que sea posible.

Cualquiera que sea la manipulacion a efectuar en maquinas o en vehiculos de obra, se hara con ésta
parada y calzando o blogueando las partes mdviles que pudieran ponerse en funcionamiento de
forma inesperada.

14.4. EXCAVACION DE ZANJAS Y POZOS

14.4.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
gue deberan aplicarse durante los trabajos en zanjas y pozos.

14.4.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

1. Desprendimientos de tierras.

2. Caidas de materiales al interior de las zanjas y pozos por desplome o derrumbamiento.

3. Caidas al mismo y a distinto nivel.

4, Caidas de objeto por manipulacion

5. Sepultamiento.

6. Aplastamientos y golpes con objetos.
Atrapamientos de personas por maquinaria.

8. Atropellos, colisiones y vuelcos de la maquinaria.

9. Interferencia de conducciones enterradas.

10. Inundaciones.

11. Sobreesfuerzos.

12. Electrocuciones.

13. Polvo.

14, Ruido.

15. Proyeccion de fragmentos o particulas.
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14.4.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

1. Casco de seguridad

2. Mono de trabajo

3. Calzado de seguridad.

4. Arnés y cuerda de seguridad

Los maquinistas y conductores utilizardn calzado con suela antideslizante, y cinturdn antivibratorio
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina usaran casco de seguridad.

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios
irdn equipados con chaleco reflectante.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, como mascarillas,
botas de agua, etc., se dotara de los mismos a los trabajadores.

En todo caso, los equipos de proteccidn individual seran los homologados para realizar los trabajos
gue con ellos se ejecuten.

14.4.4. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Siempre que se prevea circulaciéon de personas en las proximidades de las zanjas o pozos se
sefializardn con cinta de pldstico bicolor o malla pldstica naranja sobre redondos metalica y se
dispondra de cartel indicativo. Si la zanja o pozo tuviera mas de 2,00 metros de profundidad, se
protegeran con barandillas los bordes de excavacion.

Las zonas de trabajo se mantendrdn limpias y ordenadas, sefalizando el paso de vehiculos y
personas.

Los productos procedentes de la excavacion se acopiaran a un Unico lado de la zanja manteniendo
una distancia de seguridad nunca inferior a 2 metros y dejando el otro lado libre para accesos en
condiciones aceptables de orden y limpieza.

Los vehiculos que circulen por la obra durante el movimiento de tierras deberdn llevar rotativo
luminoso.

Se evitara sobrecargar las cabezas de las excavaciones con acopios de materiales
14.4.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista, como variacidn de los estratos y/o
de sus caracteristicas, cursos de agua subterranea, restos de construcciones, valores arqueoldgicos,
se parara la obra, al menos en ese tajo, y se comunicara a la Direccién Técnica.

Antes de bajar el personal a zanjas donde puedan existir gases, se reconocera el tajo por persona
responsable.

Se prohibira el acopio de las tierras procedentes de la excavacion sobrecargando las cabezas de los
taludes de las zanjas y pozos a ejecutar.
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Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara antes de
su transporte, y no podra utilizarse en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal
gue lo manipula estar equipado adecuadamente.

En zanjas y pozos profundos donde el operario de la maquina no vea el fondo de los mismos, la
operacion estara dirigida por un solo ayudante que permanecera fuera del radio de accidon de la
maquina.

Cuando las zanjas tengan una profundidad superior a 1,50 metros, se dispondran escaleras de mano
cada 15,00 metros en los lugares en que se esté trabajando, para facilitar el acceso y la salida a la
misma. Esta sobrepasara 1,00 metro el borde de la zanja.

La anchura de la zanja sera tal que permita la ejecucidn de los trabajos y cumplira lo establecido en
este sentido en el Proyecto de Ejecucion de la obra y de acuerdo con las instrucciones de la
Direccion Facultativa.

La maquinaria contara con sefial acustica de marcha atrds. En caso de concentracion de personas,
es conveniente que la marcha atras sea dirigida por un operario, que se situarad en el costado
izquierdo de la maquina.

Estd totalmente prohibido transportar personas en vehiculos excepto en aquellos que tengan
asiento para acompafante.

Siempre que no se pueda dar un talud estable a las zanjas se entibaran.

Cuando las condiciones del terreno no permitan la permanencia de personal dentro de la zanja
antes de su entibado, serd obligatorio hacer éste desde el exterior de la misma. Se empleardn
dispositivos que, colocados desde el exterior, protejan al personal que posteriormente descendera
a la zanja.

Las paredes a entibar seran verticales. La entibacidon debe adherirse perfectamente al terreno,
rellenando el trasdoés si fuera necesario.

Las entibaciones sobresaldran 0,30 metros de las zanjas o pozos de forma que impida la caida de
pequefio material al fondo de la misma.

La entibacion no se retirara hasta la total terminacidn de los trabajos.

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminacién natural sea insuficiente para la
correcta ejecucién de los trabajos, se iluminaran éstos conforme a lo indicado en la legislacion
vigente.
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14.5. RELLENOS Y COMPACTADO

14.5.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
gue deberan aplicarse durante los trabajos en relleno y compactado.

14.5.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

1. Atropellos de personas.

2. Aplastamientos.

3. Vuelcos de maquinaria.

4. Caidas al mismo y a distinto nivel.

5. Atrapamientos y golpes con partes moviles de maquinaria.
6. Colision de vehiculos.

7. Electrocuciones y quemaduras.

8. Ruido.

14.5.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de seguridad
2. Mono de trabajo
3. Calzado de seguridad

Los maquinistas utilizaran calzado con suela antideslizante y cinturén antivibratorio en caso
necesario.

En caso de formacion de polvo se utilizardn mascarillas antipolvo.
Los trabajadores que estén en el entorno de las maquinas deben utilizar chaleco reflectante.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protecciéon, como protectores
auditivos, guantes, etc., se dotara a los trabajadores de los mismos.

14.5.4. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

En todo momento se mantendrd las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos.

Se regaran con la frecuencia precisa las dreas en que los trabajos puedan producir polvo.
Se sefalizaran oportunamente los accesos y recorridos de vehiculos.

Cuando sea obligado el tridfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitardn
convenientemente, indicandose los distintos riesgos con las correspondientes sefiales de trafico y
de seguridad.
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Los accesos a la via publica contaran con sefiales triangulares de peligro indefinido con placas con
la inscripcidn "salida de camiones"

14.5.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
No se permitira a los trabajadores permanecer dentro del radio de accion de las maquinas.

Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccidn y/o en nimero superior a
los asientos existentes en el interior.

Toda la maquinaria contara con sefal acustica de marcha atras.

Las maquinas y vehiculos aparcardn o se estacionaran fuera de la zona de trabajo para evitar
colisiones. Existird en la obra una zona para el aparcamiento.

Cualquiera que sea la manipulacion a efectuar en maquinas o en vehiculos de obra, se hara con esta
parada, y calzando o bloqueando las partes méviles que pudieran ponerse en funcionamiento de
forma inesperada.

En zona de produccién de polvo, se regard para evitarlo, siempre que sea posible.

Se evitard en lo posible la circulacién de maquinas y vehiculos en las proximidades de los bordes de
excavacion para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones.

En caso de concentracion de personas se acompafiard la marcha atras de los vehiculos con sefales
acusticas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situard en el costado
izquierdo del vehiculo.

El ayudante en las operaciones de descarga se situara suficientemente alejado del vehiculo o
mdquina. Indicard mediante un jalén o sistema similar, el lugar en el que se debe producir la
descarga.

Las descargas de volquetes en rellenos se realizardn en lugares estables, y lo mas horizontales
posibles, no aproximandose demasiado al talud, marcando el mismo con unos topes.

Después de bascular, la caja del vehiculo debera estar totalmente bajada antes de reanudar la
marcha.

En trabajos nocturnos, la iluminacién sera adecuada para realizar los trabajos sin riesgo alguno.
14.6. ESTRUCTURA METALICA

14.6.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
que deberan aplicarse durante el trabajo con estructuras metdlicas.

14.6.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD
1. Caida de personas al mismo y a distinto nivel

2. Caidas de materiales en manipulacién
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3. Caida incontrolada de cargas suspendidas

4. Aplastamientos y golpes.

5. Atrapamiento de extremidades

6. Electrocuciones

7. Quemaduras

8. Sobreesfuerzos

9. Cortes y heridas en la manipulacidon de materiales

14.6.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL RECOMENDADOS.

Sera obligatorio el uso del casco, botas antideslizantes y ropa de trabajo. Los soldadores usaran
proteccion ocular, mandil, guantes y polainas. El personal que maneje perfiles metdlicos y
materiales usard guantes. Los trabajadores utilizaran cinturones portaherramientas.

Aguellos trabajos en los que exista riesgo de caida a distinto nivel y no se encuentren protegidos
por redes o barandillas se realizardn con arnés anticaidas atado a puntos fuertes de la estructura.
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidn, se dotard a los
trabajadores de estos.

14.6.4. PROTECCIONES COLECTIVAS.

Los trabajos de soldadura en altura se realizardn preferiblemente desde plataformas de trabajo
montadas sobre andamio tubular o sistema equivalente.

En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas. A nivel del suelo se
acotaran las dreas de trabajo o de paso en las que haya riesgo de caida de objetos.

Se reducira todo lo posible la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas. Se
dispondra la sefalizacién de seguridad adecuada para advertir de riesgos y recordar obligaciones o
prohibiciones para evitar accidentes.

14.6.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

Los trabajos de soldadura en altura se realizaran preferentemente desde andamios tubulares con
plataformas de trabajo protegidas por barandillas en todo su contorno.

Siempre que en el izado de materiales el tamafno o forma de éstos pueda ocasionar choques con la
estructura u otros elementos, se guiara la carga con cables o cuerdas de retencion.

Cuando el gruista no tenga correcta visibilidad en las maniobras de aproximacion y presentacion de
piezas metalicas serd auxiliado por un sefialista.

El estrobado de los perfiles metalicos y estructuras a transportar con grua, se hard de modo
cuidadoso y con eslingas en buen estado.

Cuando las condiciones del montaje no permitan trabajar en un andamio, se hard uso del arnés
anticaidas.
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Los trabajos de soldadura en altura se realizaran preferentemente desde andamios tubulares.
Ademas, los operarios sujetaran el arnés de seguridad, a cables, argollas o perfiles.

Durante el transporte y elevacion de los perfiles metdlicos no se permitird que nadie bajo ningln
concepto permanezca sobre ellos.

No se elevardn pesos superiores a los estipulados para cada tipo de grua.

Los elementos metdlicos seran soldados con la mayor rapidez posible. Nunca se colocard un
elemento sobre otro que esté simplemente punteado.

La manipulacion de perfileria metalica se realizara con guantes de cuero.

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminacién natural sea insuficiente para su
correcta ejecucion, se adoptaran los niveles de iluminacién necesarios para una correcta ejecucion
de los trabajos.

14.7. ZAPATAS Y MUROS DE HORMIGON ARMADO

14.7.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
gue deberan aplicarse durante la ejecucion de los trabajos de zapatas de hormigdén armado.

14.7.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

En la fabricacion y puesta en obra de ferralla

1. Caidas al mismo y a distinto nivel.
2. Aplastamientos y golpes durante la carga, transporte y descarga de los paquetes de ferralla.
3. Caida de paquetes de ferralla o de armaduras premontadas durante las operaciones de

izado y transporte.

4, Cortes y heridas en extremidades.
5. Lumbalgias por sobreesfuerzos.

6. Electrocucion.

7. Proyeccidn de particulas a los ojos.
8. Pisadas sobre objetos punzantes.

Puesta en obra del hormigdn

1. Caidas al mismo y a distinto nivel.

2. Caida de cargas suspendidas en las operaciones de hormigonado.
3. Dermatitis por contacto de la piel con el hormigdn.

4. Proyeccion de particulas a los ojos en las operaciones de vertido.

5. Quemadauras por contacto de la piel con el hormigdn.
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6. Lumbalgias por sobreesfuerzos.
7. Electrocuciones.
8. Cortes y heridas.

Derivados de la excavacién ejecutada

1. Desprendimientos de terreno.

2. Caidas a distinto nivel al interior de los pozos de cimentacion.
3. Atropellos y golpes de maquinas.

4, Lumbalgias por sobreesfuerzos.

5. Electrocuciones.

14.7.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL RECOMENDADOS

1. Casco de seguridad
2. Mono de trabajo
3. Calzado de seguridad.

Los maquinistas y conductores utilizaran calzado con suela antideslizante y cinturdn antivibratorio
en caso necesario. Cuando salgan de la cabina utilizaran casco de seguridad.

El personal que se encargue de la manipulacion de armaduras empleard guantes de cuero y
hombreras en su caso.

Los operarios encargados de la puesta en obra del hormigdn utilizaran botas y guantes de goma.

Para todos aquellos trabajos que se realicen en el entorno de maquinaria trabajando los operarios
irdn equipados con chaleco reflectante.

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccidon, como mascarillas,
botas de agua, etc., se dotara de los mismos a los trabajadores.

En todo caso, los equipos de proteccion individual seran los homologados para realizar los trabajos
que con ellos se ejecuten.

14.7.4. PROTECCIONES COLECTIVAS

Aquellas esperas sobre las que exista riesgo de caida encima de ellas se protegeran con tapones de
plastico para pequenas alturas. Todas las zanjas y pozos de mas de 2,00 m de altura se protegerdn
con barandillas. En todo momento las zonas de trabajo se mantendrdan limpias y ordenadas.

Se dispondra de sefializacion interior de obra para advertir de riesgos y recordar obligaciones o
prohibiciones para evitar accidentes.

14.7.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
Siempre que se prevea circulaciéon de personas en las proximidades de las zanjas o pozos de

cimentacion se seiializaran con cinta de plastico bicolor sobre redondo metilico y se dispondra de
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cartel indicativo. Si la zanja o pozo tuviera mas de 2,00 metros de profundidad, se protegeran con
barandillas los bordes de coronacidn.

Cuando la profundidad de la cimentacién excavada sea superior a 1,50 m se colocaran escaleras
para facilitar el acceso o salida de la excavacion.

Antes de proceder al refino de las paredes de las zanjas y pozos se desmochardn las cabezas de la
excavacion para evitar caida del material al interior en el momento en que los trabajadores se
encuentren en el fondo de la misma.

Los pozos de cimentacion de mas de 2,00 metros de profundidad se rellenaran en el dia.

Se habilitard en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla, préoximo
al lugar de montaje.

La descarga de los paquetes de redondos de los camiones de transporte serd realizada ahorcando
los paquetes con eslingas. En caso de paquetes alargados se estrobaran éstos de un minimo de dos
puntos, izandolos en horizontal.

Se prohibira el enganche de los paquetes de redondos para su transporte con la grua, de los
latiguillos con los que vienen empaquetados de fabrica. Sélo se permitira el enganche de los citados
latiguillos para elevar ligeramente los paquetes y colocar durmientes de madera para poder realizar
el ahorcado con las eslingas.

Una vez eslingados correctamente los paquetes y antes de su izado definitivo, se bajaran de la caja
los operarios que realizaron el estrobado, comenzando el izado de forma lenta con el objeto de
detectar enganchones del paquete con el resto de los paquetes del camién. En caso de observarse
algln enganchén se procedera a para el izado, realizando las operaciones necesarias para liberar el
paguete con ayuda de barras de ufia u otros elementos similares, evitando realizar esta operacién
directamente con las manos.

Durante las operaciones de izado y colocacién de armaduras y redondos en las zonas de acopio, se
prohibira el paso de terceros bajo las cargas suspendidas. En caso de ser necesario el guiado de las
cargas, éste se realizard mediante el empleo de cuerdas guia atadas a los paquetes, evitdndose
realizar el guiado directamente con las manos.

Los paquetes de redondos se acopiaran en posicidn horizontal sobre durmientes de madera, capa
a capa, evitandose las alturas superiores a 1,00 m.

Los desperdicios de recortes de hierro se recogeran acopiandose en el lugar destinado al efecto
para su posterior transporte a vertedero.

Las maniobras de aproximacién de las hormigoneras en marcha atras al borde de las excavaciones
seran dirigidas por un auxiliar.

Se evitara durante las operaciones de hormigonado de las zapatas, que los operarios pisen en los
desplazamientos directamente sobre las armaduras, colocando plataformas de paso de al menos
60 cm de ancho.

Se evitara la permanencia de personas debajo de cargas suspendidas.
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La obra se limpiara periddicamente de restos de materiales.
La obra se mantendra ordenada en los acopios y en la distribucién de los medios a emplear.

En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminacidon natural sea insuficiente para la
correcta ejecuciéon de los trabajos, se iluminaran éstos conforme a lo indicado en la legislacion
vigente.

14.8. ARMADO DE APOYOS Y TENDIDO DE CONDUCTORES

14.8.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
gue deberan aplicarse durante los trabajos de armado de apoyos y tendido de cables.

14.8.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

1. Caidas a distinto nivel

2. Caidas al mismo nivel

3. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento

4. Caida de objetos en manipulacién

5. Pisadas sobre objetos

6. Golpes/Cortes por objetos o herramientas

7. Proyeccion de fragmentos o particulas

8. Contacto eléctrico en tendido de conductores, (cruzamiento con lineas A.T.)
14.8.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la proteccién de la cabeza.

2. Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada y suela antideslizante.

3. Guantes de trabajo.

4, Cinturén de seguridad con arnés.

5. Ropa de trabajo para el mal tiempo.

6. Gafas de proteccidn contra las proyecciones de fragmentos o particulas.
14.8.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

1. Se armaran los apoyos enteros en el suelo y se izardn con gria adecuada al tonelaje y altura

de estos. Con este procedimiento se obtiene una maxima reduccién de los trabajos en altura, que
constituyen, evidentemente, uno de los mayores peligros en esta fase de montaje de lineas.

2. Durante el armado e izado de apoyos, los operarios trabajaran con todos los elementos de
proteccion personal obligatorios y evitando el trabajo de dos o mas operarios a diferentes alturas,
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en la misma vertical. Esta forma de actuacion se mantendra durante el apriete final y graneteado
de los tornillos, donde a cada operario se le asignara un area de trabajo.

3. Se debera de instalar una linea de vida para los trabajos en altura.
4. Se montardn protecciones sobre caminos, carreteras, ferrocarriles y lineas de baja tension.
5. Las lineas de M.T., hasta 25 kV, se puentearan con cables subterraneos y la conexion se

realizard con la linea en descargo.

6. La maquina de freno, el cabrestante, los caballetes alzabobinas y el recuperador de cable
se colocaran siempre manteniendo la horizontabilidad.

7. El tendido del cable piloto se hard manualmente o mediante tractor, dependiendo de los
cultivos existentes.

8. La elevacién del piloto requiere especial atencidn, evitando los enganches en rocas y
arbustos, que al desprenderse producen movimientos incontrolados que pueden ser causa de
accidentes.

9. El tendido de conductores se ejecutard mecdnicamente mediante frenado hidraulico del
conductor y traccion del cable piloto, efectuada por un cabrestante equipado con interruptor de
parada automatica ante una elevacién imprevista de la traccion.

10. La vigilancia permanente de este tendido con la interconexidon radiofénica entre
magquinistas y vigilantes es el factor mds importante para evitar accidentes.

11. Se fijara el cabrestante y la maquina de freno, mediante como minimo, dos puntos de
anclaje, independientes entre si (no usar el mismo cable para los dos puntos de anclaje) y dos
puntillas por cada punto de anclaje. Se usaran cables de acero con gasas y se hardn las uniones
utilizando grillete. Se bajaran siempre las patas estabilizadoras.

Es obligatorio reforzar las crucetas en las siguientes situaciones:

1. Cuando el dngulo formado por el cable que sale de las maquinas (freno y cabrestante) y la
horizontal es superior a 20°.

2. Cuando el desnivel entre dos apoyos consecutivos es superior al 25% (25 m de desnivel)
porcada 100 m de vano.

3. Se vigilara escrupulosamente que la lanzadera pasa bien por las poleas.

4, Se vigilaran las puntillas y en general los anclajes de carga, parando las maniobras si se
observa alguna deficiencia y no reanudandose el trabajo hasta haberla subsanado.

5. Se controlard la traccion y velocidad manteniéndolos lo mas uniforme posible, para que no
se produzcan oscilaciones, paradas o sacudidas entre las dos maquinas.

6. Guardar las distancias de segundad a las lineas que estén en tension:

) 3 m en instalaciones hasta 66.000 V.
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° 5 m en instalaciones superiores a 66.000 V.

7. Los operarios evitaran ponerse debajo de las cargas en la fase de elevacidn y colocacién de
las cadenas de aisladores.

8. Durante la elevacién de la cadena, el operario debe abandonar el punto de la cruceta. En
las cadenas de suspensidn, se arriostrara la cruceta cuando vaya a sufrir esfuerzos superiores a los
previstos en su posicion definitiva.

9. Se accederd al carro a través de barra, apoyada en cruceta y conductor, permaneciendo en
todo momento sujeto con el cinturdn al conductor.

10. En el carro se permanecera en todo momento con el cinturén atado en todo momento al
conductor. Se debera comprobar que todas las herramientas con que se va a trabajar rednen las
condiciones necesarias y se revisara la maquinaria y vehiculos utilizados en obra, con una
periodicidad mensual, reparando las anomalias detectadas.

14.9. CONEXIONADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

14.9.1. OBIJETO

En este procedimiento se establecen las medidas de seguridad necesaria para llevar a cabo los
trabajos de conexiones eléctricas.

14.9.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

1. Caidas de personas a distinto nivel.

2. Caidas de personas al mismo nivel.

3. Caidas de objetos o componentes sobre personas.
4. Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
5. Caida de objetos desprendidos.

6. Pisadas sobre objetos.

7. Choques contra objetos moviles.

8. Proyecciones de particulas a los ojos.

9. Heridas en manos o pies por manejo de materiales.
10. Sobreesfuerzos.

11. Golpes y cortes por manejo de herramientas.

12. Atrapamientos por o entre objetos.

13. Atrapamientos por vuelco de maquinas, vehiculos o equipos.
14. Quemadauras por contactos térmicos.

15. Exposicion a descargas eléctricas.
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16. Exposicion a sustancias nocivas o toxicas.

17. Contactos con sustancias cdusticas y/o corrosivas.

18. Incendios.

19. Explosiones.

20. Atropellos o golpes por vehiculos en movimiento.

21. Exposicion a factores atmosféricos extremos.

22. Caida de materiales por la mala ejecucion de la maniobra de tendido o fallo mecanico de
equipos.

23. Contactos eléctricos.

24. Golpes de equipos, en su izado, contra otras instalaciones.

14.9.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco homologado.

2. Chaleco reflectante.

3. Botas de seguridad con puntera reforzada.
4, Guantes contra riesgos eléctricos.

5. Arnés de seguridad en caso de trabajar a mas de 2 m de altura.

14.9.4. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

1. Sefializacion carretera.

2. Sefializacion salida de obra.

3. Sefializaciones riesgo eléctrico.

4. Aparatos desconectados durante su manipulacién.

5. Sirena luminosa maquinaria y alarma de marcha atras.

14.10. CONTACTOS ELECTRICOS

14.10.1. OBJETO

Todo trabajo en una instalacidn eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico
deberd de efectuarse sin tensidn, salvo en el caso de que las condiciones de explotacién o de
continuidad del suministro asi lo requieran (4.4.b R.D. 614/2.001). En ningln caso se prevé la
realizacion de trabajos en tensidn. Caso de ser necesaria la realizacion de este tipo de trabajos, se
elaborara un plan especifico para ello.
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14.10.2. TRABAJOS SIN TENSION

En el caso de la realizacidon de los conocidos como trabajos sin tension, sera de aplicacion lo
dispuesto en el “ANEXO II. Trabajos sin tension” del Real Decreto 614/2001, de de 8 de junio, sobre
disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico, el cual se transcribe de forma literal a continuacion:

A. Disposiciones generales

Las operaciones y maniobras para dejar sin tension una instalacion, antes de iniciar el «trabajo sin
tension», y la reposicion de la tension, al finalizarlo, las realizardn trabajadores autorizados que, en
el caso de instalaciones de alta tension, deberdn ser trabajadores cualificados.

A.1 Supresion de la tension.

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalacion donde se va a realizar el trabajo, y
salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguird el proceso que se
describe a continuacion, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas:

Desconectar.

Prevenir cualquier posible realimentacion.
Verificar la ausencia de tension.

Poner a tierra y en cortocircuito.

Lk L NR

Proteger frente a elementos proximos en tension, en su caso, y establecer una sefializacion
de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrd autorizarse el inicio del trabajo sin
tension y se considerard en tension la parte de la instalacion afectada. Sin embargo, para establecer
la sefializacion de seguridad indicada en la quinta etapa podrd considerarse que la instalacion estd
sin tension si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse zonas de peligro
de elementos préximos en tension.

1. Desconectar:

La parte de la instalacion en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de
alimentacion. El aislamiento estard constituido por una distancia en aire, o la interposicion de un
aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento.

Los condensadores u otros elementos de la instalacion que mantengan tension después de la
desconexion deberdn descargarse mediante dispositivos adecuados.

2. Prevenir cualquier posible realimentacion:

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalacion deben asegurarse contra
cualquier posible reconexion, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y deberd
colocarse, cuando sea necesario, una sefializacion para prohibir la maniobra. En ausencia de
bloqueo mecdnico, se adoptardn medidas de proteccion equivalentes. Cuando se utilicen
dispositivos telemandados deberd impedirse la maniobra errénea de los mismos desde el
telemando.
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Cuando sea necesaria una fuente de energia auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta
deberd desactivarse o deberd actuarse en los elementos de la instalacion de forma que la separacion
entre el dispositivo y la fuente quede asegurada.

3. Verificar la ausencia de tension:

La ausencia de tension deberd verificarse en todos los elementos activos de la instalacion eléctrica
en, o lo mds cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tension, el correcto
funcionamiento de los dispositivos de verificacion de ausencia de tension deberd comprobarse antes
y después de dicha verificacion.

Para verificar la ausencia de tension en cables o conductores aislados que puedan confundirse con
otros existentes en la zona de trabajo, se utilizardn dispositivos que actuen directamente en los
conductores (pincha-cables o similares), o se empleardn otros métodos, siguiéndose un
procedimiento que asegure, en cualquier caso, la proteccion del trabajador frente al riesgo eléctrico.

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalacion estd sin tension serdn de
accionamiento seguro y su posicion en el telemando deberd estar claramente indicada.

4. Poner a tierra y en cortocircuito:

Las partes de la instalacion donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito:
a) En las instalaciones de alta tension.

b) En las instalaciones de baja tension que, por induccion, o por otras razones, puedan
ponerse accidentalmente en tension.

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a
la toma de tierra y a continuacion a los elementos a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona
de trabajo. Si esto ultimo no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan
cerca de la zona de trabajo como se pueda.

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que
aparezcan diferencias de potencial en la instalacion, deberdn tomarse medidas de proteccion, tales
como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o
conexion de estos conductores.

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente,
deberdn ser adecuados y tener la seccion suficiente para la corriente de cortocircuito de la
instalacion en la que se colocan.

Se tomardn precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente
conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para
realizar mediciones o ensayos, se adoptardn medidas preventivas apropiadas adicionales.

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalacion
serdn de accionamiento seguro y su posicion en el telemando estard claramente indicada.

Pdg.

32



5. Proteger frente a los elementos proximos en tension y establecer una sefializacion de seguridad

para delimitar la zona de trabajo:

Si hay elementos de una instalacion proximos a la zona de trabajo que tengan que permanecer en
tension, deberdn adoptarse medidas de proteccion adicionales, que se aplicardn antes de iniciar el
trabajo, segun lo dispuesto en el apartado 7 del articulo 4 de este Real Decreto.

A.2 Reposicion de la tension.

La reposicion de la tension sélo comenzard, una vez finalizado el trabajo, después de que se hayan
retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona
de trabajo las herramientas y equipos utilizados.

El proceso de reposicion de la tension comprenderd:

1. Laretirada, silas hubiera, de las protecciones adicionales y de la sefializacion que indica los
limites de la zona de trabajo.

2. Llaretirada, sila hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito.

3. Eldesbloqueo y/o la retirada de la sefializacion de los dispositivos de corte.

4. Elcierre de los circuitos para reponer la tension.

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el
trabajo sin tension en condiciones de sequridad, se considerard en tension la parte de la instalacion
afectada.

B. Disposiciones particulares

Las disposiciones particulares establecidas a continuacion para determinados tipos de trabajo se
considerardan complementarias a las indicadas en la parte A de este anexo, salvo en los casos en los
que las modifiquen explicitamente.

B.1 Reposicion de fusibles.

En el caso particular de la reposicion de fusibles en las instalaciones indicadas en el primer pdrrafo
del apartado 4 de la parte A.1 de este anexo:

1.2 No serd necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos de
desconexion a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el corte sea visible o
el dispositivo proporcione garantias de seguridad equivalentes, y no exista posibilidad de
cierre intempestivo.

2.2 Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un transformador,
serd suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado de alta tension, entre los
fusibles y el transformador.

B.2 Trabajos en lineas aéreas y conductores de alta tension.

1. Enlos trabajos en lineas aéreas desnudas y conductores desnudos de alta tension se deben colocar
las puestas a tierra y en cortocircuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los
conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o dispositivos de puesta a tierra
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y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo. Estas reglas tienen las siguientes
excepciones:

1.9 Para trabajos especificos en los que no hay corte de conductores durante el trabajo, es
admisible la instalacion de un solo equipo de puesta a tierra y en cortocircuito en la zona de
trabajo.

2.9 Cuando no es posible ver, desde los limites de la zona de trabajo, los equipos o
dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, se debe colocar, ademds, un equipo de
puesta a tierra local, o un dispositivo adicional de sefalizacion, o cualquier otra
identificacion equivalente.

Cuando el trabajo se realiza en un solo conductor de una linea aérea de alta tension, no se
requerird el cortocircuito en la zona de trabajo, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) En los puntos de la desconexion, todos los conductores estdn puestos a tierra y
en cortocircuito de acuerdo con lo indicado anteriormente.

b) El conductor sobre el que se realiza el trabajo y todos los elementos conductores
exceptuadas las otras fases en el interior de la zona de trabajo, estdn unidos
eléctricamente entre ellos y puestos a tierra por un equipo o dispositivo apropiado.

c¢) El conductor de puesta a tierra, la zona de trabajo y el trabajador estdn fuera de
la zona de peligro determinada por los restantes conductores de la misma
instalacion eléctrica.

2. En los trabajos en lineas aéreas aisladas, cables u otros conductores aislados, de alta tension la
puesta a tierra y en cortocircuito se colocard en los elementos desnudos de los puntos de apertura
de la instalacion o tan cerca como sea posible a aquellos puntos, a cada lado de la zona de trabajo.

B.3 Trabajos en instalaciones con condensadores que permitan una acumulacion peligrosa de
energia.

Para dejar sin tension una instalacion eléctrica con condensadores cuya capacidad y tension
permitan una acumulacion peligrosa de energia eléctrica se sequird el siguiente proceso:

a) Se efectuard y asegurard la separacion de las posibles fuentes de tension mediante su
desconexion, ya sea con corte visible o testigos de ausencia de tension fiables.

b) Se aplicard un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que podrd ser el
circuito de puesta a tierra y en cortocircuito a que se hace referencia en el apartado
siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y se esperard el tiempo necesario para la
descarga.

c) Se efectuard la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando entre
éstos y el medio de corte existan elementos semiconductores, fusibles o interruptores
automadticos, la operacion se realizard sobre los bornes de los condensadores.
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B.4 Trabajos en transformadores y en mdquinas en alta tension.

1. Para trabajar sin tension en un transformador de potencia o de tension se dejardn sin tension
todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario. Si las caracteristicas de los
medios de corte lo permiten, se efectuard primero la separacion de los circuitos de menor tension.
Para la reposicion de la tension se procederd inversamente.

Para trabajar sin tension en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se
dejard previamente sin tension el primario. Se prohibe la apertura de los circuitos conectados al
secundario estando el primario en tension, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso
deberdn cortocircuitarse los bornes del secundario.

2. Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberd comprobarse:
a) Que la mdquina estd completamente parada.
b) Que estdn desconectadas las alimentaciones.
¢) Que los bornes estdn en cortocircuito y a tierra.
d) Que la proteccion contra incendios estd bloqueada.

e) Que la atmdsfera no es nociva, toxica o inflamable.
15. EQUIPOS TECNICOS.
15.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

15.1.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de segundad
gue deberan aplicarse durante la utilizacion de maquinaria de movimiento de tierras.

15.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

En la llegada y expedicidon de maquinaria:

1. Vuelco y/o caidas de la maquina al cargarla y/o descargarla al camién.
2. Atrapamientos.

3. Vuelco o deslizamiento del camién de transporte.

4, Atropellos.

Durante la ejecucion de los trabajos:

5. Atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras.

6. Golpes y contusiones.

7. Atrapamientos de personas entre partes moéviles de la maquina.
8. Colisiones con otros vehiculos
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9. Choques con elementos fijos de obra.

10. Caida de material desde la cuchara (retroexcavadoras, mixta y pala cargadora)
11. Vuelco de maquina.

12. Deslizamientos incontrolados.

13. Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).

14. Caidas a distinto nivel al bajar o subir de la cabina.

15. Proyeccion de objetos.

16. Desplomes de tierra sobre la maquina.

17. Incendios y explosiones.

18. Quemaduras.

19. Efectos de vibraciones en el conductor.

20. Ruido propio y ambiental (conjuncién de varias maquinas).

21. Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos (afecciones

respiratorias).

22. Los derivados de la realizacion de trabajos en condiciones meteorolégicas extremas.

23. Contacto con lineas eléctricas.

24, Durante las operaciones de mantenimiento:

25. Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparacion.

26. Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.

27. Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, liquido de frenos, pastillas de

frenado, etc.).
28. Riesgos eléctricos.

15.1.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de seguridad homologado.

2. Botas antideslizantes. Calzado de conduccidn de vehiculos
3. Gafas de seguridad antiproyecciones y antipolvo.

4, Asiento anatédmico.

5. Cinturon elastico antivibratorio (Bulldozer, tractor)

6. Ropa de trabajo.

7. Chaleco reflectante

8. Protecciones colectivas
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9, Guantes de cuero (Bulldozer, pilotadora, mototrailla)
En operaciones de mantenimiento:
1. Mandil de cuero o de P.V.C.
2. Botas de seguridad con puntera reforzada
15.1.4. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
No habrd nadie en el radio de accién de la maquina.

Cuando proceda, se comprobara que la maquina dispone de:

1. Seiializacién luminosa (luz rotativa).

2. Sefializacién acustica de manera que se ponga en funcionamiento cuando se realicen
operaciones que requieran el avance en sentido contrario al de la visual del operador. (marcha
atras).

3. Servofrenos y frenos de mano.

4, Pérticos de seguridad antivuelco.

5. Espejos retrovisores si la visibilidad de la maquina lo requiere.

15.1.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
El personal de la obra estara fuera del radio de accion de la maquina.

La maquina sera manejada Unicamente por el personal designado para ello, que debera estar
cualificado.

Para subir o bajar de la maquina, se utilizaran los peldafios y asideros dispuestos al efecto en el
acceso a la maquina. Se realizard ademds de cara a la maquina asiéndose con ambas manos. No se
subira utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Antes de entrar en la cabina el conductor comprobard que no lleva barro en las suelas que pueda
impedir el normal funcionamiento de los pedales.

Se prohibe el acceso a la cabina de mando de la maquina, utilizando vestimentas sin ceiiir y joyas
(cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en los salientes y en los controles

El operador permanecera dentro de la maquina, sin subir ni bajar de ella, mientras ésta esté en
movimiento.

No se abandonara la maquinaria sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara, pala,
cuchilla o escarificador (en funcién de la maquina que se trate), parado el motor, quitada la llave
de contacto y puesto el freno. De igual forma se procedera al finalizar la jornada.

No se accionaran los mandos de la maquina si el operario no se encuentra situado en el puesto del
conductor.
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No se permitird el transporte de personas sobre partes méviles de las maquinas. Asimismo, no se
podra transportar a otras personas ajenas al operador a no ser que la maquina disponga de asiento
para acompafiante.

No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado de depésito.

No se admitirdn en la obra bulldozeres, mototraillas o tractores desprovistos de cabinas antivuelco
(o porticos de seguridad antivuelco y antiimpactos). Las cabinas antivuelco montadas, no
presentardn deformaciones de haber resistido algun vuelco.

Si se cargan piedras de tamafio considerable se hara una cama de arena sobre el elemento de carga,
para evitar rebotes y roturas.

Los caminos de circulacidon interna de la obra se cuidaran para evitar blandones y barrizales
excesivos, que puedan provocar accidentes.

Se consideraran las caracteristicas del terreno para evitar accidentes por giros incontrolados al
bloquearse un neumatico. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la maquina con
grave riesgo para el personal.

Se prohibe estacionar la maquinaria a menos de tres metros (como norma general), del borde de
barrancos, hoyos, trincheras, zanjas, etc., para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno.

Antes del inicio de trabajos, al pie de los taludes ya construidos (o de vermas), de la obra, se
inspeccionaran aquellos materiales (arboles, arbustos, rocas), inestables, que pudieran
desprenderse accidentalmente sobre el tajo. Una vez saneado, se procedera al inicio de los trabajos
a maquina.

Las maniobras dentro de la obra se haran sin movimientos bruscos, anunciandolas con antelacion.
Se respetara en todo momento la sefializacion de la obra.
Se emplearan las sefiales acusticas de marcha atras y se vigilara el buen funcionamiento de las luces.

La velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportada, la visibilidad vy las
condiciones del terreno.

Se extremaran las precauciones cuando se deba circular por terrenos irregulares o sin consistencia.

Se intentard en la medida de lo posible que los vehiculos no queden parados en las rampas de
acceso, en caso necesario quedaran frenados y con topes.

En el caso de retroexcavadoras y mixtas, al circular lo haradn con el brazo plegado.

En el caso de retroexcavadoras, durante la excavacidon la maquina estard calzada al terreno
mediante sus zapatas hidraulicas.

La cabina llevara extintor timbrado y con las revisiones al dia.

Tanto la maquinaria empleada como todos sus elementos estardn sometidos a las revisiones
periddicas que establezca el fabricante para su perfecto funcionamiento. Se realizard una
comprobacion y conservacion periddica por personal autorizado y cualificado.
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No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina funcionando.
15.2. MAQUINARIA DE ELEVACION Y TRANSPORTE

15.2.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de segundad
gue deberan aplicarse durante la utilizacién de la maquinaria de elevacién y transporte

15.2.2. RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD

1. Rotura del cable o gancho (grua maévil, camion grua)

2. Caida de la carga (grda moévil, camién grua)

3. Caidas en altura de personas por empuje de la carga (gria movil, camidn grua)

4, Golpes y aplastamiento por la carga (grda movil, camién grua)

5. Golpes y colisiones con elementos fijos de obra

6. Vuelco del vehiculo.

7. Atropellos

8. Caidas de personas a distinto nivel.

9. Caidas de personas al mismo nivel

10. Caidas de materiales y objetos.

11. Riesgos derivados de desplazamientos incontrolados de las plataformas.

12. Atrapamientos.

13. Golpes contra objetos.

14, Contactos con lineas eléctricas.

15. Contactos eléctricos.

16. Incendios y explosiones.

17. Quemadauras.

18. Efectos de vibraciones en el conductor.

19. Deslizamientos.

20. Produccién de ruidos.

21. En el caso de maquinaria que tenga que ser transportada:
° Vuelco y/o caidas de la maquina al cargarla y/o descargarla al camién.
o Atrapamientos.
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) Vuelco o deslizamiento del camién de transporte.

Durante las operaciones de mantenimiento:

1. Atrapamiento y aplastamiento en operaciones de mantenimiento y/o reparacion.

2. Riesgo de incendio durante el llenado del tanque de combustible.

3. Contactos con materiales contaminantes (aceites usados, liquido de frenos, ferodos, etc.).
4. Riesgos eléctricos.

15.2.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de seguridad homologado

2. Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.
3. Ropa de trabajo.

4. Calzado de seguridad.

5. Arnés de seguridad

15.2.4. EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

Las plataformas de trabajo poseeran barandillas perimetrales completas de 90 cm de altura,
formadas por pasamanos, liston intermedio y rodapié en todo su contorno.

El paso bajo la plataforma se acotara con vallas peatonales o sistema similar, para impedir el acceso
de trabajadores y se sefializara el riesgo de caida de objetos y de materiales.

Se dispondra de sefializacién adecuada en los accesos a la plataforma, con indicaciones de la carga
maxima y del numero maximo de personas que la pueden utilizar.

Las plataformas de trabajo estaran firmemente ancladas a los apoyos para evitar los movimientos
por desplazamiento o vuelco.

Las carretillas elevadoras dispondran de un nivel de iluminacién suficiente para las maniobras a
realizar, si es preciso se dispondrd iluminacidn artificial para garantizar las condiciones de
visibilidad. Estaran equipadas con:

1. Servofrenos y frenos de mano.

2. Pérticos de seguridad antivuelco.

3. Espejos retrovisores si la visibilidad de la maquina lo requiere.
4, Arnés de seguridad

15.2.5. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

Las gruas sobre neumdticos no comenzardn su trabajo sin haber apoyado los correspondientes
gatos -soporte en el suelo, manteniendo las ruedas en el aire, siempre que las caracteristicas de la
carga que han de izar lo exijan.
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La traslacidon con carga de las gridas automaviles se evitard siempre que sea posible. De no ser asi,
la pluma, con su longitud mas corta y la carga suspendida a la menor altura, se orientara en la
direccion del desplazamiento.

Durante la traslacién el conductor observara permanentemente la carga, de forma especial cuando
pase bajo obstaculos y con la colaboracién de uno o varios ayudantes para la realizacion de estas
maniobras.

Cuando la grua esté fuera de servicio se mantendra con la pluma recogida y con los elementos de
enclavamiento accionados.

El gancho de izado dispondra de limitador de ascenso y de pestillo de seguridad.

La maniobra de izado comenzara muy lentamente para tensar los cables antes de realizar una
elevacidn, una vez que se haya comprobado la ausencia de personal debajo de la posible trayectoria
de la carga.

Antes de proceder a maniobrar con la carga, se comprobara la estabilidad de la misma y el correcto
reparto de las tensiones mecdnicas en los distintos ramales del cable.

No se utilizara la grua para trabajos que impliquen esfuerzos de tiros sesgados ni se haran mas de
una maniobra a la vez.

Los operadores no atenderan sefal alguna que provenga de otra persona distinta al sefialista
designado al efecto.

No se anulara cualquier dispositivo de seguridad de las plataformas mdviles.

Se consideraran las caracteristicas del terreno sobre el que se ubicara la plataforma, procurando
gue las ruedas no queden atrapadas ni bloqueadas, permitiendo su movimiento sin obstaculos. El
tropiezo o el hundimiento de la maquina en el terreno, puede provocar su inclinacién o vuelco, con
grave riesgo para los trabajadores.

La plataforma no comenzard su trabajo sin haber frenado sus ruedas y si dispone de gatos
hidraulicos, los apoyara en el suelo, o sobre tablones o chapones de reparto, si las condiciones del
terreno asi lo aconsejaran. No se subird a/o realizar trabajos sin haber instalado previamente los
gatos estabilizadores y frenos antirodadura de las ruedas.

Siempre que sea posible, se cargara la plataforma una vez ubicada en la posicién de utilizacion,
evitando su desplazamiento con carga.

No se transportaran personas o materiales sobre las plataformas mdviles durante las maniobras de
cambio de posicién.

La plataforma se cargard con el material uniformemente repartido y sin que sobresalga de la cabina,
para evitar su caida tanto en el recorrido de elevacién como en el de descenso. No se dejara nada
suelto en la plataforma.

No se abandonard material o herramientas sobre las plataformas. No se depositaran pesos
violentamente sobre las plataformas. No se situaran sobre la plataforma mas personas, ni mayor
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carga de las que indica el fabricante, ni se utilizard, cuando se encuentre sobre una superficie
inclinada de pendiente mayor que la superable recomendada.

Las maniobras en el interior de la obra se realizaran sin movimientos bruscos y anuncidndolas con
antelacion, contando, si es preciso, con el apoyo de un sefalista.

Se evitara la proximidad de trabajadores en el radio de accién de la mdquina ni en sus proximidades.
No se realizaran trabajos continuos o esporadicos bajo las plataformas mdviles.

El ascenso y descenso de la plataforma, se realizard con ésta en su punto mas bajo, quedando
prohibida la entrada o salida de los trabajadores, a través de ventanas u otros huecos.

En los casos espordadicos en los que haya que pasar esporadicamente a la estructura no se realizara
sin antes haber sujetado el arnés anticaida a un punto fijo de la estructura o al cable de vida.

No se utilizard la plataforma con viento o condiciones meteoroldgicas adversas.

Cuando la plataforma esté fuera de servicio, se mantendrd con la pluma recogida y con los
elementos de enclavamiento accionados.

El uso de la plataforma se realizara por personal cualificado.

Las gruas puente estardn provistas de accesos faciles y seguros desde el suelo de los pisos o
plataformas hasta la cabina de la grua, y de la cabina a los pasillos del puente, por medio de escalas
o escaleras fijas. Dispondrdn de pasillos y plataformas de anchura no inferior a 75 centimetros a lo
largo de todo el puente.

Las cabinas de los puentes gruas estaran dotadas de ventanas de suficiente dureza para proteger
al maquinista contra las proyecciones de materiales fundidos o corrosivos y le protegeran asimismo
contra las radiaciones y emanaciones molestas o nocivas.

En caso de incendio se dotard a la cabina de extintor, con el correspondiente timbrado y las
revisiones al dia.

Los extremos de los caminos de rodadura de los aparatos y de los carros deben estar dotados de
topes eficaces.

El maquinista debera revisar todos los elementos sometidos a esfuerzos, diariamente y antes de
iniciar el trabajo.

Se circulard sin prisas y se estara atento a la maniobra que se esté realizando.

Estd absolutamente prohibido el trasladarse de un lugar a otro subido en la carga o colgado del
gancho de la grua.

El gruista debe dominar visualmente todo el campo de influencia de la carga y si no lo consigue,
debera disponer de un ayudante que le dirija en sus zonas muertas.

En el procedimiento relativo a sefializacién se incluye el conjunto de sefializacién gestual a utilizar.
Este conjunto no impide que puedan emplearse otros cédigos, en particular en determinados
sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario e indicadores de idéntica maniobras.
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No se acompafiiard nunca los estrobos con las manos directamente.

No se acompafara nunca la carga con las manos vy, si es preciso guiar la carga, utilizar Utiles
apropiados.

No ejecutar ninguna maniobra con la carga sin antes proceder a comprobar su perfecto
asentamiento.

Cuando se transporte una carga se deberd avisar al personal ajeno a la maniobra que se encuentre
en la zona invadida por la misma.

Se debe trasladar la carga a suficiente altura para librar a personas y objetos

Cuando la carga no dispone de suficiente espacio libre, se deberdn extremar las precauciones y
proceder a despejar de personas las zonas por donde deba pasar.

No se transportaran objetos sueltos o mal estrobados.
Las piezas desmontables, tales como tapas, etc., seran fijadas al aparato para evitar su caida.
Se utilizardn contenedores adecuados para cada tipo de objetos a transportar.

No transportar a la vez objetos de menor tamafio cuando los estrobos haya que acoplarlos a los de
un tamafo mayor.

No se situara ningun operario debajo de la carga suspendida.

Se deberd marcar de forma facilmente legible la carga util en kg.

Se prohibe cargar pesos superiores a la maxima carga til, excepto en las pruebas de resistencia.
Nunca se deberd izar la carga sujetandola por los alambres.

Se dispondran elementos de seguridad tales como finales de carrera, limitadores de carga y pestillo
de seguridad.

Se establecera un programa de mantenimiento preventivo.
Se inspeccionara el material de transporte y se rechazara aquél que esté defectuoso.
Se rechazaran palets rotos o que estén astillados.

Se adaptara para cada caso concreto el lugar en el que se van a depositar las cargas para facilitar
tanto la operacion de estrobado como la contraria.

No se intentara controlar o parar nunca una carga de forma manual.

Todas las piezas bajo tension en servicio deberan estar aisladas o protegidas en toda su longitud en
aquellos emplazamientos donde puedan producirse contactos accidentales con el personal.

Las protecciones pueden estar constituidas por rejillas o chapas perforadas suficientemente rigidas
y situadas por lo menos a 10 centimetros de las piezas bajo tension.

Todas las piezas metdlicas que no sean los conductores eléctricos deben estar eléctricamente
unidas entre ellas y a un conductor unido a tierra.
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La instalacion debe estar permanentemente controlada por un dispositivo [disyuntor diferencial)
gue separe automaticamente la instalacidn o parte de la misma en la que esté el defecto de la
fuente de energia que la alimenta.

Los trabajadores, antes del uso diario, revisaran sus equipos de proteccién individual, solicitando a
su superior jerdrquico la sustitucién de aquellos que se encuentren deteriorados.

No se permitira el transporte de personas sobre elementos de la maquina no destinados a tal fin.

Los caminos de circulacidn interior se sefializardn con claridad para evitar colisiones o roces con
otros vehiculos, debiendo tener la pendiente maxima que el fabricante y las condiciones de
utilizacidn de la maquina permitan.

La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las
condiciones del terreno.

Estard siempre manejado por personal autorizado y cualificado debiendo éste en todo momento
llevar casco de seguridad homologado y calzado con suela antideslizante. Todos sus elementos
estaran sometidos a la comprobacidon periddica que indique el fabricante para su perfecto
funcionamiento.

Se intentara en la medida de lo posible que los vehiculos no queden parados en las rampas de
acceso, en caso necesario quedardn frenados y con topes.

Las maniobras dentro de la obra se haran sin movimientos bruscos, anunciandolas con antelacion.

A la hora de realizar la carga se tendrad en cuenta las condiciones de estabilidad de la misma, asi
como la forma y el volumen de ésta de manera que no altere la visibilidad de la zona de mando y
control.

Revisiones

Se revisard, con anterioridad a los trabajos y después, periddicamente, el estado de la maquina, la
instalacidn eléctrica de los mandos, etc., segun las instrucciones del fabricante.

Los operarios que realicen dichas verificaciones deberdn comunicar a sus superiores cualquier
carencia o deterioro que detecten en los componentes, para que se corrijan las anomalias de forma
inmediata.

15.3. ELEMENTOS DE IZADO

15.3.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
que deberan aplicarse durante la utilizacion de los elementos de izado, tales como cuerdas, cables,
ganchos, eslingas, etc.

15.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

1. Caida de objetos en manipulacion
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2. Golpes/Cortes por objetos y herramientas

3. Atrapamientos por o entre objetos
4, Sobreesfuerzos
5. Exposicion a ambientes pulvigenos

15.3.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la proteccién de la cabeza
2. Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante

3. Guantes de trabajo

4. Gafas de seguridad contra ambientes pulvigenos

5. Ropa de trabajo para el mal tiempo

15.3.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

Los accesorios de elevacion resistirdan a los esfuerzos a que estén sometidos durante el
funcionamiento y si procede, cuando no funcionen, en las condiciones de instalacién y explotacion
previstas por el fabricante y en todas las configuraciones correspondientes, teniendo en cuenta, en
su caso, los efectos producidos por los factores atmosféricos y los esfuerzos a que los sometan las
personas. Este requisito deberd cumplirse igualmente durante el transporte, montaje vy
desmontaje.

Los accesorios de elevacion se disefiardn y fabricaran de forma que se eviten los fallos debidos a la
fatiga o al desgaste, habida cuenta de la utilizacion prevista.

Los materiales empleados deberdn elegirse teniendo en cuenta las condiciones ambientales de
trabajo que el fabricante haya previsto, especialmente en lo que respecta a la corrosion, abrasion,
choques, sensibilidad al frio y envejecimiento.

El disefio y fabricacién de Los accesorios seran tales que puedan soportar sin deformacién
permanente o defecto visible. Las sobrecargas debidas a las pruebas estaticas.

15.4. HERRAMIENTAS ELECTRICAS.

15.4.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
que deberdn aplicarse durante la utilizacién los Utiles y herramientas eléctricas, ya que son equipos
muy peligrosos dado el estrecho contacto que existe entre el hombre y la maquina y mas teniendo
en cuenta que los trabajos son realizados en las obras, en la mayoria de las ocasiones, sobre
emplazamientos conductores.
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15.4.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD

Las herramientas portatiles de accionamiento manual serdn de clase Il o de doble aislamiento.
Cuando estas herramientas se utilicen en lugares hiumedos o conductores seran alimentadas a
través de transformadores de separacion de circuitos.

La tensién nominal de las herramientas portatiles no excedera de:

a) Las de tipo portatil de accionamiento manual con alimentacién de corriente continua o alterna
monofasica: 250 V.

b) Las de otras caracteristicas: 440 V.

En cualquier caso, la tensidon no excedera de 250 voltios con relacién a tierra. Las herramientas
portatiles a mano llevardn incorporado un interruptor debiendo responder a las siguientes
prescripciones:

1. Estardn sometidas a la presiéon de un soporte, de forma que obligue al utilizador de la
herramienta a mantener, en la posicion de marcha, constantemente presionado este interruptor.

2. El interruptor estara situado de manera que se evite el riesgo de la puesta en marcha
intempestiva de la herramienta, cuando no sea utilizada.

3. Los cables de conexion y los bornes de ésta, situados en las herramientas, deberan estar
debidamente protegidos de forma que las partes activas permanezcan en todo momento accesible.

Para las herramientas de clase |, el conductor de conexion incluira el conductor de proteccién,
disponiendo la clavija destinada a la toma de corriente, para este conductor.

1. Cuando la herramienta estd prevista para diferentes tensiones nominales, se distinguird
facil y claramente la tensidon para la cual estd ajustada.

2. Las herramientas destinadas a servicio intermitente, deben llevar indicada la duracion
prevista para las paradas y funcionamiento.

3. Las herramientas previstas para ser alimentadas por mds de dos conductores activos,
llevaran el esquema correspondiente a las conexiones a realizar, salvo que la correcta conexion sea
evidente y no sea precisa esta aclaracion.

4, Las lamparas eléctricas portatiles deben responder a las normas UNE 20-417 y UNE 20-419
y estar provistas de una reja de proteccién para evitar choques y tendran una tulipa estanca que
garantice la proteccion contra proyecciones de agua. Seran de la clase Il y la tensién de utilizacién
no sera superior de 250 V, siendo como maximo de 245 V cuando se trabaje en lugares mojados o
superficies conductoras, si no son alimentados por medio de transformadores de separacion de
circuitos.

Trabajos con cortadura de discos.

Cuando se usen estas maquinas, se deberd comprobar que la proteccidén del disco se encuentra
instalada cubriendo un minimo de 1 cm de su parte superior.
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Queda terminantemente prohibido usar la cortadora radial sin proteccion o con discos no
disenados para esa maquina. Siempre se deberad usar gafas de proteccidon para evitar posibles
impactos en los ojos.

Equipos de soldadura.

Queda prohibida toda operacion de corte o soldadura en las proximidades de materias
combustibles almacenadas, y en la de materiales susceptibles de desprender vapores o gases
inflamables y explosivos, a no ser que se hayan tomado precauciones especiales.

Con caracter general, en todos los trabajos se usaran guantes y pantallas.

Todas las partes conductoras de los motores generadores, los rectificadores y los transformadores
de las maquinas, estardn protegidas para evitar contactos accidentales con partes en tensidn. Se
conectaran los armazones a tierra.

Los cables conectores estaran aislados en el lado de abastecimiento, estando la superficie exterior
de los mangos, asi como las pinzas, completamente aislada y provista de discos o pantallas para
proteger las manos del calor de los arcos.

16. MEDIOS AUXILIARES
16.1. ESCALERAS DE MANO

16.1.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
que deberan aplicarse durante el uso de escaleras manuales de madera y metdlicas.

16.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

1. Caidas a distinto nivel.

N

Caidas al mismo nivel.

3. Golpes con la escalera en su traslado o manejo.
16.1.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la proteccién de la cabeza
2. Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada de acero
3. Cinturdn de seguridad de sujecion
4. Guantes de trabajo
5. Ropa de proteccion para el mal tiempo

16.1.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
Particulares

1. Escaleras de madera

Pdg.



Seran las escaleras a utilizar en trabajos eléctricos, junto con las de poliéster o fibra de vidrio.

Las escaleras manuales de madera estaran formadas por largueros de una sola pieza, sin defectos
ni nudos que puedan mermar su seguridad.

Los peldafios estardn ensamblados no clavados

Estardn protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes para que no oculten los
posibles defectos. Se prohiben las escaleras de madera pintadas por la dificultad que ello supone
para la deteccion de sus posibles defectos

2. Escaleras metalicas

Los largueros seran de una sola pieza y estaran son deformaciones o abolladuras que puedan
mermar su seguridad.

Las escaleras metdlicas estaran pintadas con pinturas antioxidantes que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

Las escaleras metdlicas a utilizar no estaran suple mentadas con uniones soldadas.

El empalme de escaleras metalicas se realizara mediante la instalacién de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.

Generales

Antes de utilizar una escalera manual es preciso asegurarse de su buen estado, rechazando aquéllas
gue no ofrezcan garantias de seguridad.

Hay que comprobar que los largueros son de una sola pieza sin empalmes, que no falta ningun
peldafio que no hay peldafios rotos o flojos o reemplazados por barras ni clavos salientes.

Todas las escaleras estaran provistas en sus extremos inferiores de zapatas antideslizantes

El transporte de una escalera ha de hacerse con precaucién para evitar golpear a otras personas
mirando bien por donde se pisa para no tropezar con obstaculos la parte delantera de la escalera
debera de llevarse baja.

Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que puedan
mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, grasa ni
cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones.'

El ascenso y descenso a través de la escalera de mano se efectuara frontalmente, es decir, mirando
directamente hacia los largueros que se estan utilizando.

La escalera tendrd una longitud tal que sobrepase 1 metro por encima del punto o la superficie a
donde se pretenda llegar. La longitud maxima de las escaleras manuales no podrd sobrepasar los
5 m sin un apoyo intermedio, en cuyo caso podra alcanzar la longitud de 7 m. Para alturas mayores
se emplearan escaleras especiales.
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En la proximidad de puertas y pasillos, si es necesario el uso de una escalera, se hara teniendo la
precaucion de dejar la puerta abierta para que sea visible y ademas protegida para que no pueda
recibir golpe alguno.

No se pondrdn escaleras por encima de mecanismos en movimiento o conductores eléctricos
desnudos. Si es necesario, antes se deberd haber parado el mecanismo en movimiento o haber
suprimido la energia del conductor.

Las escaleras de mano simples se colocaran en la medida de lo posible formando un angulo de 75°
con la horizontal.

Siempre que sea posible, se amarrara la escalera por su parte superior. En caso de no serlo, habra
una persona en la base de la escalera.

Queda prohibida la utilizacién de la escalera por mas de 1 operario a la vez.

Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas portaherramientas o
cajas colgadas del cuerpo, de forma que queden las manos libres para poder asirse a ella.

Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalén apropiado, de forma que
la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el equilibrio. No se
deberan ocupar nunca los ultimos peldanos.

Trabajando sobre una escalera no se debe de tratar de alcanzar puntos alejados que obliguen al
operario a estirarse, con el consiguiente riesgo de caida. Se debera desplazar la escalera tantas
Veces como sea necesario.

Los trabajos a mas de 3,5 m de altura desde el punto de operacién al suelo, que requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sélo se efectuaran si se utiliza
cinturon de seguridad o se adoptan medidas de proteccién alternativas.

Se prohibe el transporte y manipulacién de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su
peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.

Las escaleras de mano deben mantenerse en perfecto estado de conservacion, revisandolas
periédicamente y retirando de servicio aquéllas que no estén en condiciones.

Cuando no se usen, las escaleras deben almacenarse cuidadosamente y no dejarlas abandonadas
sobre el suelo, en lugares humedos, etc.

Debera existir un lugar cubierto y adecuado para guardar las escaleras después de usarlas.
17. RIESGOS INHERENTES
17.1. CAIDAS EN ALTURA

17.1.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
que deberan aplicarse durante la realizacidn de trabajos en altura.
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17.1.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

1. Caidas a distinto nivel
2. Caidas al mismo nivel
3. Caidas de objetos en manipulacion
4, Pisadas sobre objetos
5. Golpes por objetos o herramientas

17.1.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de seguridad con barbuquejo contra choques e impactos, para la proteccion de la
cabeza.

2. Botas de seguridad antideslizantes y con la puntera reforzada en acero.

3. Cinturdn de seguridad de sujecidon o bien anticaidas o arnés.

4, Guantes de trabajo.

5. Ropa de proteccién para el mal tiempo

17.1.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
Los trabajos en altura no seran realizados por aquellas personas cuya condicidn fisica les cause
vértigo o altere su sistema nervioso, padezcan ataques de epilepsia o sean susceptibles, por
cualgquier motivo, de desvanecimientos o alteraciones peligrosas.

Los trabajos en altura sélo podran efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos
para tal fin o utilizando dispositivos de proteccion colectiva, tales como barandillas, plataformas o
redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de
proteccion equivalentes.

1. Se debera de proteger en particular:
Las aberturas de los suelos.

Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situacién y dimensiones supongan un riesgo
de caida de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares.

Los lados abiertos de las escaleras y rampas de mas de 60 cm de altura. Los lados cerrados tendran
un pasamano, a una altura minima de 90 cm, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 m; si es
menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevara pasamanos.

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en
los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2
metros, se protegeran mediante barandillas u otro sistema de proteccién colectiva de seguridad
equivalente.

En aquellos lugares de los pisos de las obras en construccidén por los que deban de circular los
trabajadores y que, por lo reciente de su construccidn, por no estar completamente terminada o
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por cualquier otra causa, ofrezcan peligro, deberadn disponerse pasos o pasarelas formadas por
tablones de un ancho minimo de 60 cm o tablones prefabricados, de modo que resulte garantizada
La seguridad del personal que vaya a circular por ellos.

Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 cm y dispondran de un reborde
de proteccion, unos pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o deslizamiento
de los trabajadores.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccidn
deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y cada vez que sus
condiciones de segundad puedan resultar afectadas porufia modificacién, periodo de no utilizacién
o cualquier otra circunstancia.

No se comenzara un trabajo en altura si el material de seguridad no es idéneo, no esta en buenas
condiciones o sencillamente no se tiene.

Nunca se deben improvisar las plataformas de trabajo, sino que se construirdn de acuerdo con la
normativa legal vigente.

Las plataformas, pasarelas, andamiadas y, en general, todo lugar en que se realicen los trabajos
deberan disponer de accesos faciles y seguros y se mantendran libres de obstaculos, adoptandose
las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.

Los huecos y aberturas para la elevacién del material y, en general, todos aquellos practicados en
los pisos de las obras en construccién que por su especial situacidn resulten peligrosos serdn
convenientemente protegidos mediante barandillas sélidas a 90 cm de altura.

Al trabajar en lugares elevados no se arrojaran herramientas ni materiales. Se pasaran de mano en
mano o se utilizard una cuerda o capazo para estos fines.

Caso de existir riesgo de caida de materiales a nivel inferior, se balizara, o si no es posible, se
instalaran sefiales alertando del peligro en toda la zona afectada.

En caso de existir riesgo de caida de materiales incandescentes se vallara o se sefializara toda la
zona afectada y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores, se colocardn
mantas ignifugas.

Los accesos a las plataformas de trabajo elevadas se haran con la debido segundad, mediante
escaleras de servicio y pasarelas. Nunca se debe hacer trepando por los pilares o andando por las
vigas.

Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serdn de materiales no
resbaladizos o dispondran de elementos antideslizantes.

Las escaleras que pongan en comunicacion los distintos pisos de la obra en construccidn deberan
cada una salvar sélo la altura entre cada dos pisos inmediatos; podran ser de fabrica, metdlicas o
de madera, siempre que rednan condiciones suficientes de resistencia, amplitud y segundad.

Se tendra un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con materiales,
aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento.
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En los trabajos sobre cubiertas y tejados se emplearan los medios adecuados para que los mismos
se realicen sin peligro, tales como barandillas, pasarelas, plataformas, andamiajes, escaleras u otros
analogos.

Cuando se trate de cubiertas y tejados construidos con materiales resbaladizos o de poca
resistencia, que presenten marcada inclinacién o que las condiciones atmosféricas resulten
desfavorables, se extremaran las medidas de segundad, sujetdndose los operarios con cinturones
de segundad, que irdn unidos convenientemente a puntos fijados sélidamente.

Los trabajadores que operen en el montaje de estructuras metdlicas o de hormigdén armado o sobre
elementos de la obra que por su elevada situacién o por cualquier otra circunstancia, ofrezcan
peligro de caida grave, deberan estar provistos de cinturones de seguridad, unidos
convenientemente a puntos sélidamente fijados.

17.2. TRABAJOS SUPERPUESTOS

17.2.1. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
gue deberan aplicarse durante la realizacién de trabajos superpuestos.

17.2.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD

1. Caidas a distinto nivel.

2. Caidas al mismo nivel.

3. Caidas de objetos en manipulacion.
4. Caidas de objetos desprendidos.

17.2.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de segundad con barbuquejo contra choques e impactos, para la proteccion de la
cabeza

2. Botas de segundad antideslizantes con la puntera reforzada de acero

3. Cinturdn de segundad con arnés o dispositivo anticaidas

4, Guantes de trabajo

5. Ropa de proteccién para el mal tiempo

17.2.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
Se debera evitar la superposicién de tajos en las obras mediante la programacién de los trabajos
para que no coincidan en la misma vertical, el empleo de protecciones resistentes apropiadas que
independicen de forma segura los trabajos realizados en la misma vertical y la sefializacién y
vigilancia en los casos en que las medidas anteriores no se puedan llevar a cabo por las
caracteristicas especiales de la obra.
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Si en la misma area hubiese interferencias peligrosas con otras empresas, se interrumpiran los
trabajos hasta que la supervisidn de la obra decida quién debe continuar trabajando en la zona.

Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales; para ello
utilizaran, siempre que sea posible, medidas de proteccion colectiva.

A fin de evitar caidas entre los andamios o plataformas de trabajo y los paramentos de la obra en
ejecucion, deberan colgarse tablones o chapados, segun la indole de los elementos a emplear en
los trabajos.

Toda abertura en el piso de una construccién o en una plataforma de trabajo debera, excepto en
aquellos momentos en los que sea necesario permitir el acceso de personas o el transporte o
traslado de materiales, estar provista de un dispositivo eficaz para evitar la caida de personas u
objetos.

Se deberan adoptar precauciones apropiadas para evitar que las personas sean golpeadas por
objetos que puedan caer desde los andamiajes o plataformas de trabajo.

Al trabajar en zonas con trabajos superpuestos no se arrojaran herramientas ni materiales, sino
gue se pasaran de mano en mano o utilizando cuerdas o bolsas portaherramientas para tales
efectos.

Si existe riesgo de caida de materiales a un nivel inferior en el que se encuentran trabajando, se
balizara la zona. Y si ello no es posible, se seializara la zona balizandola.

Igualmente, en el caso de existir riesgo de caida de materiales incandescentes, se vallara o se
sefializard la zona afectada, y si hubiera materiales o equipos y personal en las plantas inferiores,
se colocaran mantas ignifugas.

Al utilizar herramientas en trabajos en altura, y si prevemos que puede haber alguien trabajando
por debajo de nosotros, deberemos de llevar las herramientas atadas.

Las estufas de electrodos de los soldadores se situardn en posicién vertical y se ataran.

Los soldadores estaran provistos de un recipiente para depositar los restos de los electrodos.
17.3. MANIPULACION MANUAL DE CARGAS

17.3.1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
gue deberan aplicarse durante la manipulacién manual de cargas.

Se entenderd por manipulacion manual de cargas cualquier operacidn de transporte o sujecion de
una carga por parte de uno o varios trabajadores, asi como el levantamiento, la colocacién, el
empuje, la traccidon o el desplazamiento, que por sus caracteristicas o condiciones ergondmicas
inadecuadas entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

17.3.2. RIESGOS ASOCIADOS A ESTA ACTIVIDAD
1. Caidas a distinto nivel.
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2. Caidas al mismo nivel.

3. Caida de objetos en manipulacién.
4. Pisadas sobre objetos.

5. Choque contra objetos inmoviles.
6. Golpes por objetos o herramientas.
7. Sobreesfuerzos.

8. Exposicion a ambientes pulvigenos.

17.3.3. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

1. Casco de seguridad contra choques e impactos, para la proteccién de la cabeza.
2. Botas de seguridad con puntera reforzada y suela antideslizante

3. Guantes de trabajo

4. Gafas de proteccidon contra ambientes pulvigenos

5. Cinturdn de banda ancha de cuero para las vértebras dorsolumbares

6. Ropa de proteccién para el mal tiempo

17.3.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
1. Para levantar una carga hay que aproximarse a ella. El centro de gravedad del hombre debe
estar lo mas préximo que sea posible y por encima del centro de gravedad de la carga.

2. El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente sélo se consigue si los
pies estan bien situados:

3. Enmarcando la carga.

4. Ligeramente separados.

5. Ligeramente adelantado uno respecto del otro.

6. Para levantar una carga el centro de gravedad del operario debe situarse siempre dentro

del poligono de sustentacion.

7. Técnica segura del levantamiento:

8. Situe el peso cerca del cuerpo.

9. Mantenga la espalda plana.

10. No doble la espalda mientras levanta la carga

11. Use los musculos mds fuertes, como son los de los brazos piernas y muslos.

12. Asir mal un objeto para levantarlo provoca una contraccion involuntaria de los musculos de

todo el cuerpo Para mejor sentir un objeto al cogerlo lo correcto es hacerlo con la palma de la mano
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y la base de los dedos Para cumplir este principio y tratdndose de objetos pesados se puede antes
de asirlos prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas
correctamente

13. Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.

14. Para mantener la espalda recta se deben "meter" ligeramente los rifiones y bajar
ligeramente la cabeza.

15. El arquear la espalda entrafia riesgo de lesidn en la columna, aunque la carga no sea
demasiado pesada

16. La torsidn del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede igualmente
producir lesiones.

17. En este caso, es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: primero levantar la
carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequefios desplazamientos.

18. No bien, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la direccion de marcha que
luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo.

19. Utilizaremos los musculos de las piernas para dar el primer impulso a la carga que vamos a
levantar. Para ello flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a sentarnos en los
talones, pues entonces resulta dificil levantarse (el muslo y la pantorrilla deben formar un angulo
de mas de 90°)

20. Los musculos de las piernas deben utilizarse también para empujar un vehiculo, un objeto,
etc.
21. En la medida de lo posible los brazos deben trabajar a traccidn simple decir estirados los

brazos deben mantener suspendida la carga pero no elevarla

22. La carga se llevara de forma que no impida ver lo que tenemos delante de nosotros y que
estorbe lo menos posible al andar natural.

23. En el caso de levantamiento de un biddn o una caida se conservard un pie separado hacia
atras con el fin de poderse retirar rdpidamente en caso de que la carga bascule

24, Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetdndola con los
brazos extendidos, no flexionados.

25. Este proceder evita la fatiga inutil que resulta de contraer los musculos del brazo, que obliga
a los biceps a realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta.

26. La utilizacién del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutencion
manual permite reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernasy brazos.

27. El peso del cuerpo puede ser utilizado:

28. Empujando para desplazar un movil (carretilla, por ejemplo), con los brazos extendidos y
bloqueados para que nuestro peso se transmita integro al mavil.
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29. Tirando de una caja o un biddn que se desea tumbar, para desequilibrarlo.

30. Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo como
contrapeso.

31. En todas estas operaciones debe ponerse cuidado en mantener la espalda recta.

32. Para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente a la

diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista.

33. Si el dngulo formado por la direccion de empuje y la diagonal es mayor de 90°, lo que
conseguimos es hacer deslizar a la caja hacia adelante, pero nunca levantarla.

34. Para depositar en un plano inferior algin objeto que se encuentre en un plano superior,
aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caida.

35. Paralevantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse
las operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla
del suelo.

36. Las operaciones de manutencion en las que intervengan varias personas deben excluir la
improvisacidn, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios.

37. Debe designarse un jefe de equipo que dirigira el trabajo y que debera tender a:

. La evaluacion del peso de la carga a levantar para determinar el nimero de porteadores
precisos, el sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir.

. La determinacion de las fases y movimientos de que se compondra la maniobra.

. La explicacién a los porteadores de los detalles de la operacidon [ademanes a realizar,
posicion de los pies, posicion de las manos, agarre, hombro a cargar, cdmo pasar bajo la carga, etc.)

o La situacién de los porteadores en la posicion de trabajo correcta, reparto de la carga entre
las personas segln su talla lios mas bajos delante en el sentido de la marcha).

38. El transporte se debe efectuar:

. Estando el porteador de detrds ligeramente desplazado del de delante, para facilitar la
visibilidad de aquél.

. A contrapié, (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga.

. Asegurando el mando de la maniobra; sera una sola persona (el jefe de la operacidn), quién
dé las 6rdenes preparatorias, de elevacion y transporte

o Se mantendran libres de obstaculos y paquetes los espacios en los que se realiza la toma
de cargas.

. Los recorridos, una vez cogida la carga, serdan lo mas cortos posibles.

. Nunca deben tomarse las cajas o paquetes estando en situacion inestable o desequilibrada.
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o Conviene preparar la carga antes de cogerla.

o Aspirar en el ir amento de iniciar el esfuerzo.
o El suelo se mantendra limpio para evitar cualquier resbalén.
. Silos paquetes o cargas pesan mas de 50 kg aproximadamente, la operacidon de movimiento

manual se realizara por dos operarios.

o Se utilizaran guantes y calzado para proteger las manos y pies de la caida de objetos.
. En cada hora de trabajo debera tomarse algin descanso o pausa.
. Cualquier malestar o dolor debe ser comunicado a efectos de la correspondiente

intervencién del servicio médico.
17.4. MEDIDAS DE PREVENCION EN TRABAJOS ELECTRICOS

17.4.1. OBJETO
Los presentes procedimientos tienen por objeto definir y establecer las recomendaciones de
seguridad referentes al a todos aquellos trabajos que implique riesgos eléctricos.

17.4.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
Instalaciones temporales. Obras.

Estas instalaciones cumplirdn con todas las prescripciones de general aplicacién, asi como las
particulares siguientes:

Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores
seran de 1.000 V de tensidn nominal como minimo.

En el origen de toda instalacidn interior a la llegada de los conductores de acometida, se dispondra
un interruptor diferencial de sensibilidad minima de 30 mA. Este interruptor podra estar, ademas,
provisto de los dispositivos de proteccion contra cortocicuitos y sobrecargas.

Cuadros eléctricos

Desde el punto de vista de la seguridad en los trabajos de la obra, las condiciones minimas que
deberan reunir los cuadros eléctricos que se instalen en las mismas, seran:

En el origen de la instalacion se dispondran interruptores diferenciales, cuyas sensibilidades
minimas serdan:

1. 30 mA. para la instalacion de fuerza.
2. 30 mA. para la instalacion de alumbrado.

Existirdn tantos interruptores magnetotérmicos como circuitos se dispongan. Los distintos
elementos deben disponerse sobre una placa de montaje de material aislante. El conjunto se
ubicara en un armario que cumpla:
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Sus grados de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecanica contra impactos, tendran
unos indices de proteccidn de, al menos, I.P. 5-4-3 respectivamente.

Su carcasa metdlica estard dotada de puesta a tierra.
Dispondra de cerradura que estard al cuidado del encargado o del especialista que designen.
Las partes activas de la instalacidn se recubrirdn con aislante adecuado.

Las tomas de corriente se ubicaran, preferentemente, en los laterales del armario, para facilitar que
éste pueda permanecer cerrado.

Las bases de enchufe dispondran de los correspondientes puntos de toma de tierra, para poder
conectar, de este modo, las distintas maquinas que lo necesiten.

En las instalaciones destinadas a obras, los interruptores diferenciales seran de la sensibilidad
anteriormente citada cuando las masas de toda la maquinaria estén puestas a tierra y los valores
de resistencia de ésta satisfagan lo sefialado en la Norma ITC-BT-33. En caso contrario los
interruptores diferenciales serdn de alta sensibilidad. Esta proteccidon puede establecerse para la
totalidad de la instalacion o individualmente para cada una de las maquinas o aparatos utilizados.

Las partes activas de toda la instalacién, asi como las partes metalicas de los mecanismos
interruptores, fusibles, tomas de corriente, etc., no seran accesibles sin el empleo de Utiles
especiales o estaran incluidas bajo cubiertas o armarios que proporcionen un grado similar de
inaccesibilidad.

Las tomas de corriente irdn previstas de interruptor de corte omnipolar que permita dejarla sin
tension cuando no hayan de ser utilizadas.

La aparamenta y material utilizado presentaran el grado de proteccién que corresponda a sus
condiciones de instalacion. Los aparatos de alumbrado portatiles, excepto los utilizados con
pequefias tensiones, seran del tipo protegido contra los chorros de agua.

Trabajos en aparatos de BT

Se atendera a lo establecido en el RD 614/2001. Las maniobras la realizaran trabajadores
autorizados.

No se podra trabajar con elementos en tensidn sin la correspondiente proteccién personal. Cuando
se realicen trabajos sin tension, se comprobara que se han aislado las partes donde se desarrollen
(mediante aparatos de seccionamiento) de cualquier posible alimentacién. Unicamente se podra
comprobara la ausencia de tensién con verificadores de tension. No se restablecerd el servicio hasta
finalizar los trabajos, comprobando que no exista peligro alguno.

Cuando se realicen tendidos de cables provisionales, se tendrd en cuenta que no sean un riesgo de
caidas y electrocuciones para terceros, para lo cual las partes en tension deben quedar
convenientemente protegidas y sefializadas.

Trabajos en equipos de AT
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Los trabajos en las instalaciones eléctricas deberdn realizarse siempre en cumplimiento del anexo
Il del RD614/2001. El inicio y finalizacién de los trabajos debe ser comunicado, por escrito, al
responsable de los trabajos.

Se prohibe realizar trabajos en las instalaciones de AT, sin que se hayan adoptado las siguientes
medidas:

1) Abrir con corte visible todas las fuentes de tension, mediante interruptoras y seccionadoras que
aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Enclavar o bloquear, si son posibles los
aparatos de corte.

2) Prevenir cualquier posible realimentacion.
3) Reconocer, mediante equipo normalizado para ello, la ausencia de tensién.
4) Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tension.

5) Colocar las senales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. Proteger frente a
elementos préximos en tensidn y establecer una sefalizacidn de seguridad para delimitar la zona
de trabajo.

Las operaciones y maniobras para dejar sin tension una instalacidon deberdn realizarlas trabajadores
cualificados. Se cumplird ademds la normativa de la Compaiiia Suministradora referente a la
operacion.

Cuando se trabaje en celdas de proteccidn, queda prohibido abrir o retirar los resguardos de
proteccion de las celdas antes de dejar sin tensidn a los conductores y aparatos contenidos en ellas.
Se prohibe dar tensidon a los conductores y aparatos contenidos en ellas. Se prohibe dar tensién a
los conductores y aparatos situados en una celda, sin cerrarla previamente con el resguardo de
proteccion.

Para trabajos en transformadores y en maquinas en AT, se dejaran primero sin tension todos los
circuitos del secundario y a continuacién los del primario. La reposicién se hara en orden inverso.

Para trabajar sin tension en un transformador de intensidad, o sobre los circuitos que alimenta, se
dejara previamente sin tension al primario. Se prohibe la apertura de los circuitos conectados al
secundario estando el primario en tension, salvo que sea necesario por alguna causa, en cuyo caso
deberdn cortocircuitarse los bornes del secundario.

Trabajos en Proximidad de tension: Se atenderd a lo dispuesto en el RD 614/2001 Anexo V referente
a los trabajos en proximidad. Antes de iniciar los trabajos un trabajador cualificado determinara la
viabilidad del trabajo. Se deberan adoptar las medidas de seguridad necesarias para reducir al
minimo el nimero de elementos en tensiéon y las zonas de peligro de los elementos que
permanezcan en tension mediante la colocaciéon de pantallas, barreras, envolventes, etc. Se debera
limitar eficazmente la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro y con el material adecuado.
Se informara a los trabajadores de los riesgos existentes.

Cuando las medidas adoptadas no sean suficientes para proteger a los trabajadores frente al riesgo
eléctrico, los trabajos serdn realizados, una vez tomadas las medidas de delimitacion e informacidn,
por trabajadores autorizados, o bajo la vigilancia de uno de éstos.
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En el desempefio de su funcién de vigilancia, los trabajadores autorizados deberan velar por el
cumplimiento de las medidas de seguridad y controlar, en particular, el movimiento de los
trabajadores y objetos en la zona de trabajo, teniendo en cuenta sus caracteristicas, sus posibles
desplazamientos accidentales y cualquier otra circunstancia que pudiera alterar las condiciones en
gue se ha basado la planificacidn del trabajo.

Trabajos en Tensidn: Para realizar un trabajo en tension, se atendera a lo dispuesto en el R.D.
614/2001-Anexo Il

Los Trabajos en tensidon deberan ser realizados por trabajadores cualificados siguiendo un
procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo requiera, ensayado
sin tensién. El método de trabajo y los equipos y los materiales deberan asegurar la proteccion del
trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando, en particular, que el trabajador no pueda
contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial distinto del suyo. Los equipos
y los materiales para la realizacion de trabajos en tension se elegiran, de entre los concebidos para
tal fin, teniendo en cuenta las caracteristicas del trabajo.

Toda persona que deba intervenir en trabajos en tensidon debera estar acreditada por un organismo
homologado, esto es, provista del Carné de Habilitacién expedido por su empresa que acredite su
capacitacion y autorizacién para la ejecucion de dichos trabajos. La habilitacion del personal es el
proceso de seleccidon, formacion tedrica-practica, pruebas de conocimientos y aptitudes vy
reconocimientos requeridos para la obtencidn del Carné de Habilitacion.

La zona de trabajo debera sefializarse y delimitarse adecuadamente. Las medidas preventivas
deberan tener en cuenta las posibles condiciones ambientales desfavorables y el trabajo se
efectuara bajo la direccidon y vigilancia de un jefe de trabajo, que serd el trabajador cualificado que
asume la responsabilidad directa del mismo; si la amplitud de la zona de trabajo no le permite una
vigilancia adecuada, debera requerir la ayuda de otro trabajador cualificado.

Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones.

Se atendera a lo establecido en el R.D. 614/2001- Anexo IV y a lo establecido en las normas de la
Compafiia Suministradora (Operacién, Maniobras y Descargos en AT y MT).

Las maniobras locales y las mediciones ensayos y verificaciones sélo podran ser realizadas por
trabajadores autorizados en BT y por trabajadores cualificados en AT, pudiendo ser éstos auxiliados
por trabajadores autorizados, bajo su supervision y control.

El método de trabajo empleado y los equipos y los materiales de trabajo y de proteccién utilizados
deberan proteger al trabajador frente al riesgo de contacto eléctrico, arco eléctrico, explosién o
proyeccién de los materiales.

En maniobras locales con interruptores o seccionadores:

El método de trabajo empleado debe prever los defectos razonablemente posibles de los aparatos,
como la posibilidad de que se efectien maniobras erréoneas.

En las mediciones, ensayos y verificaciones:
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1. En los casos en que sea necesario retirar algun dispositivo de puesta a tierra colocado en las
operaciones realizadas para dejar sin tensidn la instalacion, se tomaran las precauciones para evitar
la alimentacién intempestiva de la misma.

2. Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensidn exterior, se tomardn las precauciones para
asegurar que:

o La instalacidn no puede ser realimentada por otra fuente de tensién distinta de la prevista.

o Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la aplicacidon simultanea
de la tension de ensayo por un lado y la tensién de servicio por el otro.

3. Se adecuaran las medidas de prevencidn tomadas frente al riesgo eléctrico, cortocircuito o arco
eléctrico al nivel de tension utilizado.

17.5. ORDEN Y LIMPIEZA

17.5.1. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto definir y establecer las recomendaciones de seguridad
referentes al orden y limpieza en el puesto de trabajo.

17.5.2. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD
Las zonas de paso, salidas y vias de circulacién de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y
vias de circulacidn previstas para la evacuacidn en casos de emergencia, deberan permanecer libres
de obstaculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.

Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se
limpiardn periédicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en
condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las caracteristicas de los suelos, techos y paredes serdn
tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento.

Las operaciones de limpieza no deberdn constituir por si mismas una fuente de riesgo para los
trabajadores que las efectlen o para terceros, realizandose a tal fin en los momentos, de la forma
y con los medios mas adecuados.

Los lugares de trabajo y, en particular sus instalaciones, deberan ser objeto de un mantenimiento
periddico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan siempre las especificaciones
del proyecto, subsanandose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la segundad y salud
de los trabajadores.

Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, debiendo tener en
cuenta la altura de la pila, carga permitida por metro cuadrado, ubicacidn, etc.

Para el apilamiento de objetos pequefios debe disponerse de recipientes que, ademas de facilitar
el apilamiento, simplifiquen el manejo de dichos objetos.

Para el manejo apilamiento de materiales deben emplearse medios mecdanicos, siempre que se
pueda.
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Cada empleado es responsable de mantener limpia y ordenada su zona de trabajo y los medios de
su uso, a saber: equipo de proteccion individual y prendas de trabajo, armarios de ropas y prendas
de trabajo, herramientas, materiales y otros, asignados especifican a su custodia.

No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los extintores de
incendios.

Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse de forma que el peso
guede uniformemente repartido.

Todas las herramientas de mano, utiles de madaquinas, etc., deben mantenerse siempre
perfectamente ordenados y para ello han de disponerse soportes, estantes, etc.

Los empleados no pueden considerar su trabajo terminado hasta que las herramientas y medios
empleados, resto de equipos y materiales utilizados y los recambios inutilizados, estén recogidos y
trasladados al almacén o montén de desperdicios, dejando el lugar y area limpia y ordenada.

Las herramientas, medios de trabajo, materiales, suministros y otros equipos nunca obstruiran los
pasillos y vias de comunicacién dejando aislada alguna zona.

Se puede prever con anticipacion la cantidad de desperdicios, recortes y desechos y considerar los
lugares donde se reduciran, a fin de tomar las medidas necesarias para retirarlos a medida que se
vayan produciendo.

Los desperdicios (vidrios rotos, recortes de material, trapos, etc.) se depositaran en los recipientes
dispuestos al efecto. o se verteran en los mismos liquidos inflamables, colillas, etc.

Simples botes o bandejas de hojalata con serrin, colocados en los lugares donde las maquinas o las
transmisiones chorrean aceite o grasa, asi como salpicaderos y bandejas, evitan las condiciones
peligrosas que pueden producir lesiones graves por caidas.

Los derrames de liquido (acidos, aceites, grasas, etc.) se limpiardn inmediatamente, una vez
eliminada la causa de su vertido, sea cierre de fuga, aislamiento de conduccién, caida de envase u
otros

Los residuos inflamables como algodones de limpieza trapos papeles restos de madera recipientes
metalicos contenedores de grasas o aceites y similares, se meteran en recipientes de basura
metalicos y tapados.

Todo clavo o dngulo saliente de una tabla o chapa se eliminara dobldndolo cortdndolo o retirdndolo
del suelo o paso.

Las areas de trabajo y servicios sanitarios comunes a todos los empleados seran usados en modo
gue se mantengan en perfecto estado.

Como liquidos de limpieza o desengrasado se emplearan preferentemente detergentes. En los
casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros derivados del petréleo,
estara prohibido fumar

El empleo de colores claros v agradables en la pintura de la maquinaria ayudard mucho a la
conservacion y al buen mantenimiento.
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Una buena medida es pintar de un color las partes fijas de la maquina y de otro mas llamativo, las
partes que se mueven. De esta forma el trabajador se aparta instintivamente de los drganos en
movimiento que le puedan lesionar.

Es frecuente encontrar las paredes, techos, [dmparas y ventanas ennegrecidos por la suciedad que
se va acumulando. Esto hace disminuir la luminosidad del local y aumenta en consecuencia el riesgo
de accidente. Ademds, un lugar sucio y desordenado resulta triste y deprimente e influye
negativamente en el animo y el rendimiento de los trabajadores.

Se recomienda pintar los techos de blanco. Las paredes, hasta tres metros de altura, pueden
pintarse de colores claros y tonos suaves. Si las paredes tienen mas de tres metros de altura, se
pintaran de blanco de tres metros hasta el techo.

Las zonas de paso o sefializadas como peligrosas, deberan mantenerse libres de obstaculos.

Deben estar debidamente acotados y sefializados todos aquellos lugares y zonas de paso donde
pueda existir peligro de lesiones personales o dafios materiales.

No se deben colocar materiales y utiles en lugares donde pueda suponer peligro de tropiezos o
caidas sobre personas, maquinas o instalaciones.

Las botellas que contengan gases se almacenaran verticalmente asegurandolas contra las caidas y
protegiéndolas de las variaciones notables de temperatura.

Todas las zonas de trabajo y transito deberan tener, durante el tiempo que se usen como tales, una
iluminacién natural o artificial apropiada a la labor que se realiza, sin que se produzcan
deslumbramientos

Se mantendra una ventilacion eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo y especialmente
en los lugares cerrados donde se produzcan gases o vapores toéxicos, explosivos o inflamables.

Las escaleras y pasos elevados estaran provistos de barandillas fijas de construccion sélida.

Estd terminantemente prohibido fumar en los locales de almacenamiento de materiales
combustibles.

Estd prohibido retirar cualquier proteccién de tipo colectivo, barandillas, tablones de plataforma,
escaleras, etc., sin la debida autorizacion del responsable del tajo, previo compromiso de su
inmediata reposicién al término de la actividad que motivo dicha retirada.

17.6. EQUIPOS DE PROTECCION

17.6.1. OBJETO
A continuacidn, se detallan las recomendaciones de seguridad y salud referentes a los equipos de
proteccidon que se encuentran el as obras. Los equipos de proteccién colectiva suelen ser barreras
artificiales provisionales, intercalados entre superficie de trabajo y suelo, con el fin de evitar la caida
de trabajadores y materiales.

17.6.2. EQUIPOS DE PROTECCIONES PERSONALES
Protecciones de la cabeza:
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1. Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos visitantes. Estos cascos
irdn marcados con las siglas CE indicando la funcidén a que van destinados asi como el aislamiento
eléctrico.

2. Protecciones auditivas en zonas de alto nivel de ruido.
3. Pantalla de proteccién para trabajos de soldadura eléctrica.
4, Pantalla facial inactinica: Es obligatorio para toda persona que realice un trabajo que

encierre un riesgo de arco eléctrico.

5. Gafas en trabajos con riesgo de accidente ocular, tal como: proyecciones de particulas
materiales, polvos y humos, sustancias gaseosas irritantes, cdusticas o tdxicas, salpicaduras de
liquidos, en trabajos de obra civil (revestimientos, morteros, perforaciones, picado), pintura,
manipulacién de productos corrosivos, limpieza con productos corrosivos, soplado con aire
comprimido, empleo de arena, utilizacidn de pistolas clavadoras, etc.

6. Mascaras filtrantes: Se recomienda para todos los trabajos que provoquen nubes de polvo.
Protecciones de extremidades superiores:

1. Guantes de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. Es obligatorio en los
siguientes trabajos: eslingado y manipulacién de materiales, montaje de piezas pesadas o que
tengan aristas agudas, etc.

2. Guantes dieléctricos para trabajos en tensidn. Estos serdn homologados segin norma
Técnica reglamentaria MT-4. Cada guante deberad llevar en sitio visible un sello con la inscripcién
Ministerio de Trabajo, fecha y clase.

3. Guantes cuero soldador.

4, Guantes ignifugos de proteccién térmica. Estos se usaran bajo los guantes aislantes.

5. Guantes de protecciéon contra los productos quimicos (en funcidn del producto quimico a
manipular).

6. Las herramientas manuales para trabajos en baja tension estaran homologadas segun la

norma técnica reglamentaria MT-26 sobre aislamiento de seguridad de las herramientas manuales
para trabajos eléctricos en baja tension.

Protecciones de extremidades inferiores:

1. Calzado de seguridad de clase Ill homologado.
2. Cubre calzado para manipulacién de piraleno.
3. Botas de trabajo contra agresivos quimicos. Especialmente indicadas en aquellos trabajos

en los que se manipulen alcalis, acidos, cloro, amoniaco o cualquier otro producto corrosivo.
Deberan utilizarse siempre con calcetines, para evitar rozaduras.

Protecciones del cuerpo:
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1. Arnés de seguridad para trabajos con riesgo de caidas de altura, hundimientos vy
desprendimientos o en el acceso a lugares que puedan tener riesgo de asfixia. Es obligatorio en
trabajos a mas de 2 m de altura, cuando se trabaje a alturas inferiores a 2 m de altura y exista riesgo
de accidente, se utilizard segun los casos y se dispondran las protecciones mas adecuadas. Un arnés
de seguridad debe llevar todos los accesorios necesarios para la ejecucion del trabajo, tales como
cuerda de sujecién vy, si procede, amortiguador de caidas.

Estos accesorios deben ser verificados antes de su uso, al igual que el sistema anticaida, revisando
particularmente el reborde de los agujeros previstos para el paso del hebijon de la hebilla.

Se comprobara que los ensamblajes son sélidos, que no estan rotos los hilos de las costuras, que
los remaches, si los hay, no estdn en mal estado; que las hebillas y anillos no estan deformados y
no presentan sintomas de rotura. Ademas, deben ser mantenidos en perfecto estado de limpieza.

18. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

La ejecucion de la obra, objeto del Estudio de Seguridad, estara regulada por la normativa de
obligada aplicacidon que a continuacidn se cita, cuyo listado es meramente enunciativo, mas no
limitativo.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

1996

° Resolucién de 15 de abril de 1996. Relacion de los Organismos notificados por los
Estados miembros de la CEE para la aplicacidn de |a Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre
recipientes a presion simples.

. Resolucién de 25 de abril de 1996, de la Direccién General de Calidad y Seguridad
Industrial, por la que se publica, a titulo informativo, informacién complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializaciéon y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual.

. Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composicién de la
Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1997

° Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencidn y modificacion posterior Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por
el que se modifica el Real decreto 39/1997, de 17 de enero.
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) Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto
159/1995, de 3 de febrero, que modificd a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, relativo a las condiciones para la comercializacidon y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

° Orden de 21 de febrero de 1997, por el que se modifica el Anexo |, del Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y
Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre proteccidén operacional de los
trabajadores externos con riesgo de exposicidn a radiaciones ionizantes por intervencion
en zona controlada.

° Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

° Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

° Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de visualizacién.

. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes bioldgicos durante el trabajo.

. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad
y Salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

. Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupacién de prevencionista de riesgos laborales.

. Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para
la Ejecucion de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Basica de
Residuos Tdxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio
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1998

) Resolucién de 16 de julio de 1997, que constituye el Registro de Empresas Externas
regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo de 1997, de proteccidn operacional
de los trabajadores externos.

. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo.

° Articulos del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 95 (antiguo 100 A) Y
138 (antiguo 118 A) (Tratado de Amsterdam, 2 de octubre de 1997)

. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

. Resolucién de 18 de febrero de 1998, de la Direccién General de la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social

° Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico

el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

. Real Decreto 700/1998, de 24 de abril de 1998 por el que se modifica el Real
Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificacién de Sustancias
Nuevas y Clasificacidn, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

. Orden de 14 de mayo de 1998, por el que se modifica el Anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacidén y uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

. Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifica partes del articulado y partes
de los Anexos |, Ill, V y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento
sobre Notificacion de Sustancias Nuevas y Clasificacion, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas.

. Orden de 15 de julio de 1998, por el que se modifica el Anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacion y uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos

. Resolucién de 10 de septiembre de 1998, que desarrolla el Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencion aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.
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) Orden de 11 de septiembre de 1998, por el que se modifica partes de los Anexos |
y VI del Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificacidon de
Sustancias Nuevas y Clasificacidon, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

. Orden de 15 de diciembre de 1998, por el que se modifica el Anexo | del Real
Decreto 1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

1999

) Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud en el ambito de las Empresas de Trabajo Temporal.

. Orden de 30 de marzo de 1999 por la que se establece el dia 28 de abril de cada
afo como Dia de la Seguridad y Salud en el Trabajo

. Resolucién de 8 de abril de 1999, sobre Delegacién de Facultades en Materia de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccidon, complementa art. 18 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud
en las Obras de Construccion.

. Orden de 29 de abril de 1999 por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 1988
de Requisitos y Datos de las Comunicaciones de Apertura Previa o Reanudacién de
Actividades

. Orden de 16 de julio de 1999, por el que se modifica partes de los Anexos | y V del
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995. Reglamento sobre Notificacion de
Sustancias Nuevas y Clasificacidon, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

° Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben
reunir los extintores de incendios instalados en vehiculos de transporte de personas o de
mercancias.

. Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto de 1999, complementa la Ley 10/1998,
de 21 de abril, estableciendo las Medidas para la Eliminacién y Gestién de los
Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan.

) Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacién de la Edificacion.

. Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliacion de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.
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2000

) Resolucién de 23 de noviembre de 1999, que dicta instrucciones con el fin de incluir
en la estructura presupuestaria de la Seguridad Social para 1999 la nueva prestacién de
«Riesgo durante el embarazo».

) Orden de 11 de febrero de 2000, por el que se modifica el Anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacidén y uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos

. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensién y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

° Orden de 24 de marzo de 2000, por el que se modifica el Anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacidn y
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

. Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la ITC MIE-AP7 del Reglamento
de Aparatos a Presion sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados vy
disueltos a presion.

. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. (Fecha
actualizacion 20 de octubre de 2000).

. Orden de 6 de julio de 2000, por el que se modifica el Anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacion y uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (articulos relacionados con PRL)
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social.

° Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se modifican los anexos I, llI, IV y VI del
Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995.

° Orden de 25 de octubre de 2000, por el que se modifica el Anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacion y uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
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2001

) Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para las botellas fabricadas
de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento
para la comprobacion de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE-AP 7
del Reglamento de Aparatos a Presion.

. Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre de 2000, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalizacién y homologacion.

) Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composicion de la Comisién Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

. Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los anexos | IV V VI y IX del
Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

° Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

° Resolucién de 9 de abril de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por
la que se dispone la publicacién del Acuerdo de Consejo de ministros, de 6 de abril de 2001,
por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminacién y Eliminacién de
Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los Contengan (2001-
2010).

° Correccidon de errores de la Resolucion de 9 de abril de 2001, de la Secretaria
General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicacién del Acuerdo del Consejo
de ministros de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Descontaminacién y Eliminacién de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y
Aparatos que los Contengan (2001-2010).

° Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

. Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccidn sanitaria contra radiaciones ionizantes.

° Articulo 14 de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
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2002

) Resolucién de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaria, por la que se convierten
a euros las cuantias de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

° Real Decreto 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el titulo de
Técnico superior en Prevencion de Riesgos Profesionales y las correspondientes ensefianzas
minimas.

. Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

° Articulos 34, 35 y 37 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

. Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentacion de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de
radiocomunicaciones.

) Correccion de errores de 18 de abril del Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de proteccion
del dominio publico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas
de proteccidn sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

° Orden de 25 de junio de 2002, por el que se modifica el Anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la comercializacién y
uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

° Resolucién de 23 de julio de 2002, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, por la que se regulan los ficheros automatizados de datos de cardacter personal
de este Instituto Nacional.

. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tension.

) Orden PRE/2317/2002, de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifican los
anexos I, 11, Ill, IV, V, VI, VIl y VIIl del Reglamento sobre notificacidon de sustancias nuevas y
clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo.
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2003

) Real Decreto 1002/2002, de 27 de septiembre, por el que se regula la venta y
utilizacidn de aparatos de bronceado mediante radiaciones ultravioletas.

° Orden PRE/2666/2002 de 25 de octubre de 2002, por el que se modifica el Anexo |
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone Limitaciones a la
comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

) Orden CTE/2723/2002, de 28 de octubre, por la que se modifica el anexo IV del Real
Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a presion
transportables.

° Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmisiéon por procedimiento electrénico.

° Resolucién de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaria, por la que se regula
la utilizacion del Sistema de Declaracion Electrénica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que
posibilita la transmisiéon por procedimiento electrénico de los nuevos modelos para la
notificacién de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de
noviembre.

. Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema
de proteccién por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

. Correccion de errores de la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que
se establecen nuevos modelos para la notificacion de los accidentes de trabajo y se
posibilita su transmisidn por procedimiento electrdnico.

. Orden PRE/375/2003 de 24 de febrero de 2003, por la que se modifica el Anexo |
del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la
comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

. Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

. Real Decreto 277/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el curriculo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente al titulo de Técnico Superior en Prevencion
de Riesgos Profesionales.

. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
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relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se
amplia su dmbito de aplicacidn a los agentes mutagenos.

° Orden PRE/730/2003 de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica el Anexo | del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen Limitaciones a la
comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

° Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar
de trabajo.

. Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva
Instruccién técnica complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de
elevacién y manutencion, referente a grias torre para obras u otras aplicaciones.

. Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccién técnica complementaria «MIE-AEM-4» del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a grias moviles
autopropulsadas.

° Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz
basica de proteccidn civil para el control y planificacidn ante el riesgo de accidentes graves
en los que intervienen sustancias peligrosas.

. Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autdnomos, y la ampliacion de la
prestacidn por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.

° Sentencia de 27 de octubre de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por
la que se anula el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

. Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones especificas en materia de
Seguridad Social.

) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion
de riesgos laborales.

. Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos.
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2004

. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales

. Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.

° Orden PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo | del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de
pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo)

. Correccion de errores del Real Decreto 290/2004, de 20 de febrero, por el que se
regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con
discapacidad

° Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo | del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacién y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas
como carcindgenas, mutagenas y toxicas para la reproduccion).

. Orden PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo | del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol,
etoxilados de nonilfenol y cemento).

. Real Decreto 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composicion de la Comisidn Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

. Correccion de errores de la Orden PRE/1895/2004, de 17 de junio, por la que se
modifica el anexo | del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercializaciéon y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
(sustancias clasificadas como carcindégenas, mutagenas y toxicas para la reproduccion).

. Orden PRE/3159/2004, de 28 de septiembre, por la que se modifica el anexo 1 del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (métodos de ensayo
de colorantes azoicos).

° Orden TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la
Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Pdg.

74



2005

) Real Decreto 2097/2004, de 22 de octubre, por el que se aplaza, para determinados
equipos, la fecha de aplicacidn del Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se
dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29 de abril
de 1999, relativa a los equipos a presion transportables. BOE nim. 270 de 9 de noviembre
de 2004.

° Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.

. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Incluida su Correccidn
de errores y erratas.

) Correccion de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por el
gue se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales.

. Orden PRE/556/2005, de 10 de marzo por el que se modifica la Orden
PRE/473/2004, de 25 de febrero, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de
octabromodifenilo).

° Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de
funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de
la Seguridad Social como servicio de prevencion ajeno.

° Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de
organizacién y funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre
procedimientos para la imposicidon de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo, para regularla actuacién de los técnicos habilitados en materia
de prevencién de riesgos laborales.

. Orden PRE/1933/2005, de 17 de junio, por la que se modifica el anexo | del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de
perforacién).
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2006

) Correccion de errores del Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se
modifica el Reglamento de organizacion y funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento
general sobre procedimientos para la imposicion de sanciones por infracciones de orden
social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuacion de los técnicos habilitados
en materia de prevencidn de riesgos laborales.

. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas.

. Resolucion de 8 de noviembre de 2005, de la Direccion General de Desarrollo
Industrial, por la que se autoriza a la Asociacion Espafiola de Normalizacidn y Certificacion,
para asumir funciones de normalizacion en el ambito de la gestion de riesgos.

. Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco.

. Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificacidn, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

. Real Decreto-Ley 2/2006, de 10 de febrero, por el que se modifican los tipos
impositivos del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, se establece un margen transitorio
complementario para los expendedores de tabaco y timbre y se modifica la Ley 28/2005,
de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumoy la publicidad de los productos del tabaco.

. Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre el control de fuentes radiactivas
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.

. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protecciéon de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

) Correccion de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido.

° Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico
de la Edificacion.
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) Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidon al amianto.

. Resolucién de 11 de abril de 2006, de la Inspeccidén de Trabajo y Seguridad Social,
sobre el Libro de Visitas de la Inspeccidon de Trabajo y Seguridad Social.

) Correccion de errores en la Resolucion de 11 de abril de 2006, de la Inspeccidn de
Trabajo y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social.

) Orden PRE/1244/2006, de 20 de abril, por la que se modifican los anexos | y V del

Reglamento sobre notificacidon de sustancias nuevas y clasificacidn, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

) Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

. Orden TAS/2383/2006, de 14 de julio, por la que se modifica la Orden
TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el seguimiento
de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevencion de riesgos laborales en el
ambito de la Seguridad Social.

° Orden PRE/2743/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo | del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (tolueno y
triclorobenceno).

° Orden PRE/2744/2006, de 5 de septiembre, por la que se modifica el anexo | del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (hidrocarburos
aromaticos policiclicos en aceites diluyentes y en neumaticos).

. Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la
comercializacién y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

. Ley 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

) Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades
preventivas en el ambito de la Seguridad Social y la financiacidon de la Fundacion para la
Prevencion de Riesgos Laborales.
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2007

) Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacidn y registro.

. Resolucién de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establecen los criterios a seguir para la incorporacién de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de
Informacién Contable de la Seguridad Social.

. Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboracidn y transmision y se crea el
correspondiente fichero de datos personales.

. Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos Il, Il yV
del Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos,
aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

. Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Bésica de

Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
gue puedan dar origen a situaciones de emergencia.

° Resolucién de 26 de marzo de 2007, de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social, por la que se publica el acuerdo de encomienda de gestidn con el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el desarrollo durante 2007, de determinadas
actividades de prevencion correspondientes al ambito de la Seguridad Social y se fija el
importe para su financiacion.

. Resolucién de 2 de abril de 2007, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social,
por la que se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el afio 2007, en
desarrollo de la Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las
actividades preventivas en el ambito de la Seguridad Social y la financiacion de la Fundacidn
para la Prevencioén de Riesgos Laborales.

. Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicacion de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevencién de riesgos laborales.
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2008

2009

2010

) Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del
Reglamento sobre clasificacidn, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

. Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo auténomo.

) Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al
tiempo de trabajo de trabajadores que realizan actividades mdviles de transporte por
carretera.

. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacidn en el Sector de la Construccién.

. Resolucién de 2 de septiembre de 2008, de la Direcciéon General de Industria, por
la que se publica la relacién de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto
1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo 87/404/CEE relativa a los recipientes a presién simples.

. Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
sobre notificacidn de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Reglamento REACH).

° Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias.

) Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones
econdmicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

) Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, en lo referido a la acreditacidn de entidades especializadas como servicios de
prevencidon, memoria de actividades preventivas y autorizacion para realizar la actividad de
auditoria del sistema de prevencidn de las empresas
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2011

2013

2014

2015

2016

. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

. Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
junio de 2010 sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.

. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccidn Técnica
Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevacion vy
manutencién, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre

° Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol.

° Resolucién de 27 de marzo de 2014, de la Direcciéon General de Industria y de la
Pequena y Mediana Empresa, por la que se publica la relacidon de normas armonizadas en
el ambito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicaciéon de la Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
mayo, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos
a presion.

) Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacidn de los equipos a presion.

. Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

. Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos
esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de proteccién para su
uso en atmdsferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el Real Decreto
455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la
cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmdsfera durante el repostaje de los
vehiculos de motor en las estaciones de servicio.
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2017

) Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores

) Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Explosivos
. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de proteccidn contra incendios.

. Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
MIE APQ 0 a 10.

Son de obligado cumplimiento, ademas las disposiciones contenidas en:

. Estatuto de los trabajadores

o Ley 11/1994, de 19-03-94, por la que se modifican determinados articulos
del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y
de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE n2 122 de 23-05-94).

o] Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

. Ley General de la Seguridad Social

o Decreto 2.065/1974, de 30-05-74 (BOE n2 173 y 174 de 20 y 22-07-74).

o] Real Decreto Ley 1/1986, de 14-03-86, por la que se aprueba la Ley General
de la Seguridad Social.

(o] Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo, serdn de obligado cumplimiento los Procedimientos de Seguridad y Salud de la Contrata
Principal aplicables al proceso de Construccion.

18.1. APLICACION DE LA LEY 32/2007 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCION

1.

Requisitos de solvencia y calidad empresarial que se van a exigir a las empresas

subcontratistas:
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Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontrataciéon en esta obra, como
subcontratista, deberd acreditar el cumplimiento de los requisitos contenidos en los arts. 4.1y 4.2
a):

2. Disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccidn de los trabajos (Art. 4.1).

3. Garantizar que todo el personal que preste servicios en las obras dispone de formacion en
materia de prevencion de riesgos laborales (incluido el personal directivo) (Art. 4.2 a).

4, Disponer de una organizacién preventiva adecuada (Art. 4.2 a).

La acreditacidn de los requisitos contenidos en el art. 4.2 a) se hara en la forma que se sefiala en el
art. 4.3, para el momento en el que ya se cuente con registro de empresas acreditadas a que se
refiere el art. 6 de la Ley y su cumplimiento.

No obstante, hasta tanto no exista registro de empresas acreditadas, estd vigente el deber de la
contrata principal de vigilar el cumplimiento de dichas obligaciones por la subcontratista.

5. Inscripcién en el Registro de empresas acreditadas.

La exigencia de inscribirse en un registro oficial, que alcanza a cada contrata y subcontratistas (arts.
4.2 b),4.3y6) solo cabe a partir de su creacidn, y teniendo en cuenta, ademas, las previsiones sobre
transitoriedad, que no serd exigible hasta tanto hayan transcurrido 12 meses desde entrada en
vigor del Reglamento 1109/2007, plazo que se entiende necesario para que las Comunidades
Autdnomas puedan poner en marcha dichos registros.

6. Cumplimiento de los limites en el régimen de subcontratacion.

La aplicacién del régimen de subcontratacién previsto en el art. 5, con respecto a los limites que en
el mismo se establece, afectara en todo su vigor a esta obra.

7. Acceso al libro de subcontratacion.

El acceso al libro de subcontratacién sera exigible en la obra. Dicho acceso debe permitirse al
promotor de la obra, la direccién facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de
ejecucién de la obra, las empresas y trabajadores autbnomos intervinientes en la obra, el jefe de
seguridad, los técnicos de prevencion, los delegados de prevencién, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecucion de
la obra.

8. Informacién a los representantes de los trabajadores sobre contrataciones vy
subcontrataciones.

La informacion a los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan
en la ejecucién de la obra, sobre las contrataciones y subcontrataciones llevadas a cabo en la misma
también seran exigibles desde el inicio de la obra.
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19. PLIEGO DE CONDICIONES
19.1. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

19.1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Ademas de las obligaciones atribuidas al contratista por la legislacién vigente y lo establecido en los
anteriores capitulos del presente Estudio, le corresponderan las que a continuacion se indican.

Antes del dia 15 de cada mes el representante del Contratista, o el Jefe de Obra, deberan remitir al
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucidn certificacion en la que figure:

Jornadas no trabajadas por los accidentes ocurridos en jornada de trabajo, durante el mes anterior.

indice de frecuencia, indice de incidencia, indice de gravedad e indice de accidentes mortales,
correspondiente al mes anterior. Se aportaran los indices calculados de acuerdo con lo indicado en
el apartado INDICES DE SINIESTRALIDAD, del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Antes del dia 15 de cada mes el representante del contratista, o el Jefe de obra, deberan remitir al
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucién los siguientes documentos referidos al mes anterior:

Partes de Accidente de Trabajo
Relacion de Accidentes de Trabajo Ocurridos sin Baja Médica

En ambos casos se entregaran al coordinador copia de los mismos documentos presentados ante
la Entidad Gestora o Colaboradora con la que se tenga cubierta la proteccién de esta contingencia,
tanto los cumplimentados por el empresario como por los trabajadores auténomos.

Facilitar, a las personas designadas por la Propiedad, el acceso a la documentacién propia del
contratista para verificar los datos entregados en funcién de lo exigido en los apartados anteriores.

En caso de accidente y con independencia de lo contemplado en el Plan de Seguridad y Salud:

Notificarlo verbalmente, de forma inmediata, al Director de la Obra y al Coordinador de Seguridad
y Salud en Ejecucidn, remitiéndoles a la mayor brevedad un sucinto informe sobre las circunstancias
del accidente y datos de los accidentados.

Remision al director de la Obra y al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion, en el plazo de

siete dias desde que ocurrié el accidente del informe sobre el mismo, segiin modelo adjunto.
19.2. INDICE DE SINIESTRALIDAD

Se proporciona a continuacion la definicion y forma de calculo de los indices indicados en el

apartado anterior, iguales a los empleados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTYAS).

1. indice de Frecuencia

Relaciona el nimero de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el nimero de horas
trabajadas en dicho periodo.

Se calculara por la expresion:
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N.total de accidentes
06

Ir = .
I~ N.total de horas trabajadas

Representa el numero de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo, por cada millén de
horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo.

En su calculo se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

Se tomardn como base los formularios que el contratista debera elaborar en cumplimiento de lo
establecido en el punto de Obligaciones del Contratista en Materia de Seguridad y Salud.

Sélo se contabilizardn las horas reales de trabajo, descartando por consiguiente, permisos,
vacaciones, bajas por enfermedad o accidentes, etc.

Se tendra en cuenta todo el personal que trabaje en la obra, incluido el de los subcontratistas y
también a los trabajadores auténomos.

Estardn referidos a accidentes con baja.

Se contabilizaran Unicamente los accidentes ocurridos durante las horas de trabajo, por lo tanto se
excluiran los accidentes ocurridos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo (“in itinere”).

El nimero total de horas trabajadas se calculard como sumatorio de las horas efectuadas por
trabajador y dia trabajado, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es decir, seran las
horas realmente trabajadas por todo el personal de la obra.

Para el resto de casos especiales se estara tanto a lo dispuesto por el Director de la Obra como a
los criterios fijados por el MTYAS.

2. indice de Incidencia

Relaciona el nimero de accidentes registrados en un periodo de tiempo y el nUmero medio de
personas expuestas al riesgo considerado en dicho periodo.

Se calculara por la expresion:

N.total de accidentes
103

I, = : .
' N.medio de personas expuestas

Representa el nUmero de accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo por cada mil personas
expuestas.

En su calculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones.
Las anteriores enumeradas para la determinacién del indice de Frecuencia.

El denominador es la media de los trabajadores expuestos en el periodo considerado, que se
calculara como media de las medias mensuales de trabajadores en el periodo. La media mensual
de trabajadores se hallard en base al formulario de entrega de datos que el contratista
cumplimentara, que serd el cociente entre la suma de trabajadores diario durante todo el mes y el
numero de dias trabajados en el mes.
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3. indice de Gravedad

Relaciona el nimero de jornadas perdidas por el accidente durante un periodo de tiempo y el total
de horas trabajadas durante dicho periodo de tiempo.

Se calcula por la siguiente expresion:

_ N.total de jornadas perdidas por accidentes

g N.total de horas trabajadas

Representa el nimero de jornadas perdidas, por los accidentes con baja ocurridos en jornada de
trabajo, por cada mil horas trabajadas.

En su calculo se tendrdn en cuenta las siguientes consideraciones:

Las anteriormente enumeradas para la determinacién del indice de Frecuencia.

Para el cdlculo de las jornadas perdidas se consideraran los dias naturales de baja como diferencia
de la fecha establecida en los partes de baja y alta médica.

Para los accidentes en los que, a la fecha de cierre de la estadistica, no haya finalizado el proceso,
es decir, no se haya “casado” el parte médico de baja con su correspondiente de alta se establecers,
a juicio del Director de la Obra un nimero de jornadas perdidas para cada caso en esta situacion,
utilizando como base para esta estimacion criterios semejantes a los del MTYAS.

En este indice no se considerardn las jornadas perdidas en caso de accidente mortal, salvo en el
caso de que entre el accidente y la muerte transcurra mas de un dia, contabilizandose entonces las
jornadas desde el accidente hasta que fallecié.

4, indice de frecuencia de accidentes mortales

Relaciona el numero de accidentes mortales registrados en un periodo de tiempo y el nimero de
horas trabajadas en dicho periodo.

Se calcula por la siguiente expresion:

N.total de accidentes mortales

Irm = 08

N.total de horas trabajadas

Representa el nimero de accidentes mortales ocurridos en jornada de trabajo por cada cien
millones de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo.

El denominador es el mismo que el calculado en el indice de Frecuencia.
5. indice de Incidencia de accidentes mortales

Relaciona el nimero de accidentes mortales registrado en un periodo de tiempo y el nimero medio
de personas expuestas al riesgo considerado.

Se calcula por la siguiente expresion:
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N.total de accidentes mortales

= 105
N.medio de personas expuestas

im
Representa el nimero de accidentes mortales en jornada de trabajo por cada cien mil personas
expuestas.

El denominador es el mismo que el calculado en el indice de Frecuencia.
6. indices de Siniestralidad correspondientes a cada mes

Mensualmente se calcularan los indices del mes, de la forma siguiente:

N.total de accidentes del mes

Ir = -106
I~ N.total de horas trabajadas en el mes

_ N.total de jornadas perdidas por accidentes del mes

= 103
g N.total de horas trabajadas en el mes

N.total de accidentes del mes

= -103
' N.medio de personas expuestas en el mes
_ N.total de accidentes mortales del mes 108
fm = "N.total de horas trabajadas en el mes
N.total de accidentes mortales del mes
Iim = - - 105
N.medio de personas expuestas en el mes
7. indices de Siniestralidad a origen de obra

Mensualmente se calculardn los indices acumulados desde el comienzo de la obra:

N.total de accidentes a origen de obra

Ir = -106
I~ N.total de horas trabajadas a origen de obra

_ N.total de jornadas perdidas por accidentes a origen de obra

= 103
g N.total de horas trabajadas a origen de obra

N.total de accidentes a origen de obra

= 103
N.medio de personas expuestasa origen de obra

I;
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N.total de accidentes mortales a origen de obra

Iey = -108
fm N.total de horas trabajadas a origen de obra

N.total de accidentes mortales a origen de obra
N.medio de personas expuestas a origen de obra

im =

19.3. PROTECCION MEDIAMBIENTAL

La influencia de las actividades de construcciéon sobre el medio ambiente es un factor de
preocupacion social, por lo que las Administraciones, Clientes Privados y opinidn publica exigen
cada vez mas politicas respetuosas con el medio ambiente.

Por otra parte, el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza, la delimitacién y
el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los distintos materiales, en
particular si se trata de sustancias o materiales peligrosos, la recogida de materiales peligrosos
utilizados y el almacenamientoy la eliminacidn o evacuacion de residuos y escombros son principios
generales aplicables durante la ejecucion de la obra y vienen recogidos en el Articulo 10 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre (B.O.E. n2 256, de 25 de Octubre).

Para ser consecuentes con esta legislacidn, se habilitarda en obra un recinto impermeabilizado,
debidamente sefalizado y perimetralmente vallado, en el que se ubicaran, entre otros:

1. Parque de maquinaria
2. Depdsitos de combustibles
3. Productos quimicos, inflamables, corrosivos, etc.

La superficie estimada para el recinto es funcién del volumen de maquinaria y de los acopios que
se instalen.

El cerramiento sera definido en el Presupuesto del Estudio. Contara con iluminacion suficiente y
portén de acceso para personas y vehiculos.

La superficie del terreno que se destine a tal fin serd previamente explanada y los materiales
resultantes de la explanacién seran utilizados para formar un corddn perimetral que evite la
entrada de las aguas de escorrentia dentro del recinto (excepto en la zona de accesos).

19.4. SEGUROS

Todo el personal, tanto directo, como subcontratado, asi como los trabajadores auténomos estara
dado de alta en la Seguridad Social, estando asimismo asegurados contra todo riesgo de accidentes
laborales, teniendo actualizada toda su documentacion.
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19.5. LIBRO DE INCIDENCIAS

El articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, asi como el RD 1109/07, regulan las funciones de este
documento.

Existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que
constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias sera facilitado por la Oficina de Supervisién de Proyectos u érgano
equivalente.

El libro de incidencias se mantendrd siempre en la obra, estara en poder del coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. A dicho libro tendran acceso la direccion
facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las
personas u o6rganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas que
intervienen en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas
competentes, quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al
libro se le reconocen en la normativa.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, la
direccion facultativa, deberan notificarla al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste. En el caso de que la anotacidn se refiera a cualquier incumplimiento de las
advertencias u observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para
ello, asi como en el supuesto casos de riesgo grave e inminente, debera remitirse una copia a la
Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera
especificarse si la anotacidn efectuada supone una reiteracion de una advertencia u observacion
anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observacion.

19.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA

Los trabajadores dispondran de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario.
Para ello, se tendrdn en cuenta el nimero de trabajadores maximos en obra en los momentos
punta.

Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendran a su disposicion
vestuarios, los cuales seran de fécil acceso y con dimensiones suficientes para el numero de
trabajadores que los vayan a utilizar. Si fuese necesario también se dispondrd de duchas apropiadas
y en numero suficiente, provistos con asientos y taquillas individuales.

Siempre se utilizaran instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de bafo con agua corriente
caliente y fria, y con retretes.

Igualmente, si fuese necesario se dispondra de casetas habilitadas para el descanso de los
trabajadores y otras como comedores, dotadas de mesas vy sillas en numero suficiente, calienta-

Pdg.

88



comidas, piletas con agua corriente y menaje suficiente para el nimero de operarios existentes en
la obra. Habra también un recipiente para recogida de basuras.

Se mantendran siempre en perfecto estado de limpieza y conservacion.
Cerramiento de obra

Valla de paneles enrejados galvanizados sobre soportes de hormigdn
Condiciones preventivas de los cuadros eléctricos

Los cuadros utilizados en la obra serdn metalicos, dotados de su correspondiente puerta y cerradura
con llave, segun lo dispuesto en la norma UNE-2034.

Todas las carcasas de los cuadros deberan disponer de su correspondiente toma de tierra.

En el caso de encontrarse dos cuadros muy proximos, ambos deberan tener conectadas sus
carcasas a una misma toma de tierra, evitando de esta forma la aparicion de diferencias de
potencial.

Si bien los cuadros eléctricos han de ser resistentes a la intemperie, deberdn estar dotados de
viseras protectoras para el agua.

Para colocar los cuadros eléctricos en la obra, se dispondran colgados sobre paramentos verticales
o sobre pies derechos correctamente nivelados y estabilizados.

Los elementos de conexidn a los cuadros estardan normalizados para poder trabajar a la intemperie.

Para realizar labores de montaje o mantenimiento en los cuadros eléctricos, se utilizaran
alfombrillas aislantes, a la vez que los correspondientes equipos de proteccion individual.

Debera existir en el cuadro una inscripcion que recuerde el peligro ante la presencia de
"ELECTRICIDAD".

1. Cuadro general de obra Pys= 180 kW

Cuadro general de mandos y proteccidn de obra para una potencia maxima de 180 kW. compuesto
por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 100x100 cm., indice de proteccion IP 559,
con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x250 A, relé diferencial reg. 0-1 A,, O-
1s., transformador toroidal sensibilidad 0.3 A., dos interruptores automaticos magnetotérmicos de
4x160 A., y 10 interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,
réotulos de identificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexion a tierra, para una
resistencia no superior a 80 Ohmios.

2. Cuadro general de obra Pn:=360 kW

Cuadro general de mandos y proteccidn de obra para una potencia maxima de 360 kW. compuesto
por armario metalico con revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., indice de proteccion IP 559,
con cerradura, interruptor automatico magnetotérmico de 4x800 A, relé diferencial reg. 0-1 A,, O-
1 s., transformador toroidal sensibilidad 0.3 A., tres interruptores automaticos magnetotérmicos
de 4x160 A., y 10 interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado,
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réotulos de identificacion de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexion a tierra, para una
resistencia no superior a 80 Ohmios.

3. Condiciones preventivas de las tomas de energia
Las clavijas utilizadas en la obra para el suministro de energia serdn siempre macho-hembra.

Como medida de seguridad ante posibles contactos eléctricos directos, la tension estara siempre
en la clavija "hembra" y nunca en la "macho".

Las clavijas utilizadas estaran normalizadas y protegidas contra contactos eléctricos directos, siendo
sustituidas cuando se detecte el mas minimo desperfecto en ellas.

Durante las labores de enchufe y desenchufe de las clavijas, se tirara de la misma, y nunca del cable
evitando asi la rotura de éste.

Cada clavija servira para dar corriente a un elemento receptor de energia, bien sea una maquina,
maquina-herramienta o cualquier otro aparato.

Todos los elementos metalicos, que en un momento dado puedan entrar en tensidn por efecto de
una derivacién, deberdn tener su correspondiente toma de tierra.

La toma de tierra anteriormente mencionada debera encontrarse protegida mediante una funda
en colores amarillo y verde.

Cuando existan cuadros eléctricos generales distintos, las tomas de tierra serdn independientes
eléctricamente.

En el caso de encontrarse en la obra maquinas-herramientas sin doble aislamiento, su toma de
tierra se realizara a través del neutro en combinacién con el cuadro de distribucidn correspondiente
y el cuadro general de obra.

El transformador general de la obra estara dotado de su correspondiente toma de tierra.

En el terreno donde se encuentra hincada la pica, se mejorara su conductividad vertiendo agua de
forma periddica.

4, Toma de tierra general de la obra
Especificacion técnica.

Red de toma de tierra general de la obra formada por: 40-0,2 y cable desnudo de cobre de 0,5 mm
de didmetro, presillas de conexion; Arqueta de fabrica de ladrillo hueco doble de 1,5 cm, para
conexién, dotada de tapa de hormigdn y tubo pasacables. Incluso parte proporcional de
construccion, montaje, mantenimiento y demolicién.

5. Toma de tierra para estructuras metalicas fijas
Descripcidn del elemento.

Red de toma de tierra general de la obra formada por: pica y cable desnudo de cobre de 12 de
diametro, presillas de conexidn; Arqueta de fabrica de ladrillo hueco doble de 30 x 30 cm, para
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conexidn, dotada de tapa de hormigdn y tubo pasacables, incluso parte proporcional de
construccion, montaje, mantenimiento y demolicion.

6. Condiciones preventivas para la instalacion de alumbrado

Se dispondra la iluminacién suficiente para trabajar con seguridad. Al mismo tiempo, la iluminacion
artificial se colocara a una altura que permita llegar a todos los puntos en los que se esté trabajando.

Aguellos elementos que se coloquen para suministrar iluminacién artificial, se dispondran
perfectamente estabilizados sobre "pies derechos".

Las masas de receptores fijos de alumbrados, se conectaran a la red general de tierra mediante el
correspondiente conductor de proteccion. Los aparatos de alumbrado portatiles, excepto los
utilizados con pequefias tensiones, seran de tipo protegido contra los chorros de agua (grado de
proteccion recomendable I.P. 447), segun lo establecido en el R.B.T.

La iluminacién mediante portatiles se realizard con portaldmparas estanco de seguridad, con
mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera
antihumedad, clavija de conexiéon normalizada estanca de seguridad y alimentadosa 24 V en locales
himedos o mojados.

7. Condiciones preventivas durante el mantenimiento de la instalacidn eléctrica provisional

Nunca se permitira realizar labores de mantenimiento en mdquinas eléctricas sin comprobar
previamente la desconexion de esta de la red eléctrica.

El personal encargado del mantenimiento de la instalacion serd electricista en posesién del carné
profesional correspondiente.

La maquinaria eléctrica serd revisada por personal especialista en cada maquina.
8. Condiciones preventivas para la proteccién de los circuitos

Todos los elementos que se dispongan para la protecciéon de los circuitos se dimensionaran
minorandolos, es decir, no permitiendo que el elemento al que protegen llegue a la maxima carga
admisible.

Toda la maquinaria eléctrica de la obra se protegera usando diferenciales.

De igual forma, todas las lineas eléctricas se protegeran utilizando para ello disyuntores
diferenciales. La sensibilidad de dichos diferenciales variard dependiendo del elemento que
protejan:

9. 300 mA: Se utilizard generalmente para proteger la alimentacién que reciben las maquinas.
Para mejorar el nivel de proteccién, puede instalarse diferenciales de 30 mA de sensibilidad.

10. 30 mA: Se utilizara dicha sensibilidad en el caso de instalaciones portatiles de iluminacién.

Todo el alumbrado portétil de la obra se alimentara mediante una tension de seguridad que sera
de 24V en caso de locales humedos o mojados.
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Todas las lineas que toman corriente de los cuadros de distribucién, asi como todas aquellas que
alimentan maquinas, y todos aquellos elementos de funcionamiento eléctrico, deberan disponer
de interruptores automaticos.

La instalacion de alumbrado general que se utilizan en las casetas de obra, estara dotada de
interruptores automaticos magnetotérmicos.

11. Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA.
12. Especificacion técnica.

Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA marca ##B08D#, modelo segun cdlculo del
proyecto de instalacion eléctrica provisional de obra, incluso parte proporcional de instalacidn y
retirada.

Calidad: Nuevos, a estrenar.
13. Tipo de mecanismo.

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca
General Electric, modelo segun cdlculo del proyecto de instalacién eléctrica provisional de obra;
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del
cuadro general eléctrico de la obra, con el que estd en combinacién junto con la red eléctrica
general de toma de tierra de la obra.

14. Instalacion.

En los cuadros secundarios de conexién para iluminacidn eléctrica de la obra.

15. Mantenimiento.

Se revisara diariamente, procediéndose a su sustitucién inmediata en caso de averia.

Diariamente se comprobara que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminara el puente
y se investigara quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su accién y conocer los
motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

16. Conexiones eléctricas de seguridad

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuardn mediante conectadores o
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptaran aquellos empalmes directos a hilos
con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas
termorretractiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.

Interruptor diferencial de 30 mA
17. Especificacion técnica.

Interruptor diferencial de 30 mA comercializado, para la red de alumbrado; marca General Electric,
modelo segun calculo del proyecto de instalacion eléctrica provisional de obra o similar; instalado
en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinacion con la red eléctrica general de toma de
tierra de la obra.
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Calidad: Nuevos, a estrenar
18. Tipo de mecanismo.

Interruptor diferencial de 30 miliamperios comercializado, para la red de alumbrado; marca
General Electric, modelo segun célculo del proyecto de instalacién eléctrica provisional de obra;
instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinacidn con la red eléctrica general de
toma de tierra de la obra.

19. Instalacion.

En el cuadro general de obra, de conexidn para iluminacion eléctrica de la obra.

20. Mantenimiento.

Se revisara diariamente, procediéndose a su sustitucién inmediata en caso de averia.

Diariamente se comprobard por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, o sus ayudantes, que no han sido puenteados, en caso afirmativo: se eliminara
el puente y se investigarad quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su accién y
conocer los motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos.

21. Conexiones eléctricas de seguridad.

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuardn mediante conectadores o
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptardn aquellos empalmes directos a hilos
con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas
termorretractiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.

22. Interruptor diferencial de 300 mA
Especificacion técnica.

Interruptor diferencial de 300 mA marca General Electric, modelo segun célculo del proyecto de
instalacién eléctrica provisional de obra. incluso parte proporcional de instalacién y retirada.

Calidad: Nuevos, a estrenar.
23. Descripcidn técnica.

Interruptor diferencial de 300 miliamperios comercializado, para la red de fuerza; marca General
Electric,c, modelo segun calculo del proyecto de instalaciéon eléctrica provisional de obra;
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del
cuadro general eléctrico de la obra, con el que estd en combinacién junto con la red eléctrica
general de toma de tierra de la obra.

24, Instalacidn.
En los cuadros secundarios de conexidn para fuerza.

25. Mantenimiento.
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Se revisaran a diario antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitucién
inmediata en caso de averia.

Diariamente se comprobara que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminara el puente
y se investigara quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su accién y conocer las
causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas.

26. Conexiones eléctricas de seguridad.

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuardan mediante conectadores o
empalmadores estancos de intemperie. También se aceptardn aquellos empalmes directos a hilos
con tal que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas
termorretractiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.

27. Condiciones preventivas de los interruptores

Las cajas de los interruptores deben tener la indicacidn que advierte de la presencia de electricidad
mediante la frase "PELIGRO ELECTRICIDAD".

La colocacion de las cajas de interruptores ha de garantizar una estabilidad en la misma, bien
colocédndola sobre "pies derechos" o bien colgdndola sobre paramentos verticales.

Los interruptores se colocaran en el interior de cajas normalizadas provistas de puerta con
cerradura de seguridad.

28. Interruptores diferenciales

Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a la obra mediante una instalacidon provisional
eléctrica, se emplearan cuadros eléctricos con interruptor diferencial en la cabecera de cada linea
de distribucién. Dicho interruptor estara calibrado para la carga a soportar y tendra sensibilidad
igual a 30 mA para la distribucidn de alumbrado y 300 mA para fuerza.

29. Portatiles de seguridad para iluminacion eléctrica

En trabajos nocturnos y/o con poca visibilidad, para suministrar la intensidad de luz necesaria en
obra, se emplearan focos de alumbrado portétiles que, o bien se alimentan a 24 V mediante
transformadores de seguridad que garanticen la separacién de circuitos, o bien tendran doble
aislamiento.

30. Especificacion técnica.

Portatiles de seguridad para iluminacion eléctrica formados por: portaldmparas estancos; rejilla
contra los impactos; ldmpara de 150 W gancho para cuelgue; mango de sujecion de material
aislante; manguera antihumedad de 25 m de longitud. Toma corrientes por clavija estanca de
intemperie.

31. Caracteristicas técnicas.
Estardn formados por los siguientes elementos:

Portaldmparas estancos con rejilla contra los impactos, con gancho para cuelgue y mango de
sujecién de material aislante de la electricidad.
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Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre
el pavimento, siempre que ello sea posible.

Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.
Condicion expresa de seguridad de obligado cumplimiento.
Se conectardn en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribucién de zona.

Si el lugar de utilizacién es hiumedo, la conexidn eléctrica se efectuara a través de transformadores
de seguridad a 24 voltios.

32. Responsabilidad.

Cada empresario que interviene en esta obra, serd responsable directo de que todos los portatiles
gue use cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los trabajadores auténomos
de la obra, fuere cual fuere su oficio o funcién y especialmente si el trabajo se realiza en zonas
humedas.

33. Transformadores

Cuando se requiera el empleo de transformadores para modificar la tensidn de trabajo, seran de
arrollamientos separados en los siguientes casos:

Transformacion de baja tensidn a pequefia tension de seguridad.
Transformadores con fines de proteccion para separacidn de circuitos.

Transformadores de una tension usual a una tensién especial. Para transformaciones pasajeras,
podran realizarse por medio de autotransformador.

Transformadores de baja a alta tension.

Los transformadores estaran instalados de manera que sus elementos en tension, si ésta es superior
a 50V, sean inaccesibles.

En general, los transformadores no se colocardn sobre elementos combustibles.
19.7. EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
Para la extincidn de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE 23 VO,

aplicdndose por extension la norma NBE CPI-96.

El vigilante de prevencién y/o delegado de Prevencion debe estar informado de las zonas con
peligro de incendio en la obra y de las medidas de proteccién disponibles en la misma, asi como de
los teléfonos de urgencia de los servicios publicos de extincion de incendios.

Los equipos de lucha contra incendios deberdn ser de facil acceso y manipulacion. Deberan estar
sefializados conforme al Real Decreto sobre Sefializacion de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha
sefializacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

1. Mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios
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Se realizara el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios siguiendo las
recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboracién de una empresa
especializada del Ministerio de Industria.

2. Ubicacion de los extintores portatiles

Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), préoximos a las
salidas de los locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso. Se colocaran sobre soportes
fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor quede como
maximo a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de danos fisicos, quimicos o atmosféricos.

3. Normas de seguridad para uso de los extintores de incendio

. Descolgar el extintor.

o Quitar el seguro que inmoviliza la maneta de disparo.

. Ponerse a sotavento.

. Accionar la maneta de disparo dirigiendo el chorro a la base de las llamas.

. O se extingue, dar el aviso correspondiente a los servicios publicos de extincién de
incendios.

4. Extintor CO2 5 kg

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 Kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con
soporte, mandmetro comprobable y boquilla con difusor.

5. Extintor polvo abc 12 kg

Extintor de polvo quimico ABC POLIVALETE ANTIBRASA DE EFICACIA 43A/233B, de 12 Kg. de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con
difusor, seglin norma UNE 23110.

19.8. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

1. Reconocimiento médico

Vigilancia de la salud: el Servicio de Prevencién Ajeno que asume la especialidad de Medicina en el
Trabajo es la Mutua de cada contrata

Reconocimiento médico por trabajador segun protocolo médico establecido a la actividad
desarrollada por el trabajador.

2. Botiquin de primeros auxilios

En la oficina de obra, asi como en los lugares donde se haga preciso (y que cambian a lo largo de las
diferentes fases de obra, asegurando siempre la Contrata su puesta a disposicion para las curas de
urgencia), se instalara un maletin botiquin de primeros auxilios, conteniendo todos los articulos que
se especifican a continuacion:
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Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; povidona yodada; gasa estéril; algoddn hidréfilo estéril;
esparadrapo antialérgico; termdmetro clinico; apdsitos autoadhesivos; analgésicos.

Local de primeros auxilios

En caso de encontrarse en el centro de trabajo mas de 250 trabajadores serd necesario un local de
12 auxilios con un D.U.E. al frente. Segiin RD 1627/1997, Parte A, art 14)

3. Reposicién botiquin de primeros auxilios

En la medida en que se vaya gastando, se repondra el material utilizado en cada botiquin.

4. Camilla portatil

Camilla portatil para evacuaciones, compuesta por dos barras metalicas de sujecién y lona de
apoyo.

19.9. FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD

De conformidad con el articulo 18 de la ley de prevencidn de riesgos laborales, todo el personal
debe recibir, al ingresar en la obra, formacidn e informacién de los métodos de trabajo y de los
riesgos que éstos pudieran entrafiar, junto con las medidas de seguridad que deben emplear.
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19.10. INSTRUCCIONES GRAFICAS

SENALES DE OBLIGACION

(REAL DECRETO 485/1997)
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CINCO REGLAS DE ORO

iCUMPLE SIEMPRE! Ry OV R0 PARA

TRABAJAR SIN TENSION

1. Corte efective de todas fas 2. Enclavamiente o bloqueo 3. Detectar ausencia 4. Paner a tierra y 5. Sehalizar la zona
fuentes de tension, de los aparatos de aire. de tension en cortocircuilo, de trabajo
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RIESGOS ELECTRICOS (1)

INCORRECTO CORRECTO
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RIESGOS ELECTRICOS (Ill)

INCORRECTO CORRECTO
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20. PRESUPUESTO

El presupuesto del estudio de Seguridad y Salud se realiza en base a los conceptos indicados en el
punto anterior, y se supondra un tiempo estimado de duracidon de obra de 8 meses y con 18

trabajadores.

CAP. 6 SEGURIDAD Y SALUD
N Descripcion Uds Precio Ud Precio
6.01 Organizacién y control 7.290,00 €
6.01.01 Asesoramiento en PRL 360 8,50 € 3.060,00 €
6.01.02 Formacién de seguridad e higiene en el trabajo. 360 8,50€ 3.060,00 €
6.01.03 Servicios médicos 1.170,00 €
6.01.03.1 Botiquin instalado en obra 1 90,00 € 90,00 €
6.01.03.2 Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 18 60,00 € 1.080,00 €
6.02 Protecciones individuales 8.617,14 €
6.02.01 Casco de seguridad para usonormal, antigolpes, de polietleno, con tras refrectantes 18 11,76 € 211,68 €
6.02.02 Cinturén antivibratorio, ajustable y de tipo transpirable 18 14,13 € 254,34 €
6.02.03 Gafas de seguridad antimpactos estandar, con montadura universaly visor transparente 18 599¢€ 107,82 €
6.02.04 Protecctor audtvi acoplable a csco industrial de seguridad 18 14,94 € 26892 €
6.02.05 Protector audiivo de tapén de espuma 18 0,65€ 11,70 €
6.02.06 Chaleco reflectante con fras refrectantes en la cintura, pecho y espalda 18 18,20 € 327,60 €
6.02.07 Parka alta visibilidad poliester transpirante 18 30,10 € 541,80 €
6.02.08 Pantalones de trabajo para construccién de obras lineales en servicio de poliester y algodon 18 12,75 € 229,50 €
6.02.09 Camisa de trabajo, algodn, con bosillos exteriores 18 8,48¢€ 152,64 €
6.02.10 Impermeables de trabajo compuesto por pantalén y chubasquero 18 30,25€ 54450 €
6.02.11 Par de guantes de proteccion contra riesgos mecanicos comunes de construccion 18 6,05€ 108,90 €
6.02.12 Par de botas de seguridad resistentes al a humedad 18 32,04 € 576,72 €
6.02.13 Par de botas de agua de PVC de media cafia con suela deslizante y punteras metalicas 18 1134 € 204,12 €
6.02.14 Cinturén portaherramientas 18 20,60 € 370,80 €
6.02.15 Sistema anticaida (arnes anticaida, bandas secundarias, bandas subgliteas y elementos de ajuste) 18 54,59 € 982,62 €
6.02.16 Sistema de sujecion de posicion de trabajo y prevencion de pérdida de equilibrio 18 3142€ 565,56 €
6.02.17 Dispositivo antiblocante, para sujetar el cinturén de seguridad 18 96,25 € 173250 €
6.02.18 Cuerda de poliamida de alta tenacidad, para sirga de cinturén de seguridad 18 511€ 91,98 €
6.02.19 Cuerda regulable con gancho y mosquetén en aluminio 18 50,40 € 907,20 €
6.02.20 Absorbedor de energia cinética con resistencia eléctrica 18 18,72€ 336,96 €
6.02.21 Mosquetdn de cierre de rosca, resistente a la corrosion, cierre y cuerpo de acero, tuerca de aluminio 18 496 € 89,28 €
Protecciones colectivas 11.962,57 €
6.03.01 Linea vertical para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad, con cuerda de poliamida y dispo: 50 8,26 € 413,00 €
6.03.02 Punto de anclaje que se puede utlizar en todo tipo de construccion en zonas de riesgo 25 27,20€ 680,00 €
6.03.03 Cinta de balizamiento, con un soporte cada 5 my con el desmontaje incluido 500 127¢€ 635,00 €
6.03.04 Cono de pléstico reflector de 50 cm de altura 50 10,20 € 510,00 €
6.03.05 Luminaria con lampara intermitente color &mbar con energia de baterfa de 12 V'y 20 39,82€ 796,40 €
6.03.06 Tablero de madera para proteccion de huecos horizontales 50 24,06 € 1.203,00 €
6.03.07 Sistema provisional de proteccion de borde de zanja, de 1 mde altura minima sobre la superficie de trabajo 200 10,50 € 2.100,00 €
6.03.08 Valla de advertencia o balizamiento de 1 mde altura con malla de polietleno naranja, fjada a 1 m del perime 300 2,06 € 618,00 €
6.03.09 Seta de proteccion para ferralla 300 0,20€ 60,00 €
6.03.10 Valla metélica auténoma para contencion de peatones, de 2,5 mde longitud 100 19,67 € 1.967,00 €
6.03.11 Plataforma metalica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acerc 10 524 € 52,40€
6.03.12 Plataforma metalica para paso de vehiculos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acerc 10 727€ 72,70€
6.03.13 Sefial de placa de obra con las normas a cumplir dentro de la obra de 990 x 670 mm 10 26,83 € 268,30 €
6.03.14 Sefial de obligacion de uso de casco, arnés de seguridad, gafas de proteccion, guantes, botas, etc de 29,7 5 8,77€ 4385 €
6.03.15 Sefal normalizada de tréfico incluido soporte metalico 10 26,83 € 268,30 €
6.03.16 Cuadro general de mandos y proteccién de obra para una potencia maxima de 180 Kw. 2 1.024,39 € 2.048,78 €
6.03.17 Equipo verificador de ausencia de tension 2 89,71€ 17942 €
6.03.18 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 um de espesor, de 1500 mm longitud de 2 2321€ 46,42 €
6.04 Medidas preventvas 364,41 €
6.04.1 Extintor de polvo polivalente, incluido soporte 5 39,00€ 195,00 €
6.04.2 Extintor de anhidrido carbénico (C02), incluido soporte 3 56,47 € 169,41 €
6.05 Instalaciones de Higiene y Primeros Auxilios 51.404,00 €
6.05.1 Alquiler caseta prefabricada oficina 181 142,00 € 25.702,00 €
6.05.2 Alquiler caseta prefabricada aseos y vestuarios 181 142,00 € 25.702,00 €
TOTAL CAPITULO 6 79.638,12 €

Enero de 2026

Angel Blanco Garcia

Ingeniero Técnico Industrial Colegiado N2 1.162 COITIH.
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